Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 426 din 27 noiembrie 2023 
Deviz General
pentru obiectivul de investiții
„Creşterea Siguranței și Securității Pasagerilor pe Aeroportul Internaţional Maramureș”
	DEVIZ GENERAL

	al obiectivului de investiţii

	CRESTEREA SIGURANTEI SI SECURITATII PASAGERILOR PE AEROPORTUL INTERNATIONAL MARAMURES

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare fără TVA
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1.1
	Obţinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
	0,00
	0,00
	0,00

	Total capitol 1
	0,00
	0,00
	0,00

	CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

	Total capitol 2
	0,00
	0,00
	0,00

	CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1
	Studii
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.1.1. Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.1.3. Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Expertizare tehnică
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5
	Proiectare
	918.935,00
	174.597,65
	1.093.532,65

	
	3.5.1. Temă de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
	408.416,00
	77.599,04
	486.015,04

	
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie
	102.103,00
	19.399,57
	121.502,57

	
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie
	408.416,00
	77.599,04
	486.015,04

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	130.000,00
	24.700,00
	154.700,00

	3.7
	Consultanţă
	150.000,00
	28.500,00
	178.500,00

	
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
	150.000,00
	28.500,00
	178.500,00

	
	3.7.2. Auditul financiar
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Asistenţă tehnică
	347.153,00
	65.959,07
	413.112,07

	
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
	102.103,00
	19.399,57
	121.502,57

	
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
	102.103,00
	19.399,57
	121.502,57

	
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.8.2. Dirigenţie de şantier
	245.050,00
	46.559,50
	291.609,50

	Total capitol 3
	1.546.088,00
	293.756,72
	1.839.844,72

	CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4.1
	Construcţii şi instalaţii
	23.163.324,05
	4.401.031,57
	27.564.355,62

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
	19.696,25
	3.742,29
	23.438,54

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
	559.060,00
	106.221,40
	665.281,40

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotări
	0,00
	0,00
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	Total capitol 4
	23.742.080,30
	4.510.995,26
	28.253.075,56

	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de şantier
	510.520,00
	96.998,80
	607.518,80

	
	5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier
	266.054,00
	50.550,26
	316.604,26

	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
	244.466,00
	46.448,54
	290.914,54

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	424.707,11
	0,00
	424.707,11

	
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii
	100.449,76
	0,00
	100.449,76

	
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
	20.089,95
	0,00
	20.089,95

	
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	100.449,76
	0,00
	100.449,76

	
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare
	203.717,64
	0,00
	203.717,64

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	2.227.095,95
	423.148,23
	2.650.244,18

	5.4
	Cheltuieli pentru informare şi publicitate
	20.000,00
	3.800,00
	23.800,00

	Total capitol 5
	3.182.323,06
	523.947,03
	3.706.270,09

	CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	0,00
	0,00
	0,00

	Total capitol 6
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL GENERAL
	28.470.491,36
	5.328.699,01
	33.799.190,37

	din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	23.449.074,30
	4.455.324,12
	27.904.398,42


Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș  nr. 426 din  27 noiembrie 2023 
Indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții
„Creşterea Siguranței și Securității Pasagerilor pe Aeroportul Internaţional Maramureș”
Indicatori economici ai obiectivului de investiții:
Valoarea inițială a proiectului lei fără TVA: 
28,470,491.36 lei, din care C+M 23,449,074.30 lei
Valoarea propusă totală a proiectului incl. TVA :
33,799,190.37 lei, din care C+M 27,904,398.42 lei
Indicatorii tehnici ai obiectivului de investiții:
Obiectiv 1 Remiză PSI
Suprafață utilă obiectiv 1 Remiza PSI: 1491,7mp
Suprafața construită obiectiv 1 Remiza PSI: 1416,1mp
Suprafața construită desfășurată obiectiv 1 Remiza PSI: 1636,3 mp
CORPUL HALĂ
Regim de înălțime P
Suprafață utilă hală: 1044,6mp
Suprafață construită hală: 1072,4 mp
Suprafață construită hală: 1072,4mp
CORPUL DEPOZIT+BIROURI
Regim de înălțime P+1
Suprafață utilă parter: 283,7 mp
Suprafață utilă etaj: 163,4 mp
Suprafață construită corp depozit și birouri: 343,7 mp
Suprafață construită desfășurată corp depozit și birouri: 563,9 mp
Drum perimetral (tronson 1+tronson 2)= 26315 mp
Durata de realizare a lucrărilor 
Durata de realizare: 6 luni, din care 2 luni proiectare și 4 luni execuție
