                                                                                                                Anexă la HCJMM nr. 31/26 Martie 2021
	DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT - modificat

	privind cheltuielile necesare realizării 

	Reabilitare DJ 187 Leordina (DN18) – Ruscova – Repedea – Poienile de Sub Munte

	 
	 
	 
	
	

	Nr.
Crt.
	Denumire capitolelor și subcapitolelor 
de cheltuieli
	Valoare
	TVA
	Valoare

	
	
	(fără TVA)
	lei
	(inclusiv TVA)

	
	
	Lei
	Lei
	Lei

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLULUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

	1.1
	Obținerea terenului
	 
	0,00
	0,00

	1.2
	Amenajarea terenului
	 
	0,00
	0,00

	1.3
	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
	 
	0,00
	0,00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților
	2.220.373,89
	421.871,04
	2.642.244,93

	TOTAL CAPITOL 1
	2.220.373,89
	421.871,04
	2.642.244,93

	CAPITOLULUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

	TOTAL CAPITOL 2
	 
	0,00
	0,00

	CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

	3.1
	Studii
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	3.1.1. Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 
	 
	0,00
	0,00

	
	3.1.3 Alte studii specifice
	 
	0,00
	0,00

	3.2
	Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3
	Expertizare tehnică
	 
	0,00
	0,00

	3.4
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
	 
	0,00
	0,00

	3.5
	Proiectare
	1.156.291,38
	222.509,93
	1.378.801,31

	 
	3.5.1. Temă de proiectare
	 
	0,00
	0,00

	
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate
	 
	0,00
	0,00

	
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare al lucrărilor de intervenții și deviz general
	56.291,38
	13.509,93
	69.801,31

	
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	 
	0,00
	0,00

	
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	20.000,00
	3.800,00
	23.800,00

	
	3.5.6.  Proiect tehnic și detalii de execuție
	1.080.000,00
	205.200,00
	1.285.200,00

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziție
	 
	0,00
	0,00

	3.7
	Consultanță
	 
	0,00
	0,00

	 
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	 
	0,00
	0,00

	
	3.7.2. Auditul financiar
	 
	0,00
	0,00

	3.8
	Asistență tehnică
	370.000,00
	70.300,00
	440.300,00

	 
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului
	100.000,00
	19.000,00
	119.000,00

	
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 
	90.000,00
	17.100,00
	107.100,00

	
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control a lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	10.000,00
	1.900,00
	11.900,00

	
	3.8.2. Dirigenție de șantier
	270.000,00
	51.300,00
	321.300,00

	TOTAL CAPITOL 3
	1.526.291,38
	292.809,93
	1.819.101,31


CAPITOLUL 4

	Cheltuieli pentru investiția de bază

	4.1
	Construcții și instalații
	45.345.424,02
	8.615.630,56
	53.961.054,58

	4.2
	Montaj utilaje,  echipamente tehnologice și funcționale
	 
	0,00
	0,00

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	 
	0,00
	0,00

	4.4
	Utilaj echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
	 
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotări
	 
	0,00
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	 
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 4
	45.345.424,02
	8.615.630,56
	53.961.054,58


	CAPITOLUL 5 
Alte Cheltuieli

	5.1
	Organizare de șantier
	340.965,17
	64.783,38
	405.748,55

	 
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
	128.496,01
	24.414,24
	152.910,25

	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului
	212.469,16
	40.369,14
	252.838,30

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	562.776,10
	0,00
	562.776,10

	 
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	
	 
	 

	
	5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	255.807,32
	 
	255.807,32

	
	5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	51.161,46
	 
	51.161,46

	
	5.2.4. Cota aferentă casei sociale a constructorilor - CSC
	255.807,32
	 
	255.807,32

	
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	 
	 
	0,00

	5.3
	Cheltuieli diverse și neprevăzute
	3.964.816,00
	753.315,04
	4.718.131,04

	5.4
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	 
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 5
	4.868.557,27
	818.098,42
	5.686.655,69

	CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	 
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice și teste
	 
	0,00
	0,00

	TOTAL CAPITOL 6
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL GENERAL
	53.960.646,56
	10.148.409,95
	64.109.056,51

	Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	47.694.293,92
	9.061.915,84
	56.756.209,76

	

	
	Întocmit,
	Verificat,

	
	Rața Loana, consilier
	Cristian Chendea, șef serviciu STI/DTI

	
	(numele, funcția şi semnătura)
	(numele, funcţia şi semnătura)


