Anexa la HCJ 80/2025
Actul aditional nr. 1 

la Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii 

“Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei”

Părţile Protocolului de colaborare:
1. Compania Națională de Administrare a infrastructurii Rutiere S.A. (abreviat C.N.A.I.R.), companie strategică de interes național, care se organizează şi funcționează în condițiile O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în București, Sectorul 1, bd. Dinicu Golescu nr. 38, codul fiscal RO16054368, în calitate de Beneficiar, ca titular al dreptului de implementare, denumită Partener 1, reprezentată prin dl. Cristian PISTOL, Director General, pe de o parte, 
si
2. Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Maramureş, prin Consiliul Județean Maramureş, cu sediul în Baia Mare, Str. Gheorghe Sincai nr. 46, cod postal 430311, jud. Maramures, cod fiscal 3627315, în calitate de Implementator, denumită Partener 2, reprezentată prin dl. Gabriel Valer ZETEA, Presedinte, pe de alta parte.

Având în vedere:

· Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii “Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei” in temeiul O.U.G. 101/2020, inregistrat in cadrul CNAIR S.A. cu nr. 92/82447/08.10.2021 si in cadrul Consiliului Judetean Maramureş cu nr. 20904/593/07.10.2021, avand ca sursa de finantare POIM 2014-2020;
· Contractul de finantare POIM 2014-2020 nr. 266/21.12.2023 “Constructia Podului peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei” - Cod MySMIS: 152818 care a avut ca obiect implementarea obiectivului de investitii in perioada de eligibilitate a acestui Program Operational, avand data-limita de eligibilitate a cheltuielilor: 31.12.2023;

· Autorităţile de Management pentru programele 2021-2027 încheie contracte de finanţare/semnează acte adiţionale la contractele de finanţare 2014-2020 încheiate în baza unor scheme de ajutor de stat / emit decizii de finanţare pentru etapa II a proiectelor/operaţiunilor etapizate, cu asigurarea continuităţii implementării proiectelor/operaţiunilor (Art. 8 (1) - O.U.G. nr. 36/2023). Proiectul are două etape identificabile financiar, respectiv cheltuielile din perioada de programare 2014-2020 care au fost autorizate şi plătite separat de cheltuielile care urmează a fi declarate/autorizate în perioada de programare 2021-2027;

· In urma depunerii de catre C.N.A.I.R. si C.J. Maramureş a propunerii de etapizare a obiectivului de investitii, respectiv evaluarea acesteia de catre Autoritatea de Management, a fost emisa Nota de aprobare MTI-DGOIT nr. 137/14.05.2024 privind propunerea de modificare a contractului de finantare POIM 2014-2020 nr. 266/21.12.2023 pentru proiectul “Constructia Podului peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei”;
· Actul aditional nr. 1/13.06.2024 la Contractul de finantare POIM 2014-2020 nr. 266/21.12.2023 aferent proiectului “Constructia Podului peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei” prin care s-a aprobat etapizarea obiectivului de investitii, respectiv finantarea exclusiv a Etapei I in cadrul POIM 2014-2020;
· Contractul de finantare PT 2021-2027 nr. 47/2024 “Constructia Podului peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei – Faza II” – Proiect etapizat - Cod MySMIS2021: 322323;
· Actul aditional nr. 1/2024 la Contractul de finantare PT 2021-2027 nr. 47/2024 “Constructia Podului peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei – Faza II” - Cod MySMIS2021: 322323;

· Actul aditional nr. 2/2025 la Contractul de finantare PT 2021-2027 nr. 47/2024 “Constructia Podului peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei – Faza II” - Cod MySMIS2021: 322323. prin care au fost cuprinse toate cheltuielile proiectului, in conformitate cu Devizul General actualizat prin OMTI nr. 3791/31.10.2024.
În temeiul:

· Prevederilor Ordinului Ministrului Transporturilor si Infrastructurii nr. 1370/01.11.2021, avizat de Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene la propunerea Organismului Intermediar Transport din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;
· Art. 5 din O.U.G. nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020;

· Art. 33 din O.U.G. nr. 133 din 17 decembrie 2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

· Prevederilor H.G. nr. 829 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă;

· Prevederilor art. 118 “Condiții aplicabile operațiunilor care fac obiectul unei implementări etapizate” din Regulamentul (UE) nr. 2021/1060 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
· Prevederilor O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020;
· Dispozitiilor cuprinse in Instructiunea nr. 1/31.08.2023 privind etapizarea proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, modificata prin Instructiunea nr. 3/04.12.2023;
· Prevederilor art. 13 alin. (2) din Parteneriatul de implementare, potrivit cărora modificarea anumitor clauze se va conveni prin act aditional;

· Hotărârea Consiliului Judetean Maramureş nr. … din ……2025;

În scopul:

· Actualizarii bugetului proiectului, respectiv identificarea valorii aferente fiecărei activități finanţate în cadrul POIM 2014-2020, respectiv PT 2021-2027, defalcată pentru fiecare Partener in corelare cu rolurile si responsabilitatile in implementarea proiectului, in conformitate cu prevederile Art. 4. “Roluri si responsabilitati in implementarea Proiectului”.
Părțile semnatare convin încheierea prezentului Act Adițional, prin care hotărăsc modificarea si completarea Parteneriatului de implementare, dupa cum urmeaza:

  
Art. 1. Denumirea Parteneriatului de implementare se modifica si va avea urmatorul continut:

“Acord de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investitii <<Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei >>”.
Orice referire la “Parteneriatul de implementare încheiat pentru realizarea obiectivului de investitii <<Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei>>” va fi interpretată ca fiind făcută la “Acordul de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investitii <<Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei >>”.
Art. 2. Articolul 2 “Obiectul” se redenumeşte, se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 2. Obiectul Acordului de parteneriat
(1) Obiectul acestui acord de parteneriat este realizarea de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de transport de natura variantelor ocolitoare, drumurilor de legătură la drumurile naționale, autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor alternative ca soluții pentru descongestionarea de trafic rutier, inclusiv modernizarea, reabilitarea acestora. 

Prezentul acord de parteneriat are ca obiect implementarea Proiectului “Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei”, denumit in continuare si “Proiect”.

(2) Scopul Acordului de parteneriat aferent proiectului “Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei”, este acela de a implementa proiectul în cadrul POIM 2014-2020, definit drept “Etapa I” a proiectului, respectiv in cadrul PT 2021-2027, definit drept “Etapa a II-a” a proiectului.
(3) Acest Acord de parteneriat, precum si actele aditionale aferente acestuia, sunt parte integrantă din Contractele de finanţare, ca anexe ale acestora.

Art. 3. Articolul 3 “Principiile de bună practică ale Parteneriatului” se redenumeşte, se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 3. Principiile de bună practică ale Acordului de parteneriat

(1) Părțile trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. În acest sens, părțile vor numi o echipă mixtă de proiect, prin decizie emisă de Partenerul 1, în baza propunerilor Partenerilor.

(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

(3) Părțile trebuie să implementeze activităţile cu respectarea celor mai înalte standarde profesionale şi de etică.

(4) Părțile sunt obligate să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unei asemenea situaţii, să dispună luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei situații similare în viitor.
(5) Părțile înțeleg și acceptă faptul că vor răspunde individual față de MTI/autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, pentru realizarea angajamentelor asumate de fiecare dintre aceștia în implementarea proiectului conform Cererilor de finanțare si prezentului Acord de Parteneriat.
Art. 4. Articolul 4 “Roluri şi responsabilităţi în implementarea Proiectului” se modifică şi va avea următorul conţinut:
Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea Proiectului
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererile de finanţare – care sunt documentele principale în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

	Organizaţia
	Descrierea activităţilor/subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte
	Rezultate ale proiectului

(la care contribuie fiecare partener)
	Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener și % din valoarea totală eligibilă a proiectului 

(Lei, exclusiv TVA / %)

	Partener 1
	Exproprierea pentru utilitate publică 


	Promovare Hotărâri de Guvern de expropriere, în baza documentelor de identificare a proprietarilor și a raportului de evaluare realizate in cadrul Studiului de Fezabilitate
	POIM 2014-2020 (obiectul aplicatiei de finantare Cod Proiect 152818): 

725.798,00 Lei (3,70 % din Total POIM 2014-2020)



	
	Întocmirea documentațiilor cadastrale
	Finalizarea procesului de expropriere prin stabilirea situatiei juridice a terenului
	PT 2021-2027 (obiectul aplicatiei de finantare Cod MySMIS2021 322323):

 76.900,00 Lei (0,04 % din Total PT 2021-2027)

	
	Contractarea serviciilor de realizare a auditului de siguranta rutiera


	Realizarea auditului de siguranta rutiera pentru:

- Etapa 2 – Proiect Tehnic;
- Etapa 3 – Anterior recepției și 

- Etapa 4 – Ulterior recepției
	I) POIM 2014-2020 (obiectul aplicatiei de finantare Cod Proiect 152818):
Etapa 2: 13,500.00 Lei (0,07 % din Total POIM 2014-2020);
II) PT 2021-2027 (obiectul aplicatiei de finantare Cod MySMIS2021 322323):
Etapa 3: 35.976,87 Lei (0,02 % din Total PT 2021-2027)
Etapa 4: 35.976,87 Lei (0,02 % din Total PT 2021-2027)

	
	Derularea procesului de accesare a finanțării nerambursabile
	Elaborarea și depunerea aplicației de finanțare
	Personal propriu

	
	Derularea procesului de rambursare a finanțării 
	Elaborarea și depunerea cererilor de rambursare
	Personal propriu 

	
	Monitorizarea și urmărirea lucrărilor executate pentru proiectele de infrastructură - Verificarea prin sondaj, de catre CNAIR, prin Directia Calitate si CESTRIN, a lucrarilor executate
	Respectarea calitativă și cantitativă a lucrărilor, conform documentației tehnice și normelor aplicabile
	Pe tot parcursul desfășurării execuției necesare Proiectului



	
	Participarea la recepția obiectivului
	Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	CNAIR SA, în calitate de partener, va fi notificat cu privire la recepția lucrărilor

	
	Preluarea în administrare a obiectivului 
	Ulterior recepției finale
	CNAIR va prelua investiția rezultata, pe baza de delegație din partea ministerului de resort, în numele și pe seama statului român

	Partener 2 
	Derularea procedurilor de achiziție, în calitate de autoritate contractantă, pentru contractare servicii de proiectare (S.F.), servicii de supervizare, proiectare si executie lucrari, obtinere avize si acorduri, măsuri de publicitate privind finanțarea din POIM 2014-2020, respectiv PT 2021-2027 precum și pentru alte achiziții necesare implementării Proiectului, inclusiv încheierea și derularea contractelor aferente obiectivului de investitii ”Pod peste Tisa în zona Tepliţa din Sighetu Marmaţiei”
	Semnarea contractelor de:

1. Proiectare si execuție lucrări;

2. Ajustare preturi;
3. Avize si acorduri.
1. Servicii de supervizare;

2. Proiectare si execuție lucrări;

3. Ajustare preturi;
4. Măsuri de publicitate privind finanțarea din PT 2021-2027.
	I) POIM 2014-2020 (obiectul aplicatiei de finantare Cod Proiect 152818):

1. Proiectare si execuție lucrări: 15.492.157,66 lei (79,05 % din Total POIM 2014-2020);

2. Ajustare preturi:

3.290.219,06 lei (16,79 % din Total POIM 2014-2020);

3. Avize si acorduri: 76.500,51 lei (0,39 % din Total POIM 2014-2020).
II) PT 2021-2027 (obiectul aplicatiei de finantare Cod MySMIS2021 322323):

1. Servicii de supervizare: 841.190,40 lei (0,45 % din Total PT 2021-2027);
2. Proiectare si execuție lucrări: 117.107.327,49 lei (63,30 % din Total PT 2021-2027); 

3. Ajustare preturi: 66.709.780,94 lei (36,06 % din Total PT 2021-2027);
4.  Măsuri de publicitate privind finanțarea din PT 2021-2027: 208.610,00 lei (0,11 % din Total PT 2021-2027).

	
	Monitorizarea și implementarea Proiectului
	Îndeplinirea indicatorilor definiți prin contractul de finanțare (aplicația de finanțare)
	Personal propriu 

	
	Monitorizarea și urmărirea serviciilor si lucrarilor executate in cadrul proiectului


	Respectarea calitativă și cantitativă a serviciilor si lucrarilor, conform documentației tehnice si normelor aplicabile
	Pe tot parcursul desfășurării execuției necesare Proiectului

	
	Derularea procesului de plată / rambursare a finanțării 
	Elaborarea și depunerea cererilor de rambursare / plată
	Personal propriu

	
	Decontarea serviciilor/ lucrărilor executate de către prestatorii de servicii/antreprenori; elaborarea și depunerea cererilor de rambursare /plată a cheltuielilor rezultate din realizarea proiectului de infrastructură rutieră
	Derularea formalităților necesare întocmirii cererilor de rambursare/ plată
	Partenerul 2 va asigura pregătirea documentației necesare introducerii la rambursare/ plată a lucrărilor/ serviciilor/ produselor aferente Proiectului, conform Cererii de finanțare

	
	Întocmirea și supunerea spre aprobare a proceselor- verbale de recepție la terminarea lucrărilor în condițiile prevăzute de lege - Recepția obiectivului
	Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	CNAIR va fi inclusă ca invitat în procedura de recepție

	
	Monitorizare pe perioada de garanție a lucrărilor. În perioada de garanție, răspunde de implementarea Proiectului de infrastructură rutieră la standardele de calitate prevăzute de legislația în vigoare și își asumă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale, normelor tehnice, precum și a oricăror alte reglementări în vigoare pentru implementarea Proiectelor de infrastructură rutieră
	Proces verbal de recepție finală a lucrărilor
	CNAIR va fi inclusă ca invitat în procedura de recepție

	
	Alte categorii de activități care sunt necesare pentru a asigura implementarea proiectelor de infrastructură de transport rutier


	Pregatirea, implementarea,  recepția și utilizarea în condiții legale a obiectivului
	Partenerul 2 și CNAIR vor participa, în limitele legii și ale Acordului de parteneriat la desfășurarea oricăror operațiuni necesare atingerii obiectivelor și indicatorilor din Cererea de finanțare


(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este precizat în Cererile de finanţare.
Valoarea totala a proiectului, in conformitate cu contractele de finantare si actele aditionale subsecvente acestora este de:

	Valoarea totala
	Valoarea totală a finantarii, exclusiv TVA, este de 204.613.937,80 LEI, din care:

	Partener 1

C.N.A.I.R. S.A.
	Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %)

888.151,74 lei, exclusiv TVA (0,43 %) 

	Partener 2

C. J. Maramureş
	Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %)

203.725.786,06 lei, exclusiv TVA (99,57 %)


a) POIM 2014-2020:

	Organizaţia
	Contribuţia (unde este cazul)

	Valoarea totala
	Valoarea totală a finantarii, exclusiv TVA, este de 19.598.175,23 LEI, din care:

	Partener 1

C.N.A.I.R. S.A.
	Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %)

739.298,00 lei, exclusiv TVA (3,77 %)

	Partener 2

C. J. Maramureş
	Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %)

18.858.877,23 lei, exclusiv TVA (96,23 %)


b) PT 2021-2027:

	Organizaţia
	Contribuţia (unde este cazul)

	Valoarea totala
	Valoarea totală a finantarii, exclusiv TVA, este de 185.015.762,57 LEI, din care:

	Partener 1

C.N.A.I.R. S.A.
	Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %)

148.853,74 lei, exclusiv TVA (0,08 %)

	Partener 2

C. J. Maramureş
	Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %)

184.866.908,83 lei, exclusiv TVA (99,92 %)


În plus, fiecare partener va asigura îndeplinirea sarcinilor prezentate la Articolul 6. Drepturile si obligațiile partenerilor/beneficiarului.
(3) Informații despre conturile bancare 

a) POIM 2014-2020:

	
	IBAN
	Cont
	Banca
	Sucursala
	Adresa sucursala
	Alte info.

	Partener 1

C.N.A.I.R. S.A.
	RO44TREZ700509903X010235
	
	ATCPMB
	TREZROBU
	
	

	Partener 2

C. J. Maramureş
	RO34TREZ43621A429201XXXX   

RO78TREZ43621A429202XXXX   

RO25TREZ43621A429203XXXX   


	
	Trezoreria
	Baia Mare
	
	


Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu:

- Prevederile H.G. nr. 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

b) PT 2021-2027:

	
	IBAN
	Cont
	Banca
	Sucursala
	Adresa sucursala
	Alte info.

	Partener 1

C.N.A.I.R. S.A.

	RO86TREZ700503801X016607

RO03TREZ70020A455002XXXX

RO56TREZ70020A455001XXXX

RO30TREZ70020A454802XXXX

RO83TREZ70020A454801XXXX
	
	ATCPMB
	TREZROBU
	
	

	Partener 2

C. J. Maramureş
	RO06TREZ43621A423301XXXX   

RO50TREZ43621A423302XXXX   

RO94TREZ43621A423303XXXX   
	
	Trezoreria
	Baia Mare
	
	


Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu:

- Prevederile HG nr. 829/27.06.2022 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Articolul 5 “Perioada de valabilitate a Parteneriatului” se redenumeşte, se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 5. Perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat

Perioada de valabilitate a Acordului de parteneriat începe la data semnării prezentului Acord de parteneriat și încetează la data la care Contractele de Finanțare aferente proiectului își încetează valabilitatea sau în alt mod prevăzut de lege. 
Art. 6. Articolul 6 “Drepturile partenerilor” se redenumeşte, se modifică şi va avea următorul conţinut:
Art. 6. Drepturile şi obligațiile partenerilor/ beneficiarului

6.1. Drepturile partenerilor

(1) Partenerii au dreptul să solicite furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și a cererilor de plată/rambursare.
(2) Partenerii au dreptul de a solicita rambursarea cheltuielilor angajate ca eligibile conform rolului deținut în proiect.

6.2. Obligaţiile partenerilor/ beneficiarului
(1) Beneficiarul va pregăti cererile de finanţare, cu suportul administrativ al Partenerului 2.
(2) Partenerii se vor asigura că îndeplinesc conditiile de capacitate administrativa prevazute in Ghidul Solicitantului aferent POIM 2014-2020, respectiv Ghidul Solicitantului aferent PT 2021-2027. 

(3) Partenerii se vor asigura ca documentatiile ce urmeaza a fi elaborate se conformeaza rigorilor impuse pentru asigurarea eligibilitatii cheltuielilor obiectivului in cadrul proiectelor finantate din Instrumente Structurale.
(4) Fiecare Partener este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către lider, AM, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.
(5) Beneficiarul va elabora și semna cererile de finanţare, contractele de finanţare și cererile de rambursare.

(6) Partenerii sunt responsabili pentru elaborarea rapoartelor de progres și a cererilor de rambursare precum și pentru verificarea cheltuielilor efectuate in calitate de parteneri și a tuturor documentelor justificative întocmite de către aceștia.

(7) Partenerul 2 va înainta Partenerului 1 toate documentele justificative necesare pentru elaborarea cererilor de rambursare/ plata/ rapoartelor de progres lunar, etc.

(8) Beneficiarul va înainta AM cererile de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor legale incidente și ale contractelor de finanțare.

(9) Partenerii sunt obligati să deschidă conturi bancare dedicate Proiectului, în conformitate cu prevederile legale în materie în vigoare.
(10) Partenerii sunt obligati să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.
(11) Partenerii se vor consulta cu regularitate, fiecare având obligatia de a îl informa pe celălalt despre progresul în implementarea Proiectului şi de a furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
(12) Beneficiarul se va asigura că propunerile pentru modificări ale proiectului care vizează activităţile, rezultatele, indicatorii și bugetul aferente fiecărui partener vor fi convenite prin consimțământ scris al fiecărui partener înaintea de solicitarea aprobării de către Autoritatea de Management.

(13) Partenerii vor asigura desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică care le revin, conform prevederilor legale si normelor în vigoare.
(14) Beneficiarul este responsabil cu transmiterea cererilor de rambursare către Autoritatea de Management conform prevederilor contractelor de finanţare.

(15) Partenerii sunt responsabili, potrivit legii și prezentului acord de parteneriat, în situația recuperării cheltuielilor proprii afectate de neregulile identificate în cadrul proiectului conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele fiecaruia sau al amandurora de către Autoritatea de Management (AM).

(16)  În raporturile dintre părţi, fiecare parte răspunde doar pentru realizarea activităţilor ce îi revin şi nici una dintre părţi nu este în nici un fel răspunzătoare pentru activităţile realizate sau nerealizate de cealaltă parte. 

(17) Partenerii au obligația să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile derulate și cheltuielile eligibile efectuate, în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele UE și naționale. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programelor sau până la expirarea perioadei de durabilitate a Proiectului, oricare intervine ultima. 

(18) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea de la Autoritatea de Management a contractelor de finanțare/notificărilor/actelor adiționale semnate, Beneficiarul are obligația de a transmite fiecărui partener câte o copie a acestor documente.

Art. 7. Articolul “Obligatiile partenerilor” se abroga. În consecinţă, toate articolele ce urmează după articolul 7 abrogat se renumerotează în consecinţă.
Art. 8. Articolul 8 “Plăţi” se renumerotează, se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 7. Plăți

(4) Plăţile pentru proiect vor fi făcute atât de către Beneficiar, cât și de către parteneri, din conturile deschise dedicate proiectului și în limita bugetului alocat pentru fiecare dintre aceștia.

(5) Cheltuielile efectuate de către Beneficiar/parteneri vor fi rambursate de către Autoritatea de Management pe baza documentelor justificative prezentate, în condițiile stabilite în contractele de finanțare.
Art. 9. Articolul 9 “Achizitii aferente Proiectului” se renumerotează, se redenumeşte, se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 8. Achiziții publice 

(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Beneficiar sau de către fiecare membru al parteneriatului conform cererilor de finanțare, cu respectarea legislației privind achizițiile publice, a condiţiilor din contractele de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM și/sau alte organisme abilitate.

Art. 10. Articolul 10 “Proprietatea” se renumerotează, se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 9. Proprietatea

(1) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
(2) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin POIM 2014-2020, respectiv PT 2021-2027, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului.
(3) Părţile au obligaţia să se asigure că nu vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de venituri/profit din echipamentele achiziţionate prin proiect, din documentațiile tehnico-economice elaborate sau din utilizarea infrastructurii/ aplicaţiilor informatice realizate, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul prin acordarea dreptului de utilizare a acestora către terţe părţi (infrastructura şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice nu pot fi utilizate în alt scop/cu altă destinaţie decât cea principală).
Art. 11. Articolul 11 “Confidentialitate” se renumerotează, se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 10. Confidențialitate

(2) Părţile semnatare ale prezentului acord de parteneriat convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg 
(3) să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

(4) Ca excepție de la paragraful (1), următoarele elemente nu vor avea caracter confidențial:

a) Denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului, data de începere și cea de finalizare ale proiectului, datele de contact – minimum o adresă de e-mail și număr de telefon – funcționale pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în cadrul proiectului;

b) valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate;

c) dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului;

d) informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea postului, timpul de lucru;

e) rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii stabiliți;

f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, valoarea acestuia și plățile efectuate;

g)  elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului – informații conform contractelor de finanțare, respectiv conform condiţiilor prevăzute în art. 71 din Regulamentul CE 1303/2013.
Art. 12. Articolul 12 “Forța majoră” se renumerotează, se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 11. Forța majoră

(1) Prin forță majoră se înțelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după data semnării Acordului de parteneriat, care împiedică executarea în tot sau în parte a Acordului de parteneriat și care exonerează de răspundere partea care o invocă.

(2) Pot constitui cauze de forță majoră evenimente cum ar fi: calamitățile naturale (cutremure, inundații, alunecări de teren), război, revoluție, embargo, pandemie.

(3) Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 zile de la data apariției și de a dovedi existența situației de forță majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării acestuia. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 zile.

(4) Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.

(5) Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

(6) Executarea Acordului de parteneriat va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

(7) În cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Acord de parteneriat pe o perioadă mai mare de 3 luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau încetare a Acordului de parteneriat.

Art. 13. Articolul 13 “Legea aplicabilă” se renumerotează, se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 12. Legea aplicabilă

(5) Prezentului Acord de parteneriat i se va aplica legislația românească şi va fi interpretat în conformitate cu aceasta.
(6) Pe durata prezentului Acord de parteneriat, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat, cu respectarea legii aplicabile.
Art. 14. Articolul 14 “Dispoziţii finale” se renumerotează, se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 13. Dispoziţii finale

(1) Comunicarea între părți se va realiza prin scrisoare oficială și/sau poștă electronică. Adresele de e-mail care vor fi utilizate în acest scop vor fi comunicate în scris ulterior.
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord de parteneriat sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
Art. 15. Articolul 15 “Interpretare” se renumerotează, se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 14. Interpretare

(1) Orice expresie și/sau cuvânt care nu este definit în prezentul Acord de parteneriat, dar este definit în Contractele de finanțare/Cererile de finanțare va avea înțelesul prevăzut în aceste documente.

(2) În prezentul acord, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(3) Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare dacă nu se specifică în mod deosebit.

(4) În prezentul Acord de parteneriat, trimiterea la un contract presupune referirea în mod specific la forma curentă a acelui contract aşa cum a fost acesta amendat. 

(5) În prezentul Acord de parteneriat, titlurile şi cuprinsul sunt inserate numai pentru o mai uşoară referinţă şi nu vor afecta interpretarea prezentului Acord de parteneriat.

Art. 16. Restul prevederilor Parteneriatului de implementare rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astăzi ___________ în 2 (doua) exemplare identice, câte unul pentru fiecare parte. 
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