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CAIET DE SARCINI

pentru achizitia de Servicii de coordonare in materie de securitate si sindtate in munca, in baza HG
300/2006, pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al
Deseurilor in judetul Maramures”.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza cirora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. Cerintele precizate in Caietul de
Sarcini sunt considerate ca fiind minime. Orice oferta prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului
de Sarcini, va fi luatd in considerare numai in masura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui

nivel calitativ superior cerintelor inscrise in Caietul de Sarcini.
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DEFINITII:
In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile procedurale sunt definiti
astfel:

Beneficiar — Judetul Maramures, prin Consiliul Judetean Maramures;
Autoritatea Contractantia inscamna Beneficiarul lucririlor in conformitate cu Acordul Contractual.

Prestator — Operatorul economic, persoand juridica, care va indeplini activitdtile de verificare tehnica, a
modificdrilor de solutii tehnice pe parcursul executiei lucrarilor, in conformitate cu prevederile legii
10/1995 republicata;

Cerinte profesionale - cerintele obligatorii pe care trebuie sa le indeplineascd Prestatorul in conformitate
cu prevederile documentatiei de atribuire;

Antreprenor - persoana juridicd ce a incheiat un contract de executie de lucréri, ca urmare a parcurgerii
unei proceduri de atribuire;

Lucrdri - reprezintd toate lucrdrile de constructii-montaj realizate in cadrul Proiectului
Proceduri - mod specific de a efectua o activitate;

Procesul Verbal de Receptie Finald insecamna procesul verbal intocmit si semnat conform Legilor in
vigoare de citre comisia de receptie finalda numita de catre Beneficiar, la cererea Inginerului, recomandand
sau nu recepfionarea finald a Lucrarilor, Sectorului sau a unei parti de Lucrare (dupa caz) de citre
Beneficiar;

Ordinul administrativ de incepere a contractului este ordinul emis de citre Beneficiar si adresat
Prestatorului pentru inceperea derularii contractului;

Valoarea contractului — valoarea platibila prestatorului de catre Beneficiar, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

Servicii — activititi a caror prestare face obiectul contractului;

Forta majora - reprezintd o imprejurare de origine extern, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila
sl inevitabild, care se afld in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
si care face imposibila executarea i, respectiv. indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apirute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta
majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fard a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

Zi - zi calendaristica; An - 365 de zile.

Scopul aplicarii prezentei proceduri este atribuirea contractului de Servicii de coordonare in materie
de securitate si sindtate in munca, in baza HG 300/2006, pentru obiectivele de investitii din cadrul
proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures”.

Coordonarea in materie de securitate si sdnatate trebuie sa fie organizati pe perioada executirii
lucrarilor care fac obiectul contractului de finantare prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS
Mediu) — Axa prioritard 2 -,,Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea
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siturilor istorice contaminate”, Domeniul major de interventie 2.1- ,,Dezvoltarea sistemelor integrate de
management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor”, indiferent de natura
lucrarilor: contract de baza, lucrari diverse si neprevazute, lucrari suplimentare sau complementare.

Atunci cand la realizarea lucrérilor pe santier participd mai mul{i antreprenori, un antreprenor si unul
sau mai multi subantreprenori, un antreprenor si lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti,
beneficiarul si/sau managerul de proiect trebuie sd desemneze un coordonator in materie de securitate $i
sanatate pe durata realizarii lucrarii.

Autoritatea contractanti: Judetul Maramures prin Consiliul Judetean Maramures, str. Gheorghe
Sincai, nr.46, Baia Mare, jud. Maramures, cod 430311.

Perioada de realizare a prestatiei: pe toatd perioada executiei lucrérilor de investitii, 8 luni.
1. Descriere generala

Proiectul ,,Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures’™ a fost promovat si
aprobat pentru finantare prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu) — Axa prioritara 2 -
..Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate™,
Domeniul major de interventie 2.1- ,,Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si
extinderea infrastructurii de management al deseurilor™.

Proiectul constd in investitii in sectorul de gestionare a deseurilor solide, incluzand inchiderea
depozitelor urbane neconforme de deseuri de la Seini, Rohia - Targu Lapus, Arinies-Borsa, Viseu de Sus,
Teplita - Sighetu Marmatiei si Satu Nou - Baia Mare. Proiectul va fi implementat sub responsabilitatea
Consiliului Judetean, la nivelul judetului Maramures.

Componentele proiectului sunt implementate in conformitate cu strategia de achizitie prin intermediul a
4 Contracte de lucrari:

-,Construirea depozitului ecologic de la Sdrbi”, antreprenor - Asocierea S.C. VICTOR CONSTRUCT
S.R.L. cu S.C. Antrepriza Montaj Instalatii S.A.;

-, Proiectare si executie de lucrdari pentru realizarea obiectivelor Statie de sortare si Statie de tratare
mecano-biologica (MBT) din cadrul CMID Sirbi; Statie de transfer, Statie de sortare si Centrul de
Colectare Deseuri Voluminoase Sighetu Marmatiei; Statie de transfer Moisei; Statie de transfer i
Centrul de Colectare Deseuri Voluminoase Tirgu Lapus”, antreprenor - Asocierea S.C. KASDUM-GF
S.R.L. (lider de asociere) cu S.C. CONSTRUCTIM S.A.si S.C. TEHNIMARKET S.R.L.;

-,Proiectarea si construirea a cinci puncte de Colectare a Deseurilor Voluminoase la Baia Mare,
Seini, Borsa, Somcuta Mare, Viseu de Sus”, antreprenor - Asocierea firmelor Implenia Baugesellschaft
m.b.H (lider de asociere) cu S.C. Intreprinderea Montaj Instalatii S.A. si Institutul de Studii si Proiectari
Energetice S.A. — lucriri finalizate;

-, Proiectare si executie pentru inchiderea in-situ a depozitelor de deseuri neconforme urbane la
Viseu de Sus, Teplita-Sighetu Marmatiei si Satu Nou de Jos-Baia Mare, respectiv proiectare i executie
pentru trei relociri la Seini, Rohia-Tg.Ldpus, Arinies-Borsa”, antreprenor - Asocierea firmelor Implenia
Baugesellschaft m.b.H (lider de asociere) cu S.C. Intreprinderea Montaj Instalatii S.A. si Institutul de Studii
si Proiectdri Energetice S.A.

2. Obiectul contractului
Asigurarea serviciilor SSM pentru cele 3 Contracte de lucrari aflate in derulare, conform tabelului de

mai jos:
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Contracte de lucrdri Locatie santier Durata
lucrérilor

CL1 - Construirea Depozitului Ecologic de la| -Com. Fircasa—Loc. Sarbi
Sarbi. 8 luni

CL2 - Proiectare si executie de lucrdri pentru | -Com. Fircasa - Loc. Sérbi
realizarea obiectivelor Static de sortare si Statie de | -Mun. Sighetu Marmatiei
tratare mecano-biologica (MBT) din cadrul CMID
Sirbi; Statie de transfer, Statie de sortare si Centrul 8 luni
de Colectare Deseuri Voluminoase Sighetu
Marmatiei; Statie de transfer Moisei; Stafie de
transfer si  Centrul de Colectare Deseuri
Voluminoase Téargu Lapus.

CL4 - Proiectare si executie pentru inchiderea in- | -Mun. Baia Mare — Loc. Satu
situ a depozitelor de deseuri neconforme urbane la | Nou de Jos

Viseu de Sus, Teplita - Sighetu Marmatiei si Satu | -Mun. Sighetu Marmatiei
Nou de Jos - Baia Mare, respectiv proiectare si | -Loc. Viseu de Jos 8 luni
executie pentru trei relocari la Seini, Rohia — Targu
Lapus, Arinies — Borsa.

[n cadrul proiectului sunt in executie lucrari, dupa cum urmeaza:

CL 1 — Construirea depozitului ecologic de la Sarbi, comuna Fércasa, judetul Maramures

Situatia existentda — Amplasamentul Centrul de Management Integrat al Deseurilor Sirbi are o suprafata
de 200.000 m.p. si se afla in intravilanul comunei Farcasa.

Pe amplasament se realizeaza urmatoarele: Zona de receptie deseuri; Cabina portar si receptie: Cantar
bascula: Instalatie spalare roti; Zona administrativa; Atelier mecanic; Garaj auto; Camera pompelor; Statie
de alimentare cu combustibil; Zona de instalatii; Imprejmuiri; Instalatie de epurare levigat; Alimentare cu
energie electricd; Depozit de deseuri — celula | care constau in :

- Lucrari de terasament pentru pregatirea stratului de infrastructura;

- Pregatirea stratului de infrastructura;

- Lucrari de terasamente pentru construirea digului;

- Furnizarea si aplicarea straturilor de impermeabilizare din argila compactatd pentru celula
depozitului ecologic ;

- Furnizarea si instalarea geotextilelor — celula depozitului ecologic:

- Furnizarea si instalarea stratului HDPE — celula depozitului ecologic si bazinul de levigat :

- Furnizarea si instalarea conductelor de polietilend pentru colectarea levigatului;

- Furnizarea si instalarea tunele tehnologice pentru colectarea levigatului si biogaz;

- Furnizarea si instalarea sistemului de penetrare a digului de citre conductele de colectare a
levigatului:

- Furnizarea si instalarea in celula depozitului ecologic a stratului de drenaj cu pietrig;

- Furnizarea si instalarea unor parti din sistemul de eliminare a gazelor (conducte de colectare a
gazelor, guri de colectare)
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CL 2 - ,Proiectarea si construirea statiei de transfer Moisei, statiei de sortare, a statiei de tratare
mecano-biologica de la Sarbi, a statiei de transfer, statiei de sortare si punctului de colectare deseuri
voluminoase la Sighetu Marmatiei, a statiei de transfer si a punctului de colectare deseuri voluminoase la
Térgu Lapus™.

In cadrul contractului de lucrari, sunt in executie urmatoarele:

. Executie Statie de Sortare Sarbi:

- Constructii si instalatii;
- Montaj utilaj tehnologic;
- Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj;
- Dotari;
- Organizare de santier;
- Pregatirea personalului de exploatare;
- Probe tehnologice si teste.
. Executie MBT Sarbi: cu capacitate de - 150.000 to/an.
- Constructii si instalatii;
- Montaj utilaj tehnologic;
- Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj;
- Dotéri;
- Organizare de santier;
- Pregatirea personalului de exploatare;
- Probe tehnologice si teste.
- Executie ST, SS, CCDV Sighetu Marmatiei:
- Retele de incinta;
- Constructii si instalatii;
- Montaj utilaj tehnologic;
- Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj;
- Dotari;
- Organizare de santier;
- Pregatirea personalului de exploatare;
- Probe tehnologice si teste.
. Executie ST, CCDV Targu Lapus - lucririle sunt finalizate.
. Executie ST Moisei : - lucrarile sunt finalizate.

CL 4 - Contract de lucrdri: ,,Proiectare si executie pentru inchiderea in-situ a depozitelor de deseuri
neconforme urbane la Viseu de Sus, Teplita - Sighetu Marmatiei si Satu Nou de Jos - Baia Mare, respectiv
proiectare si executie pentru trei relocari la Seini, Rohia - Tg. Lapus, Arinies —Borsa”

in cadrul acestui contract de lucrari sunt previzute a fi realizate: documentatii tehnice aferente
proiectului tehnic si a detaliilor de executie, executia lucrarilor de inchidere a depozitelor in-situ, relocarea
deseurilor de pe depozitele neconform Arinies-Borsa pe depozitul Teplita Sighetu Marmatiei iar deseurile
de pe depozitele Rohia-Tg Lidpus si Seini relocate pe depozitul Satu Nou de Jos-Baia Mare.
Amplasamentele celor 3 depozite care au fost relocate se ecologizeazd si se realizeaza lucrari de
monitorizare post inchidere.

Reabilitare/inchidere depozite existente cuprinde:

- Executie lucrari de terasamente si relocare a deseurilor cu ecologizarea zonei;

- Profilare corp depozit de deseuri existent, acoperirea finala;

- Protejarea amplasamentului, respectiv;

- Realizarea lucrarilor de aparare impotriva inundatiilor si a unor sisteme de drenare a apelor pluviale;

- Realizarea lucrarilor de colectare a biogazului;
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- Realizarea lucrarilor de colectare a levigatului rezultat din corpul depozitului;

- Realizarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica si iluminat perimetral;

- Imprejmuire cu gard si poarta de acces;

- Realizarea lucrdrilor de monitorizare post inchidere.

Avand in vedere ca la CMID Fircasa lucrarile sunt in desfasurare, pe depozitele neconforme Satu Nou
de Jos — Baia Mare si Teplita Sighetu Marmatiei, se depun deseuri iar sistarea activitdtii de depozitare se va
face conform calendarului din HG 349/2005, respectiv la data de 16.07.2017, ceea ce va duce la
modificarea cantitatii de deseuri din aceste depozite si posibile modificari de solutii pe perioada de executie
a contractului.

Atributele principale ale coordonatorului SSM vor fi, fara a se limita, la urmatoarele:

a) sa participe la toate etapele de elaborare a proiectelor si de realizare a lucrérilor;

b) si participe la toate intrunirile la care este invitat si care privesc elaborarea proiectelor si realizarea
lucrarilor.

3. Instrumente ale coordonirii, conform H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 cu modificarile si
completirile ulterioare, privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru santierele
temporare sau mobile.

Planul de securitate si sinatate

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de deschiderea santierului,
sa fie stabilit un plan de securitate si sdntate.

Planul de securitate si sanatate este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie
luate in vederea prevenirii riscurilor care pot apdrea in timpul desfasurarii activitailor pe santier.

Planul de securitate si sinitate trebuie sa fie redactat inca din faza de elaborare a proiectului si trebuie
tinut la zi pe toata durata efectudrii lucrarilor.

Planul de securitate si sanatate trebuie si fie elaborat de coordonatorul in materie de securitate si
sanitate pe durata elabordrii proiectului lucrarii.

in situatia in care proiectul este elaborat de un singur proiectant, acesta raspunde de elaborarea planului
de securitate si sanatate.

Pe misurd ce sunt elaborate, planurile proprii de securitate i sandtate ale antreprenorilor trebuie sa fie
integrate in planul de securitate si sintate.

Planul de securitate si sanatate trebuie s facd parte din proiectul lucrarii si sa fie adaptat continutului
acestuia.

Planul de securitate si sanatate trebuie:

a) sa precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;

b) sa specifice riscurile care pot aparea;

¢) sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

d) sa contina masuri specifice privind lucrdrile care se incadreaza in una sau mai multe categorii.

La elaborarea planului de securitate si sindtate trebuie sa se tina seama de toate tipurile de activitati care
se desfasoara pe santier .

Planul de securitate si sindtate trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

a) informatii de ordin administrativ care privesc santierul si, dacd este cazul, informatii care
completeaza declaratia prealabila;

b) masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si
coordonatorii in materie de securitate §i sanatate;
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Antreprenorul care executd cu unul ori mai multi subantreprenori, in totalitate sau o parte din lucrérile
care trebuie sa respecte prevederile planului de securitate si sanatate, trebuie sa le transmitd acestora un
exemplar al planului propriu si, daca este cazul, un document care cuprinde masurile generale de securitate
si sanatate pentru lucrarile santierului ce intra in responsabilitatea sa.

La elaborarea planului propriu de securitate si sanatate, subantreprenorul trebuie sd {ind seama de
informatiile furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de securitate si sdndtate al santierului.

Subantreprenorul trebuie sd elaboreze planul propriu de securitate si sanatate in cel mult 30 de zile de la
data contractarii lucrdrii cu antreprenorul.

Planul propriu de securitate si sinétate trebuie sd contind cel putin urmatoarele:

a) numele si adresa antreprenorului/subantreprenorului;

b) numarul lucréatorilor pe santier;

¢) numele persoanei desemnate sa conduca executarea lucrdrilor, dacd este cazul;

d) durata lucrérilor, indicind data inceperii acestora;

¢) analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea si securitatea lucrdtorilor si a
celorlalti participanti la procesul de munca pe santier;

f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de
munca folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de
organizarea santierului;

g) masuri pentru asigurarea sandtatii si securitdtii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care
antreprenorul/subantreprenorul le executd pe santier, inclusiv masuri de protectie colectivd si masuri de
protectie individuala.

Inainte de inceperea lucrarilor pe santier de catre antreprenor/subantreprenor, planul propriu de
securitate si sanatate trebuie sa fie consultat si avizat de catre coordonatorul in materie de securitate si
sdndtate pe durata realizarii lucrarii, medicul de medicina muncii si membrii comitetului de securitate si
sanatate sau de cdtre reprezentantii lucritorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitagii si sanatafii
lucréatorilor.

Planul propriu de securitate si sdnétate trebuie sé fie actualizat ori de céte ori este cazul.

Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate si sandtate trebuie sa se afle in permanentd pe
santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii
comitetului de securitate si sdnitate in munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in
domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor.

Planul propriu de securitate si sanétate trebuie sa fie pastrat de catre antreprenor timp de 5 ani de la
data receptiei finale a lucrarii.

Registrul de coordonare

Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de catre coordonatorii in materie
de securitate si sdnitate, informatii privind evenimentele care au loc pe santier, constatdrile efectuate si
deciziile luate.

Coordonatorii in materie de securitate si sanatate trebuie sa consemneze in registrul de coordonare:

a) numele si adresele antreprenorilor, subantreprenorilor si data interventiei fiecaruia pe santier;

b) lista cu efectivul lucritorilor pe santier si durata prevazuta pentru efectuarea lucrarilor;

¢) evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea proiectului, respectiv a
lucrarilor, constatarile si deciziile adoptate;

d) observatiile, informatiile si propunerile privind securitatea si sandtatea in munca aduse la cunostinta
beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe santier si eventualele rdspunsuri ale
acestora;
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¢) identificarea riscurilor si descrierea lucrérilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea §i sanatatea
lucratorilor;

d) masuri specifice de securitate in munca pentru lucririle care prezintd riscuri; masuri de protectie
colectiva si individuala;

e) amenajarea §i organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalitdti de
depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncd prevdzute de antreprenori i
subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii;

f) masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanitate si obligatiile ce
decurg din acestea;

g) obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfdsoard in perimetrul santierului si in
vecinatatea acestuia;

h) masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie;

i) indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si masurile de organizare
luate in acest sens;

j) modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucrtorii independenti privind
securitatea si sdndtatea in munca.

Masurile de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si obligatiile ce
decurg din acestea trebuie s se refere, in special. la:

a) ciile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale;

b) conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste interferenta
instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecinitatea acestuia;

¢) limitarea manipularii manuale a sarcinilor;

d) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca se
depoziteaza materiale sau substante periculoase;

e) conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din
daramari, demolari si demontéri;

f) conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;

g) utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale;

h) masurile care privesc interactiunile de pe santier.

Planul de securitate si sinitate trebuie sa fie completat si adaptat in functie de evolutia santierului si de
durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.

Planul de securitate si sanitate trebuie si se afle in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la
cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate i sanatate in
munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii i s@natagii.

Planul de securitate si sinatate trebuie sa fie pastrat de catre managerul de proiect timp de 5 ani de la
data receptiei finale a lucririi.

Planul propriu de securitate si sinitate

Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri de securitate gi sanatate specifice
fiecarui antreprenor sau subantreprenor.

Atunci cand un antreprenor se angajeaza sa realizeze lucrdri pe santier, acesta trebuie sd pund planul
propriu de securitate si sanatate la dispozitia managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor in
materie de securitate si sdndtate, dupd caz.

Antreprenorul trebuie si stabileasca acest plan in cel mult 30 de zile de la data contractarii lucrarii.

Planul propriu de securitate si sdnitate trebuie sa fie armonizat cu planul de securitate si sanatate al
santierului.
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e) observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind securitatea gi sanatatea in
muncé;

f) abaterile de la prevederile planului de securitate si sdnatate:

g) rapoartele vizitelor de control pe santier si ale intrunirilor, dispozitiile care trebuie transmise;

h) incidente si accidente care au avut loc.

Coordonatorul in materie de securitate si sinitate pe durata elaborarii proiectului lucrdrii trebuie sd
transmitd coordonatorului in materie de securitate si sinitate pe durata realizarii lucrarii, registrul de
coordonare, pe baza unui proces-verbal care va fi atasat la registru.

Coordonatorii in materie de securitate si sindtate trebuie sd prezinte registrul de coordonare, la cerere,
managerului de proiect, inspectorilor de munci si inspectorilor sanitari.

Registrul de coordonare trebuie pastrat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate, timp
de 5 ani de la data receptiei finale a lucririi.

Dosarul de interventii ulterioare

Dosarul de interventii ulterioare trebuie sa cuprinda:

a) documentatia de interventii ulterioare, cum ar fi planuri si note tehnice:

b) prevederi si informatii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare in conditii de securitate si
sanatate.

Dosarul de interventii ulterioare se intocmeste incd din faza de proiectare a lucrarii de catre
coordonatorul in materie de securitate si sindtate pe durata elabordrii proiectului lucrdrii sau de cétre
proiectant, dupa caz.

Dosarul de interventii ulterioare trebuie si fie transmis coordonatorului in materie de securitate si
sanitate pe durata realizarii lucrarii, pe baza de proces-verbal care se atageaza la dosar.

Dupi receptia finala a lucrarii dosarul de interventii ulterioare trebuie transmis beneficiarului pe baza
unui proces-verbal care se ataseaza la dosar.

In cazul unei interventii ulterioare, beneficiarul trebuie sa puna la dispozitie coordonatorului in materie
de securitate si sdnatate desemnat pe durata interventiilor ulterioare, un exemplar al dosarului de interventii
ulterioare.

Coordonatorul in materie de securitate si sdnitate desemnat pe perioada interventiilor ulterioare trebuie
sa completeze dosarul de interventii ulterioare si sa efectueze eventuale modificari cerute de noile lucrdri.

Declaratia prealabila

Beneficiarul lucrdrii sau managerul de proiect trebuie si intocmeascad o declaratie prealabila in
urmatoarele situatii:

a) durata lucrérilor este apreciatd a fi mai mare de 30 de zile lucratoare si pe santier lucreaza simultan
mai mult de 20 de lucratori;

b) volumul de mana de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni pe zi.

Declaratia va fi intocmitd conform anexei nr. 3 §i va fi comunicata inspectoratului teritorial de muncd pe
raza céruia se vor desfasura lucrérile, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea acestora.

Textul declaratiei prealabile trebuie si fie afisat pe santier, in loc vizibil, inainte de inceperea lucrarilor.

Textul declaratiei prealabile trebuie actualizat ori de céte ori au loc schimbari.

Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sdnitate pe durata realizarii lucrarilor

Coordonatorul in materie de securitate si sinatate pe durata realizarii lucrarilor, numit in conformitate
cu art. 7, are urmatoarele atributii:
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a) sa coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor
tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoard
simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru;

b) s coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura cé angajatorii si, daca este
cazul, lucritorii independenti respecta principiile prevazute la art. 56, intr-un mod coerent si responsabil, si
aplicd planul de securitate si sandtate prevazut la art. 54 lit. b);

¢) si adapteze sau sd solicite sa se realizeze eventuale adaptari ale planului de securitate $i sdnatate
prevazut la art. 54 lit. b) si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. ¢), in functie de
evolutia lucrarilor si de eventualele modificdri intervenite;

d) sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea
activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care
pot afecta sinitatea lucritorilor, informarea reciprocd si informarea lucritorilor si a reprezentantilor
acestora si, daca este cazul, informarea lucratorilor independenti;

e) si coordoneze activititile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a
muncii;

f) sa ia misurile necesare pentru ci numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

g) si stabileascd, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, mésurile generale aplicabile
santierului;

h) si tina seama de toate interferentele activititilor din perimetrul santierului sau din vecinitatea
acestuia;

i) si stabileascd, impreund cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectivi, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

j) sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia sa
redacteze planul propriu de securitate si sdnatate;

k) sd avizeze planurile de securitate si sdnatate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.

Coordonatorul SSM va efectua cel putin o vizitd in fiecare santier in fiecare luna de coordonare si de
fiecare datd va intocmi un raport de verificare care va cuprinde toate neregulile constatate $i masurile
necesar de aplicat pentru remedierea acestora.

In termen de cinci zile lucritoare de la terminarea unei luni de coordonare, coordonatorul SSM va
intocmi si preda beneficiarului un raport de activitate care va cuprinde descrierea activitdgilor de coordonare
desfasurate pe zile si locatii si va avea anexate rapoartele de inspectii in santiere si fotografii stocate pe CD.

Ofertantii pot consulta, pe perioada de derulare a contractului de servicii, documentaia referitoare la
executia lucrarilor la sediul CJ Maramures, str Gh. Sincai nr. 46, Directia de Dezvoltare si Implementare
Proiecte.

4. Cerinte de personal obligatorii

Activitatea Coordonatorului SSM este condusa de citeva principii generale:

. Independenta - ca persoana fizica sau juridica, fata de antreprenori, furnizori gi Proiectant.
Aceasta independentd defineste compatibilitatea persoanelor fizice si juridice cu prevederile legii
concurentei si a legii privind combaterea concurentei neloiale. Consultantul nu va accepta nici un fel de
favor care sa-l deturneze de la luarea unei hotdrari corecte.

. Profesionalism - trebuie sa aibd pregitirea profesionala confirmata prin studii de specialitate i
prin practica aferenta care sa dea incredere in desfasurarea activitatii.
. Fidelitate - fatd de cerintele Proiectului din punct de vedere al calitdtii, costului si duratei de

executie. Fidelitatea se exprimi prin angajamentul sdu de a actiona in numele si interesul Beneficiarului,
pentru asigurarea implementarii corespunzitoare a Proiectului;
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. Respectarea legalitatii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in vigoare.

Persoana/persoanele desemnate pentru functia de coordonator in materie de securitate si sandtate pe
durata realizarii lucrdrilor de investitii_trebuie sd detind competentele necesare exercitdrii functier:

a) sa aiba o experienta profesionala in constructii sau in conducerea santierului, de minim 5 ani;

b) sa aibd formare specifica de coordonator in materie de securitate si sinitate, actualizati la fiecare 3
ani.

5. Prezentarea ofertei

Oferta tehnica va cuprinde:

- descrierea activitatilor si sarcinilor concrete care vor fi derulate/indeplinite de cédtre persoanele
implicate in derularea contractului, conform cerintelor prezentate in prezentul caiet de sarcini, respectiv
H.G. 300/2006;

- grafic fizic si valoric de prestare a serviciilor pentru un raport lunar de activitate si trei deplasari in
santiere/luna:

1. CL2 si CL4 — Sighetu Marmatiei;

2. CL1 si CL2 — Sarbi;

3. CL4 — Satu Nou de Jos.

Propunerea financiara:

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incét, aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire
la pret, tarif, transport, precum si alte conditii financiare legate de obiectul contractului. Tarifele ofertei vor
fi exprimate ferm, acestea nu pot fi modificate sau ajustate pe toatd perioada de derulare a contractului.

Avizat:

Vasile SPAN
Manager Tehnic
UIP SMID Maramur

Intocmit:

Dinu MAXIM

Inspector specialitate
Serviciul UIP/UMP SMID
Maramures

Page 11 of 11



