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CAIET DE SARCINI

pentru achizitia de Servicii de coordonare in materie de securitate si sindtate in munci, in baza HG
300/2006, pentru obiectivele de investitii din cadrul proiectului ,,Fazarea proiectului Sistem de
Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures”.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor
pe baza carora se elaboreaza, de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. Cerintele precizate in Caietul de
Sarcini sunt considerate ca fiind minime. Orice ofertd prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului
de Sarcini, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui

nivel calitativ superior cerintelor inscrise in Caietul de Sarcini.
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DEFINITII:
In contextul prezentelor specificatii tehnice, termenii utilizati pentru activitatile procedurale sunt definiti
astfel:

Beneficiar — Judetul Maramures, prin Consiliul Judetean Maramures;
Autoritatea Contractantd inseamna Beneficiarul lucrarilor in conformitate cu Acordul Contractual.

Prestator — Operatorul economic, persoana juridica, care va indeplini activitatile de verificare tehnica, a
modificarilor de solutii tehnice pe parcursul executiei lucrdrilor, in conformitate cu prevederile legii
10/1995 republicata;

Cerinte profesionale - cerintele obligatorii pe care trebuie sd le indeplineascd Prestatorul in conformitate
cu prevederile documentatiei de atribuire;

Antreprenor - persoana juridica ce a incheiat un contract de executie de lucrari, ca urmare a parcurgerii
unei proceduri de atribuire;

Lucriri - reprezintd toate lucrarile de constructii-montaj realizate in cadrul Proiectului
Proceduri - mod specific de a efectua o activitate;

Procesul Verbal de Receptie Finald inseamna procesul verbal intocmit si semnat conform Legilor in
vigoare de cétre comisia de receptie finala numita de catre Beneficiar, la cererea Inginerului, recomandénd
sau nu receptionarea finala a Lucrarilor, Sectorului sau a unei parti de Lucrare (dupa caz) de catre
Beneficiar;

Ordinul administrativ de incepere a contractului este ordinul emis de catre Beneficiar si adresat
Prestatorului pentru inceperea derularii contractului;

Valoarea contractului — valoarea platibila prestatorului de catre Beneficiar, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;

Servicii — activitati a caror prestare face obiectul contractului;

Fortd majora - reprezintd o imprejurare de origine externd, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibila
si inevitabild, care se afld in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rdzboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii apdrute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta
majord un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare. face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

Zi - zi calendaristicd; An - 365 de zile.
Scopul aplicirii prezentei proceduri este atribuirea contractului de Servicii de coordonare in materie
de securitate si sinitate in munci, in baza HG 300/2006, pentru obiectivele de investitii din cadrul

proiectului ,,Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures”,
cod SMIS 2014+106394.
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Coordonarea in materie de securitate si sdndtate trebuie sd fie organizatd pe perioada executdrii
lucrarilor care fac obiectul Contractului de finantare nr. 45/28.04.2017, finantat prin Programul Operational
Infrastructurd Mare.

Atunci cand la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul
sau mai multi subantreprenori, un antreprenor si lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti,
beneficiarul si/sau managerul de proiect trebuie sd desemneze un coordonator in materie de securitate i
sdnitate pe durata realizarii lucrrii.

Autoritatea contractanti: Judetul Maramures prin Consiliul Judetean Maramures, str. Gheorghe
Sincai, nr.46, Baia Mare, jud. Maramures, cod 430311.

Perioada de realizare a prestatiei: pe toata perioada executiei lucrarilor de investitii, 11 luni.
1. Descriere generala

Proiectul ,,Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Maramures’ a
fost aprobat pentru finantare de catre Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operational
Infrastructurd Mare 2014-2020, Axa prioritard 3 - ,,Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de
management eficient al resurselor”, Obiectivul Specific 3.1. - ,.Reducerea numarului depozitelor
neconforme si cresterea gradului de pregitire pentru reciclare a deseurilor in Roménia™.

Proiectul consta in investitii in sectorul de gestionare a deseurilor solide, incluzind inchiderea
depozitelor urbane neconforme de deseuri de la Seini, Rohia - Targu Lapus, Arinies-Borsa, Viseu de Sus,
Teplita - Sighetu Marmatiei si Satu Nou - Baia Mare. Proiectul va fi implementat sub responsabilitatea
Consiliului Judetean, la nivelul judetului Maramures.

Componentele proiectului sunt implementate in conformitate cu strategia de achizitie prin intermediul a
4 Contracte de lucrdri:

-,Construirea depozitului ecologic de la Sirbi”, antreprenor - Asocierea S.C. VICTOR CONSTRUCT
S.R.L. cu S.C. Antrepriza Montaj Instalatii S.A. — in curs de executie;

-,Proiectarea si construirea Statiei de Transfer la Moisei; a Statiei de Sortare si a Statiei de Tratare
Mecano-Biologicd de la Sdrbi; a Statiei de Transfer, a Statiei de Sortare si a Punctului de colectare a
deseurilor voluminoase la Sighetu Marmatiei; a Statiei de Transfer si a Punctului de colectare deseuri
voluminoase la Tiargu Ldpus”, antreprenor - Asocierea S.C. KASDUM-GF S.R.L. (lider de asociere) cu
S.C. CONSTRUCTIM S.A. si S.C. TEHNIMARKET S.R.L. - lucrdri finalizate,

-, Proiectarea §i construirea a cinci puncte de Colectare a Deseurilor Voluminoase la Baia Mare,
Seini, Borsa, Somcuta Mare, Viseu de Sus”, antreprenor - Asocierea firmelor Implenia Baugesellschaft
m.b.H (lider de asociere) cu S.C. Intreprinderea Montaj Instalatii S.A. si Institutul de Studii si Proiectari
Energetice S.A. — lucriri finalizate,

-, Proiectare si execufie pentru inchiderea in-situ a depozitelor de deseuri neconforme urbane la
Viseu de Sus, Teplita-Sighetu Marmatiei si Satu Nou de Jos-Baia Mare, respectiv proiectare si executie
pentru trei relociri la Seini, Rohia-Tg.Lapus, Arinies-Borsa”, antreprenor - Asocierea firmelor Implenia
Baugesellschaft m.b.H (lider de asociere) cu S.C. Intreprinderea Montaj Instalatii S.A. si Institutul de Studii
si Proiectari Energetice S.A. — lucrdri finalizate.

2. Obiectul contractului
Coordonare in materie de securitate si sandtate in muncd in baza HG 300/2006, pentru contractul de
lucrdri aflat in derulare: CL1 - Construirea Depozitului Ecologic de la Sdarbi situat in comuna Farcasa, sat

Sérbi, pana la finalizarea lucrarilor — 11 luni.
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Coordonare in materie de securitate si sdnatate in munca in baza HG 300/2006, pentru contractul de
lucréri aflat in derulare: CL1 - Construirea Depozitului Ecologic de la Sirbi situat in comuna Farcasa, sat
Sérbi, pana la finalizarea lucrarilor — 11 luni.

in cadrul proiectului sunt in executie lucrari, dupa cum urmeaza:

CL 1 — Construirea depozitului ecologic de la Sarbi, comuna Farcasa, judetul Maramures.

Situatia existentd — Amplasamentul Centrul de Management Integrat al Deseurilor Sirbi are o suprafata
de 200.000 m.p. si se afla in intravilanul comunei Farcasa.

Pe amplasament se realizeaza urmitoarele: Zona de receptie deseuri; Cabind portar si receptie; Cantar
basculd; Instalatie spélare roti; Zona administrativd; Atelier mecanic; Garaj auto; Camera pompelor; Statie
de alimentare cu combustibil; Zona de instalatii; Imprejmuiri; Instalatie de epurare levigat; Alimentare cu
energie electrica; Depozit de deseuri — celula 1, care constau in :

- Lucriéri de terasament pentru pregatirea stratului de infrastructura;

- Pregitirea stratului de infrastructura;

- Lucrari de terasamente pentru construirea digului;

- Furnizarea si aplicarea straturilor de impermeabilizare din argila compactata pentru celula
depozitului ecologic ;

- Furnizarea si instalarea geotextilelor — celula depozitului ecologic;

- Furnizarea si instalarea stratului HDPE — celula depozitului ecologic si bazinul de levigat ;
Furnizarea si instalarea conductelor de polietilena pentru colectarea levigatului;
Furnizarea si instalarea tunelelor tehnologice pentru colectarea levigatului si biogazului;
Furnizarea si instalarea sistemului de penetrare a digului de cétre conductele de colectare a
levigatului;

- Furnizarea si instalarea in celula depozitului ecologic a stratului de drenaj cu pietris;

- Furnizarea si instalarea unor parti din sistemul de eliminare a gazelor (conducte de colectare a
gazelor, guri de colectare)

Atributele principale ale coordonatorului SSM vor fi, fara a se limita, la urmatoarele:

a) sd participe la toate etapele de elaborare a proiectelor si de realizare a lucrérilor;

b) sd participe la toate intrunirile la care este invitat si care privesc elaborarea proiectelor si realizarea
lucrérilor.

3. Instrumente ale coordonirii, conform H.G. nr. 300 din 2 martie 2006 cu modificarile si
completirile ulterioare, privind cerintele minime de securitate si sdnitate pentru santierele
temporare sau mobile.

Planul de securitate si sinitate

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa se asigure ca, inainte de deschiderea
santierului, exista un plan de securitate si sdnatate.

Planul de securitate si sdnatate este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri ce trebuie
luate in vederea prevenirii riscurilor care pot apérea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier.

Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie redactat inca din faza de elaborare a proiectului si trebuie
tinut la zi pe toata durata efectudrii lucrarilor.

Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie elaborat de coordonatorul in materie de securitate si
sdndtate pe durata elaborarii proiectului lucrarii.

In situatia in care proiectul este elaborat de un singur proiectant, acesta raspunde de elaborarea planului
de securitate si sanatate.
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Planul de securitate si sanatate trebuie sa faca parte din proiectul lucrarii si sa fie adaptat continutului
acestuia.

Planul de securitate si sanatate trebuie:

a) sa precizeze cerintele de securitate si sanatate aplicabile pe santier;

b) sa specifice riscurile care pot aparea;

¢) sa indice masurile de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor;

d) sa contina masuri specifice privind lucrdrile care se incadreaza in una sau mai multe categorii.

La elaborarea planului de securitate si sdnatate trebuie sa se {ind seama de toate tipurile de activitati care
se desfdsoara pe santier .

Planul de securitate si sandtate trebuie sa contind cel putin urmaitoarele:

a) informatii de ordin administrativ care privesc santierul si, daca este cazul, informatii care
completeaza declaratia prealabila;

b) masuri generale de organizare a santierului stabilite de comun acord de catre managerul de proiect si
coordonatorii in materie de securitate si sinatate;

¢) identificarea riscurilor si descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea $i sandtatea
lucratorilor;

d) masuri specifice de securitate in munca pentru lucrarile care prezintd riscuri; masuri de protectie
colectiva si individuala;

¢) amenajarea §i organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalitati de
depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de muncd prevdzute de antreprenori §i
subantreprenori pentru realizarea lucrarilor proprii;

f) masuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si obligatiile ce
decurg din acestea;

g) obligatii ce decurg din interferenta activitatilor care se desfasoara in perimetrul santierului si in
vecinitatea acestuia;

h) masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de curatenie:

i) indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor i masurile de organizare
luate in acest sens;

j) modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratorii independenti privind
securitatea si sanitatea in munca.

Masurile de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si sanatate si obligatiile ce
decurg din acestea trebuie sa se refere, in special, la:

a) cdile sau zonele de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale;

b) conditiile de manipulare a diverselor materiale, in particular, in ceea ce priveste interferenta
instalatiilor de ridicat aflate pe santier sau in vecinatatea acestuia;

¢) limitarea manipularii manuale a sarcinilor;

d) delimitarea si amenajarea zonelor de depozitare a diverselor materiale, in mod deosebit daca se
depoziteaza materiale sau substante periculoase:

e) conditiile de depozitare, eliminare sau de evacuare a deseurilor si a materialelor rezultate din
dardmari, demolari si demontari;

f) conditiile de ridicare a materialelor periculoase utilizate;

g) utilizarea mijloacelor de protectie colectiva si a instalatiei electrice generale;

h) masurile care privesc interactiunile de pe santier.

Planul de securitate si sinatate trebuie sa fie completat si adaptat in functie de evolutia santierului si de
durata efectiva a lucrarilor sau a fazelor de lucru.
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Planul de securitate si sandtate trebuie sa se afle in permanenta pe santier pentru a putea fi consultat, la
cerere, de cétre inspectorii de muncad, inspectorii sanitari, membrii comitetului de securitate si sanatate in
munca sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii.

Planul de securitate si sdndtate trebuie sa fie péstrat de catre managerul de proiect timp de 5 ani de la
data receptiei finale a lucrarii.

Planul propriu de securitate si sanitate

Planul propriu de securitate si sanatate cuprinde ansamblul de masuri de securitate si sanatate specifice
fiecarui antreprenor sau subantreprenor.

Atunci cand un antreprenor se angajeaza sa realizeze lucriri pe santier, acesta trebuie s pund planul
propriu de securitate si sanatate la dispozitia managerului de proiect, beneficiarului sau coordonatorilor in
materie de securitate si sdnatate, dupa caz.

Antreprenorul trebuie sa stabileasca acest plan in cel mult 30 de zile de la data contractérii lucrdrii.

Planul propriu de securitate si sanitate trebuie sa fie armonizat cu planul de securitate si sianitate al
santierului.

Antreprenorul care executd cu unul ori mai mul{i subantreprenori, in totalitate sau o parte din lucrarile
care trebuie sd respecte prevederile planului de securitate si sdndtate, trebuie sa le transmitd acestora un
exemplar al planului propriu si. daca este cazul, un document care cuprinde masurile generale de securitate
si sanatate pentru lucrarile santierului ce intra in responsabilitatea sa.

La elaborarea planului propriu de securitate si sanitate, subantreprenorul trebuie sa {ind seama de
informatiile furnizate de catre antreprenor si de prevederile planului de securitate si sanatate al santierului.

Subantreprenorul trebuie si elaboreze planul propriu de securitate si sdndtate in cel mult 30 de zile de la
data contractarii lucrdrii cu antreprenorul.

Planul propriu de securitate §i sanatate trebuie sa con{ina cel putin urmatoarele:

a) numele si adresa antreprenorului/subantreprenorului;

b) numarul lucratorilor pe santier;

¢) numele persoanei desemnate sa conduca executarea lucrarilor, daca este cazul;

d) durata lucrarilor, indicand data inceperii acestora;

e) analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sanatatea si securitatea lucratorilor si a
celorlalti participanti la procesul de munca pe santier;

f) evaluarea riscurilor previzibile legate de modul de lucru, de materialele utilizate, de echipamentele de
muncd folosite, de utilizarea substantelor sau preparatelor periculoase, de deplasarea personalului, de
organizarea santierului;

g) masuri pentru asigurarea sanatatii si  securitatii lucratorilor, specifice lucrarilor pe care
antreprenorul/subantreprenorul le executd pe santier, inclusiv masuri de protectie colectiva si masuri de
protectie individuala.

inainte de inceperea lucrarilor pe santier de citre antreprenor/subantreprenor, planul propriu de
securitate si sanatate trebuie si fie consultat si avizat de catre coordonatorul in materie de securitate si
sandtate pe durata realizarii lucrarii, medicul de medicina muncii $i membrii comitetului de securitate i
sdndtate sau de catre reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitdtii si sanatatii
lucratorilor.

Planul propriu de securitate si sdnétate trebuie si fie actualizat ori de céte ori este cazul.

Un exemplar actualizat al planului propriu de securitate si sanatate trebuie sa se afle in permanenta pe
santier pentru a putea fi consultat, la cerere, de catre inspectorii de munca, inspectorii sanitari, membrii
comitetului de securitate si sdndtate in muncd sau de reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in
domeniul securitatii i sanatatii lucratorilor.
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Planul propriu de securitate si sinatate trebuie sa fie pastrat de catre antreprenor timp de 5 ani de la
data receptiei finale a lucririi.

Registrul de coordonare

Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de cétre coordonatorii in materie
de securitate si sdndtate, informatii privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile efectuate si
deciziile luate.

Coordonatorii in materie de securitate si sanatate trebuie sd consemneze in registrul de coordonare:

a) numele si adresele antreprenorilor, subantreprenorilor si data interventiei fiecaruia pe santier;

b) lista cu efectivul lucratorilor pe santier si durata prevazuta pentru efectuarea lucrarilor;

¢) evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea proiectului, respectiv a
lucrarilor, constatérile si deciziile adoptate;

d) observatiile, informatiile si propunerile privind securitatea si sanatatea in munca aduse la cunostinta
beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe santier si eventualele raspunsuri ale
acestora;

e) observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind securitatea si sanatatea in
munci;

f) abaterile de la prevederile planului de securitate si sinatate;

g) rapoartele vizitelor de control pe santier si ale intrunirilor, dispozitiile care trebuie transmise;

h) incidente si accidente care au avut loc.

Coordonatorul in materie de securitate si sindtate pe durata elaborarii proiectului lucrarii trebuie s
transmitd coordonatorului in materie de securitate si sdndtate pe durata realizarii lucrarii, registrul de
coordonare, pe baza unui proces-verbal care va fi atasat la registru.

Coordonatorii In materie de securitate si sandtate trebuie sd prezinte registrul de coordonare, la cerere,
managerului de proiect, inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari.

Registrul de coordonare trebuie pastrat de catre coordonatorul in materie de securitate si sanatate, timp
de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii.

Dosarul de interventii ulterioare

Dosarul de interventii ulterioare trebuie si cuprinda:

a) documentatia de interventii ulterioare, cum ar fi planuri si note tehnice;

b) prevederi si informatii utile pentru efectuarea interventiilor ulterioare in conditii de securitate si
sandtate.

Dosarul de interventii ulterioare se intocmeste incd din faza de proiectare a lucrdrii de catre
coordonatorul in materie de securitate si sandtate pe durata elaborarii proiectului lucrdrii sau de citre
proiectant. dupa caz.

Dosarul de interventii ulterioare trebuie sa fie transmis coordonatorului in materie de securitate si
sanatate pe durata realizarii lucrarii, pe baza de proces-verbal care se atageaza la dosar.

Dupa receptia finala a lucrarii dosarul de interventii ulterioare trebuie transmis beneficiarului pe baza
unui proces-verbal care se ataseaza la dosar.

in cazul unei interventii ulterioare, beneficiarul trebuie sa pund la dispozitie coordonatorului in materie
de securitate si sinitate desemnat pe durata interventiilor ulterioare, un exemplar al dosarului de interventii
ulterioare.

Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate desemnat pe perioada interventiilor ulterioare trebuie
sd completeze dosarul de interventii ulterioare si sa efectueze eventuale modificari cerute de noile lucrari.
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Declaratia prealabila

Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sd intocmeascd o declaratie prealabild in
urmatoarele situatii:

a) durata lucrérilor este apreciata a fi mai mare de 30 de zile lucratoare i pe santier lucreaza simultan
mai mult de 20 de lucratori;

b) volumul de méana de lucru estimat este mai mare de 500 de oameni pe zi.

Declaratia va fi intocmita conform anexei nr. 3 si va fi comunicata inspectoratului teritorial de munca pe
raza caruia se vor desfasura lucrdrile, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea acestora.

Textul declaratici prealabile trebuie si fie afisat pe santier, in loc vizibil, inainte de inceperea lucrarilor.

Textul declaratiei prealabile trebuie actualizat ori de céte ori au loc schimbiri.

Atributiile coordonatorului in materie de securitate si sinitate pe durata realizirii lucririlor

Coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrérilor, numit in conformitate
cu art. 7, are urmatoarele atributii:

a) sd coordoneze aplicarea principiilor generale de prevenire si de securitate la alegerea solutiilor
tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari sau faze de lucru care se desfasoara
simultan ori succesiv si la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru:

b) sd coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si, daca este
cazul, lucrétorii independenti respecta principiile prevazute la art. 56, intr-un mod coerent si responsabil. si
aplicd planul de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b);

c) sa adapteze sau sa solicite sd se realizeze eventuale adaptdri ale planului de securitate si sandtate
prevazut la art. 54 lit. b) si ale dosarului de interventii ulterioare prevazut la art. 54 lit. ¢), in functie de
evolutia lucrarilor si de eventualele modificari intervenite;

d) sa organizeze cooperarea intre angajatori, inclusiv a celor care se succed pe santier, si coordonarea
activitatilor acestora, privind protectia lucratorilor, prevenirea accidentelor si a riscurilor profesionale care
pot afecta sdnatatea lucratorilor, informarea reciproca si informarea lucratorilor si a reprezentantilor
acestora si, dacd este cazul, informarea lucratorilor independenti;

e) sd coordoneze activititile care urmaresc aplicarea corectd a instructiunilor de lucru si de securitate a
muncii;

f) sa ia masurile necesare pentru cd numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;

g) sa stabileasca, in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, mésurile generale aplicabile
santierului;

h) sd tina seama de toate interferentele activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea
acestuia;

i) sd stabileasca, impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie
colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier;

j) sa efectueze vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, inainte ca acestia si
redacteze planul propriu de securitate si sanatate;

k) sa avizeze planurile de securitate si sinitate elaborate de antreprenori si modificarile acestora.

Coordonatorul SSM va efectua cel putin o vizitd in santier in fiecare lund de coordonare si de fiecare
datd va intocmi un raport de verificare care va cuprinde toate neregulile constatate si masurile necesar de
aplicat pentru remedierea acestora.

in termen de cinci zile lucritoare de la terminarea unei luni de coordonare, coordonatorul SSM
va intocmi si preda Beneficiarului, un raport de activitate care va cuprinde descrierea activitatilor de
coordonare desfasurate si va avea anexate raportul de inspectie in santier si fotografii stocate pe CD.
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Ofertantii pot consulta, pe perioada de derulare a procedurii de achizitie publicd, documentatia
referitoare la executia lucrarilor la sediul CJ Maramures, Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte.

4. Cerinte de personal obligatorii

Activitatea Coordonatorului SSM este condusa de urmatoarele principii generale dar fira a se limita la:

. Independentd - ca persoand fizicd sau juridicd, fatd de antreprenori, furnizori si Proiectant.
Aceastd independentd defineste compatibilitatea persoanelor fizice si juridice cu prevederile legii
concurentei si a legii privind combaterea concurentei neloiale. Consultantul nu va accepta nici un fel de
favor care sa-1 deturneze de la luarea unei hotaréri corecte.

. Profesionalism - trebuie sa aibd pregatirea profesionald confirmata prin studii de specialitate si
prin practica aferenta care sa dea incredere in desfisurarea activitatii.
. Fidelitate - fati de cerintele Proiectului din punct de vedere al calititii, costului si duratei de

executie. Fidelitatea se exprima prin angajamentul sau de a actiona in numele si interesul Beneficiarului,
pentru asigurarea implementarii corespunzatoare a Proiectului;

. Respectarea legalitdtii - a legilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice in vigoare.

Persoana/persoanele desemnate pentru functia de coordonator in materie de securitate si sdndtate pe
durata realizdrii lucrdrilor de investifii. trebuie sa detind competentele necesare exercildrii functiei:

a) sa aiba o experientd profesionala in constructii sau in conducerea santierului, de minim 5 ani;

b) sa aiba formare specifica de coordonator in materie de securitate si sandtate, actualizati la fiecare 3
ani.

5. Prezentarea ofertei

Oferta tehnici va cuprinde:

- descrierea activitdtilor si sarcinilor concrete care vor fi derulate/indeplinite de citre persoanele
implicate in derularea contractului, conform cerintelor prezentate in prezentul caiet de sarcini, respectiv
H.G. 300/2006;

- grafic fizic si valoric de prestare a serviciilor pentru un raport lunar de activitate si o deplasare in
santier/luna.

Propunerea financiara:

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat, aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire
la pret, tarif, precum si alte conditii financiare legate de obiectul contractului. Tarifele ofertei vor fi
exprimate ferm, acestea nu pot fi modificate sau ajustate pe toata perioada de derulare a contractului.

Avizat;

intocmit:
Dinu MAXIM
Inspector specialitate
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