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CAIET DE SARCINI

INFORMAŢII GENERALE

1.INFORMAŢII GENERALE  REFERITOARE  LA OBIECTIVUL  DE  INVESTIŢII  PENTRU  CARE  SE  SOLICITĂ OFERTA PENTRU  CONSULTANŢĂ

Denumirea obiectivului de investiţii: Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş”  Baia Mare, proiect finanțat prin POR 2007-2013, SMIS 11363.


Proiectul propus spre realizare de către Consiliul Judeţean Maramureş are ca obiectiv general reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă  „Dr. Constantin Opriş”  din Baia Mare.



Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” este cea mai mare şi mai importantă unitate medicală din judeţul Maramureş, care asigură asistenţa medicală de urgenţă şi de specialitate atât pentru locuitorii din municipiul Baia Mare, cât şi pentru populaţia din celelalte localităţi ale judeţului Maramureş pentru unele specialităţi medicale, îndeplinind totodată şi funcţia de spital de urgenţă.   



În conformitate cu criteriile de clasificare a spitalelor stabilite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1764/2006, Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare este spital de urgenţă cu nivel de competenţă III.



Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă din Baia Mare se referă la corpul propriu zis al spitalului şi are ca scop reabilitarea structurii de rezistenţă, alinierea construcţiei la normativele actuale de siguranţă la foc, implementarea măsurilor necesare de respectare a normelor pentru persoanele cu dizabilităţi, reabilitarea termică a clădirii. La acestea se adaugă refacerea circulaţiilor pe verticală, ventilaţiile, cablajele electrice şi instalaţiile sanitare, precum cele pentru gaze medicale.



Lucrările de intervenţie propuse pentru refacerea infrastructurii Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” constau în:

LUCRARI DE STRUCTURA

· Reabilitare structura de rezistenta conform recomandarii din expertiza tehnica

LUCRARI DE ARHITECTURA

· Reabilitare zona principala de acces
· Crearea de facilitati pentru persoane cu handicap
· Instalarea de balustrade exterioare
· Instalarea de rampe de acces scari
· Instalarea de usi duble acces la accesul principal in cladire
· Crearea accesului pentru pompieri in cladire
· Zonarea anti-incendiu orizontala
· Inlocuirea lifturilor
· Reabilitare scari interioare
· Izolare termica fatade
LUCRARI DE INSTALATII

· Inlocuirea si izolarea termica coloanelor tehnice

· Crearea zonelor de protectie anti-incendiu, instalarea de usi anti-incendiu, instalaraea sistemului de iluminat de siguranta 
· Zonarea anti-incendiu verticala

· Instalarea de trape interioare de aerisire
· Inlocuirea tablourilor electrice si a cablajului electric vertical de distributie
· Reabilitarea instalatiei de gaze medicale si aer comprimat
2.OBIECTUL CONTRACTULUI 

      Asigurarea serviciilor de consultanţă în management pentru toate activităţile care fac parte  din implementarea  proiectului „Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă”Dr. Constantin Opriş”  Baia Mare”, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate şi siguranţă. 

3. DOMENIUL DE ACTIVITATE

1. Obiectul contractului de servicii de management

În acest sens, Consultantul va presta servicii şi va furniza livrabilele rezultate, respectiv:

· Setul de formulare utilizat în planificarea, execuţia, controlul şi închiderea proiectului;

· Realizarea graficului de execuţie;

· Managementul schimbărilor în proiect;

· Planificarea, managementul şi controlul costurilor şi al bugetelor rezultate;
· Planificarea, managementul şi controlul calităţii în proiect;

· Organizarea şi managementul echipelor de proiect;

· Managementul comunicării în proiect şi rapoartele de stare şi de progres;

· Planificarea şi managementul achiziţiilor în proiect (dacă este cazul);
· Planificarea, managementul şi controlul riscurilor proiectului.
2. Date puse la dispoziţie de către Autoritatea Contractantă


Pe parcursul derulării contractului de prestări servicii, Autoritatea Contractantă va pune la dispoziţia Consultantului în Management de proiect următoarele:
· Informaţii şi/sau documentaţii privind obiectivul de investiţii, respectiv: Cererea de finanţare aprobată, Contractul de finanţare inclusiv anexele sale, Studiile întocmite în vederea realizării proiectului de finanţare, Proiectul Tehnic întocmit şi aprobat de către Autoritatea de Management a POR (cu toate piesele sale, scrise şi desenate) alte documente privind derularea obiectivului de investiţii şi care au importanţă sau sunt necesare în realizarea în bune condiţii a contractului de servicii de management de proiect;

· Accesul consultantului de management la documentele publice emise de către Autoritatea Contractantă în interesul proiectului;

· Documentele menţionate pot fi consultate la sediul Autoritaţii Contractante sau pot fi transmise consultantului la cerere în format electronic.
3. Durata contractului de servicii generale de consultanţă în  management

Activitatea de management se desfăşoară pe durata a 6 luni, de la data emiterii ordinului administrativ de începere a execuţiei contractului de servicii și până la transmiterea (maxim 60 de zile de la finalizarea proiectului, prevăzută pentru data de 07.07.2015) și aprobarea raportului final de către AMPOR/OI.
4. Descrierea serviciilor de management proiect

Atribuţiile echipei consultantului de management sunt de a întocmi, urmări şi viza, acolo unde este cazul, documentele necesare implementării cu succes a proiectului, în conformitate cu cerinţele Programului Operaţional Regional 2007-2013.
Cerințe pentru echipa propusă de experți în managementul de proiect:
1. Team Leader - Consultant management de proiect: Experiența profesională generală: studii superioare absolvite cu diploma de licență în economie/inginerie. 
Experiența profesionala specifică: - Participarea la un proiect/contract în calitate de lider de echipa /lider de echipa adjunct /manager de proiect/ coordonator/ director de proiect.

2. Consultant tehnic 1:  Experienta profesionala generala: studii superioare absolvite cu diploma de licenta în domeniul Inginerie – construcţii, instalaţii. Experiență profesională specifică: - Participarea în calitate de expert/specialist tehnic în cel puțin un proiect/contract.
3. Consultant tehnic 2: Experienta profesionala generala: studii superioare absolvite cu diploma de licenta în domeniul Inginerie – construcţii, instalaţii. Experiență profesională specifică: - Participarea în calitate de expert/specialist tehnic în cel puțin un proiect/contract.
4. Consultant financiar: Experiență profesională generală: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor ecomomice. Experiență profesională specifică: - Participarea, în calitate de expert/specialist financiar în cel putin un proiect/contract. 

5. Consultant juridic: Experință profesională generală: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în Drept/Științe juridice; Experiență profesională specifică: Participarea în calitate de expert juridic în cel puțin un proiect/contract.
MOD DE DOVEDIRE:
- prezentarea CV-ului semnat în original  pentru personalul mai sus menţionat , CV-ul trebuie să fie însoţit de copii ale diplomelor/certificatelor de studii menţionate în CV-ul respectiv, precum şi de documente care să confirme experienţa profesională indicată;

-se vor prezenta Declaraţiile de disponibilitate şi exclusivitate semnate în original pentru personalul solicitat.
Pentru asigurarea unui management al proiectului performant, ofertantul selectat (Consultantul) va asigura în principal realizarea următoarelor activităţi:

4.1 Realizarea monitorizării activităţilor proiectului în colaborare cu echipa de implementare nominalizată din partea achizitorului:

· Monitorizarea derulării contractelor atribuite în cursul implementării proiectului, a rezultatelor obţinute şi a indicatorilor de realizare asumaţi prin Contractul de Finanţare;

· Monitorizarea gradului de îndeplinire a activităţilor conform graficului de activităţi al proiectului şi informarea în scris a Autorităţii Contractante cu privire la orice întârziere în derularea proiectului şi propuneri clare de remediere şi readucere a graficului activităţilor în parametrii iniţiali;

· Monitorizarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a proiectului cu respectarea şi încadrarea în bugetul proiectului şi în graficul de activităţi al acestuia;

· Monitorizarea activităţii tuturor prestatorilor implicaţi în proiect prin urmărirea rapoartelor de activitate ale acestora, asigurarea încadrării în preţul contractului şi respectării obligaţiilor contractuale;

· Monitorizarea termenelor de livrare a rezultatelor proiectului, a documentelor oficiale şi de efectuare a plăţilor şi notificarea în timp util a echipei de proiect în acest sens;

· Notificarea în scris în timp util a echipei de proiect despre eventualele nereguli, întârzieri, abateri privind activitatea prestatorilor sau a activităţilor proiectului şi elaborarea de propuneri de soluţionare a acestora;

· Verificarea respectării documentaţiei tehnice şi încadrarea în bugetul alocat;

· Verificarea cheltuielilor şi monitorizarea efectuării plăţilor, a încasării transferurilor solicitate prin cererile de rambursare a cheltuielilor; 

· Evaluarea progresului proiectului (tehnic şi financiar), pe baza raportărilor transmise de ceilalţi prestatori sau executanţi implicaţi în derularea proiectului;

· Elaborarea de rapoarte trimestriale sau lunare privind progresul proiectului din punct de vedere cantitativ şi calitativ, care să cuprindă o raportare globală referitoare la activitatea tuturor prestatorilor (inclusiv a Consultantului);

· Asigurarea unui sistem corespunzător de comunicare şi cooperare între toţi factorii implicaţi în realizarea proiectului;

· Consultantul va dezvolta şi actualiza Planul de management al proiectului, împreună cu echipa de proiect din cadrul Autorităţii Contractante. Acest plan va descrie toţi paşii ce urmează a fi parcurşi până la finalizarea proiectului;

· Asigurarea managementului riscului pe toată durata de implementare;
· Asigurarea monitorizării permanente a valabilității avizelor și autorizațiilor emise în vederea derulării proiectului; colaborarea cu toți factorii implicați (beneficiar, diriginte șantier, echipă proiect, proiectant) pentru pregătirea și depunerea în termen a documentațiilor inițiale sau în completare/modificare pentru derularea în condiții de legalitate a tuturor lucrărilor efectuate în cadrul proiectului;
· Asistenţă în realizarea cash-flow-ului pentru toată durata de implementare a proiectului;

· Asistenţă în realizarea de cash-flow-uri anuale ale proiectului;

· Asistență în pregătirea procedurii de semnare/aprobare a eventualelor acte adiționale la contractul de finanțare și a oricăror documente conexe solicitate de către AM sau OI.
4.2 Elaborarea rapoartelor de progres în conformitate cu cerinţele finanţatorului și în colaborare cu echipa de implementare a proiectului din partea achizitorului. Aceste rapoarte vor respecta cu strictețe formatele tip impuse de Autoritatea de Management (AM) a POR (a se vedea Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3).

· Rapoartele de progres vor fi elaborate în conformitate cu cerințele Contractului de finanțare cu concursul echipei de proiect din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş;
· Culegerea de date şi realizarea rapoartelor trimestriale de progres în conformitate cu specificaţiile Contractului de Finanţare.
4.3 Elaborarea cererilor de rambursare în conformitate cu cerinţele finanţatorului și în colaborare cu echipa de implementare a proiectului din partea achizitorului. Aceste cereri vor respecta cu stricteţe formatele tip impuse de AM POR şi OI (a se vedea Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 3, Domeniul de intervenţie 3.1). 

· Urmărirea și actualizarea permanentă a Graficului de rambursare în funcție de evoluția implementării proiectului, cu respectarea prevederilor impuse de OI şi AM POR;

· Colectarea datelor contabile necesare privind elaborarea cererilor de rambursare în cadrul proiectului;

· Cererile de rambursare vor fi elaborate în conformitate cu cerințele Contractului de finanțare, cu concursul direcției de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Maramureş;

· Întocmirea unui dosar cu informațiile necesare auditării cheltuielilor proiectului, ce cuprinde regulile aplicabile, cadrul juridic, contractul de finanțare și orice alte documente necesare în realizarea auditului proiectului. Toate documentele privitoare la auditarea financiară a proiectului trebuie asigurate, întocmite şi arhivate conform reglementărilor impuse de OI şi/sau AMPOR.

4.4 Asistenţă în domeniul achiziţiilor publice (dacă este cazul):
· Asigurarea asistenţei în întocmirea documentaţiilor specifice pentru achiziţiile ce vor fi derulate în cadrul proiectului;

· Asistenţă în elaborarea documentaţiei de atribuire pentru toate contractele ce urmează să fie atribuite pe parcursul implementării proiectului (pentru contractele care vor fi atribuite ulterior încheierii acestui contract de consultanţă);

· Asigurarea asistenţei pe parcursul derulării procedurii de atribuire, inclusiv asistenţă la redactarea răspunsurilor la clarificările solicitate de ofertanţi, în colaborare cu reprezentanţii Autorităţii Contractante;

· Verificarea respectării cerinţelor de elaborare, derulare şi contractare a achiziţiilor conform procedurilor Autorităţii de Management pentru POR şi a Organismului Intermediar, şi a reglementărilor legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice; 
· Pregătirea dosarelor de achiziție publică care trebuie notificate/transmise către AM și OI, în conformitate cu cerințele impuse de acestea;

· Informarea Autorităţii Contractante asupra eventualelor modificări legislative ce privesc achiziţiile efectuate, şi corelarea documentaţiilor ce trebuie întocmite conform acestor modificări;
· Urmărirea contractelor deja încheiate;
· Asigurarea asistentei pe parcursul derulării contractelor (financiară, juridică, tehnică) la solicitarea beneficiarului.
4.5 Colaborarea cu membrii echipei de proiect în derularea tuturor activităţilor:

· Consultantul va menţine un contact permanent cu Autoritatea Contractantă, cu managerul de proiect şi cu echipa de implementare a proiectului din partea Autorităţii Contractante;

· Consultantul, va participa, în funcție de necessitate, la şedinţele săptămânale de progres în cadrul cărora se va analiza evoluţia proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizării resurselor, implementării activităţilor, obţinerii rezultatelor şi managementul riscurilor;

· Consultantul va asigura prezenţa experţilor săi, atunci când se solicită, la o dată stabilită de comun acord cu beneficiarul, la sediul Autorităţii Contractante;

· Autoritatea Contractantă va asigura, prin direcţiile de specialitate şi cu sprijinul membrilor echipei de proiect ai beneficiarului, accesul consultantului la documentele şi informaţiile necesare în vederea realizării calitative a activităţilor consultantului;

· Toată corespondenţa purtată între părţile contractante se va purta în scris, cu confirmare de transmitere;
· Asistenţa Responsabilului Financiar al Beneficiarului în ce priveşte procedurile aplicabile în cursul implementării proiectelor finanţate din Fondurile Structurale;

· Asistenţă în relaţia dintre Beneficiar şi Autoritatea de Management și Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 pe parcursul implementării proiectului.

4.6 Colaborarea cu toţi prestatorii implicaţi în realizarea proiectului în scopul îndeplinirii sarcinilor contractuale:

· Consultantul va menţine legătura cu prestatorii implicaţi în proiect prin intermediul echipei de proiect pentru a-şi putea îndeplini obligaţiile contractuale faţă de Autoritatea Contractantă;

· Consultantul va verifica situaţiile de lucrări prezentate de Antreprenor şi certificate de Dirigintele de şantier, precum şi toate cererile de modificare faţă de situaţia inţială contractată, pentru asigurarea conformităţii cu condiţiile contractuale ale proiectului; verificarea situațiilor de lucrări puse la dispoziție de achizitor se va finaliza prin certificarea acestora în scris de către experții din cadrul echipei nominalizate a Consultantului;
· Consultantul va colabora cu auditorul contractat de către Consiliul Judeţean Maramureş, în vederea gestionării financiare corecte a contractului de finanţare, şi pentru a asigura realizarea rapoartelor de audit la termenele de depunere a cererilor de rambursare;

· Verificarea conformităţii rapoartelor şi documentelor întocmite de Dirigintele de Şantier cu cerinţele documentaţiei tehnice, ale contractului de servicii încheiat între părţi şi pe perioada de implementare a contractului de finanţare; verificarea conformității rapoartelor de activitate ale Dirigintelui de șantier, puse la dispoziție de achizitor, se va finaliza prin certificarea acestora în scris de către experții din cadrul echipei nominalizate a Consultantului;
· Verificarea conformităţii rapoartelor şi documentelor întocmite de Proiectant/Constructor cu cerinţele documentaţiei tehnice, ale contractului de lucrări încheiat între părţi şi pe perioada de implementare a contractului de finanţare; verificarea conformității rapoartelor de activitate întocmite de Proiectant/Constructor, puse la dispoziție de achizitor, se va finaliza prin certificarea acestora în scris de către experții din cadrul echipei nominalizate a Consultantului;
· Consultantul va colabora cu prestatorii pentru realizarea de proceduri de comunicare între toate părţile implicate în derularea proiectului de investiţii;
· Realizarea instruirii contractanţilor implicaţi în derularea proiectului cu privire la documentele de plată şi raportare a activităţilor acestora, inclusiv a termenelor de realizare.

4.7 Asigurarea respectării legalităţii şi conformităţii tuturor activităţilor şi acţiunilor din cadrul proiectului:

· Urmărirea şi verificarea eligibilităţii tuturor cheltuielilor efectuate;
· Urmărirea şi verificarea modul de cheltuire și decontare al sumelor neeligibile din cadrul proiectului, efectuate conform bugetului aprobat;
· Informarea imediată a Autorităţii Contractante în cazul depistării unor cheltuieli neeligibile efectuate de prestatorii implicaţi în proiect, sugerând şi măsuri ce pot fi luate pentru reglementarea situaţiei.

· Verificarea cash-flow-urilor înaintate de Constructor pe durata lucrărilor de construcţii;

· Verificarea şi centralizarea situaţiilor de lucrări pe durata execuţiei lucrărilor;

· Verificarea respectării concordanţei dintre caietul de sarcini, oferta financiară, situaţii de lucrări, facturi, ordine de plată, extrase de cont pentru toate contractele încheiate pe parcursul implementării proiectului;

· Verificarea conformităţii rapoartelor întocmite de Dirigintele de şantier cu reglementările în vigoare;

· Realizarea de informări privind stadiul proiectului din punct de vedere al sarcinilor fizice şi valorice, cu menţionarea tuturor aspectelor privind nivelul calitativ al implementării proiectului.

4.8 Elaborarea de documente solicitate de OI, AM POR şi de alte organisme care vor solicita date şi informații privind derularea Contractului de finanţare: 

· Elaborarea de documente solicitate de Organismul lntermediar (OI), de Autoritatea de Management pentru POR (AM POR) şi de alte organisme care vor solicita date şi informaţii privind derularea Contractului de finanţare; 

· Elaborarea de documente la solicitarea echipei de proiect privind derularea Contractului de finanţare (ex: notificări, acte adiţionale, alte situaţii etc) şi derularea contractelor de achiziţie publică aferente acestuia; 

· Refacerea şi adaptarea tuturor documentelor de mai sus, conform cerinţelor Autorităţii Contractante, respectiv în conformitate cu cerinţele primite din partea Autorităţii de Monitorizare a POR (AM POR) sau din partea Organismului Intermediar (OI).
4.9 Alte activităţi şi obligaţii ale Consultantului:

· Păstrează confidenţialitatea cu privire la datele şi informaţiile la care are acces în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale ce îi revin;

· Asigură disponibilitatea experţilor pe întreaga durată de derulare a proiectului, pentru desfăşurarea activităţilor contractate, la termenele stabilite de comun acord;

· Sprijinirea echipei de proiect şi participarea, în funcție de disponibilitate, la activităţile şi evenimentele derulate pe parcursul implementării proiectului;

· Participarea, în funcție de disponibilitate, la vizitele de monitorizare şi de verificare efectuate de Organismul Intermediar/Autoritatea de Management pe parcursul perioadei de implementare a proiectului;

· Participarea la misiunile de audit realizate de auditorul independent, dacă se va solicita aceasta;

· Verificarea din punct de vedere al conformităţii administrative a tuturor rapoartelor înaintate de Dirigintele de şantier  şi verificarea activităţii Dirigintelui în vederea achitării serviciilor acestuia;

· Întocmirea notificărilor şi a altor documente necesare implementării proiectului, solicitate de Autoritatea Contractantă;

· Cunoaşterea contractului de finanţare dintre Autoritatea Contractantă şi Autoritatea de Management/Organismul Intermediar al POR şi a legislaţiei în vigoare privind instrumentele structurale şi implementarea proiectului, inclusiv a Instrucţiunilor de prefinanţare şi rambursare a cheltuielilor;

· Consultantul va asigura şi promova egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de măsuri şi dispoziţii pentru interzicerea discriminărilor bazate pe criterii de sex, apartenenţă la grupuri minoritare, rasă, religie, dizabilităţi, precum şi prin păstrarea şi motivarea angajaţilor performanţi şi tratamentul corect şi echitabil al fiecărui angajat;

· Consultantul va acţiona fără resentimente sau manifestând atitudini discriminatorii faţă de alte persoane cu care va interacţiona pe parscursul derulării proiectului;

· Consultantul va acţiona, în orice moment în care îndeplineşte sarcini sau îşi exercită atribuţiile specificate prin contract, în interesul Beneficiarului, raportând în permanenţă Managerului de proiect;

· Consultantul în management de proiect va transmite, către Autoritatea Contractantă, documentele emise în cadrul proiectului în termenele şi condiţiile calitative şi cantitative solicitate, fiecare de la caz la caz;
· Consultantul va asigura întocmirea rapoartelor şi a documentelor enumerate mai sus atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic, permiţând accesul reprezentanţilor desemnaţi ai Autorităţii Contractante la acestea;
· Consultantul are obligația să cunoască, să respecte toate termenele de transmitere a documentelor către OI şi AMPOR;
· Documentele trebuie sa ajungă la sediul Autorităţii Contractante cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de termenul de predare la AM POR, pentru verificare.Toate documentele vor fi transmise, după ce s-a stabilit forma finală, în numărul de copii solicitat de Autoritatea Contractantă sau UIP;
· Dreptul de proprietate intelectuală pentru toate documentele întocmite de prestator se transferă în mod automat Consiliului Judeţean Maramureş;
· Transportul pentru preluarea documentelor care se află la sediul Autorităţii Contractante, pe perioada executării contractului de servicii generale de consultanţă în management, intră în sarcina prestatorului de servicii şi sunt incluse în preţul contractului.
4.
LISTA STANDARDELOR APLICABILE

Ofertanţii se vor conforma legislaţiei şi standardelor în vigoare, având în vedere referirile la:

1. Reglementările tehnice definite în legislaţia internă, care sunt compatibile cu reglementările Comunităţii Europene;

2. Dacă nu existǎ reglementari tehnice în sensul celor prevăzute la punctul 1, la reglementări naţionale, şi anume, de regulă în următoarea ordine de decădere:

· reglementări naţionale care adoptă standarde europene;

· reglementări naţionale care adoptă standarde internaţionale;

· alte reglementări.

5. LIVRABILE – RAPOARTE
Consultantul are obligația de a întocmi următoarele rapoarte legate de derularea contractului de servicii de consultanță în managementul de proiect:


Raport de început, transmis în maximum 15 zile de la data emiteri ordinului administrativ de începere a serviciilor. Raportul trebuie să constituie o completare şi o detaliere a ofertei Consultantului (document care va fi parte integrantă a prezentului contract de servicii) şi să detalieze aspecte referitoare la organizarea spaţiului, a echipei, a strategiei de abordare a sarcinilor ce îi revin, a programului de lucru. Un aspect obligatoriu al raportului îl constituie formularea unui punct de vedere/unei evaluări asupra Proiectului, cu estimarea posibilelor probleme în implementare şi principalele constatări referitoare la situaţia existentă, precum şi acţiunile ulterioare recomandate. Pentru elaborarea raportului de început în termenul stabilit, Beneficiarul va asigura toate informațiile necesare  Consultantului.


Raport lunar de activitate şi ori de câte ori solicită Beneficiarul pentru efectuarea rambursărilor/rapoartelor de progres/plata serviciilor de consultanță, care să cuprindă situaţia rezultatelor înregistrate până la momentul respectiv, în cadrul fiecărei activităţi. Rapoartele vor fi transmise până în data de 10 a lunii următoare celei de raportare şi vor fi însoţite de adresa de înaintare şi procesul-verbal de predare-primire. Acestea vor constitui documente justificative pentru plata Consultantului. Structura rapoartelor de progres va fi convenită de Beneficiar cu Consultantul. 


În principal aceste rapoarte vor cuprinde:

· rezumatul acţiunilor efectuate pentru fiecare activitate şi calitatea acestora comparativ cu cerinţele contractului;

· înregistrarea progresului comparativ cu Programul de lucru (monitorizare grafic);

· rezultatele aferente perioadei de raportare;

· determinarea posibilelor întârzieri şi consecinţele aferente din punct de vedere al perioadelor de timp sau al costurilor Proiectului (dacă este cazul);

· estimarea actualizată a cash-flow-ului pentru următoarele 3 luni;

· principalele decizii/măsuri luate în cadrul diverselor întâlniri organizate pe parcursul derulării contractului;

· modalitatea de colaborare cu echipa de management din cadrul achiztorului, cu reprezentanții beneficiarului final (Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opris”), cu reprezentanții constructorului, ai proiectantului, ai dirigintelui de șantier;

· estimarea riscurilor previzibile şi plan de soluţii/management al acestora.

Transmiterea  și  aprobarea rapoartelor

Toate livrabile/rapoartele se vor depune spre aprobare la Beneficiar conform precizărilor de mai sus. In termen de 10 zile de la primirea acestora, Beneficiarul va informa Consultantul asupra eventualelor observaţii/comentarii. Consultantul va analiza observaţiile primite şi le va integra în varianta finală a rapoartelor, variantă ce va fi aprobată de Beneficiar în termen de maxim 5 zile de la transmiterea variantei finale a documentului.   


În cazul întârzierilor în depunerea/refacerea documentelor, se aplică penalizări conform prevederilor contractului de servicii.


Fiecare document/raport dintre cele enumerate la punctul 5. Livrabile/Rapoarte , elaborate de Consultant în variantă finală va fi pregătit/redactat în limba română şi transmis către Beneficiar pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare şi într-un exemplar în format electronic (CD/DVD/email).


Termenele de livrare a rapoartelor, documentelor a căror termen de livrare nu este indicat, vor fi stabilite de Autoritatea Contractanta prin membrii echipei de management proiect/recepție servicii. Totodată, Beneficiarul își rezerva dreptul de a modifica termenele de livrare a rapoartelor şi documentelor stabilite în prezentul caiet de sarcini, cu informarea prealabilă a prestatorului.

6. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu prezentul Caietul de Sarcini, astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate. 


Propunerea tehnică va conţine:

- O descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor, așa cum sunt descrise în Caietul de Sarcini; 

- Un program de lucru cu descrierea activităţilor indicând ordinea şi programarea acestora în timp;

- Nominalizarea activităţilor şi sarcinilor concrete care vor fi încredinţate personalului implicat în îndeplinirea contractului, precum şi graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor respective;

- În cadrul propunerii tehnice ofertantul are obligaţia de a prezenta o Declaraţie prin care operatorul economic declară faptul că la elaborarea ofertei a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.

7. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE


Oferta financiară se va prezenta în lei, cu și fără TVA.


Oferta financiară va fi însoțită de o anexă care ca fi un centralizator detaliat cuprinzând toate costurile aferente îndeplinirii contractului în condițiile prezentului caiet de sarcini. Centralizatorul va include durata de timp prestată de către fiecare expert în parte, în cadrul perioadei contractuale, precum și tarifarea pentru fiecare expert ce va presta servicii în perioada indicată. Se va evidenția distinct prețul serviciilor de asistență pe perioada de implementare a contractului de finanțare (februarie/martie - iulie 2015) și distinct prețul pentru perioada legată de raportarea finală (iulie-august 2015).

Toate costurile unitare, în corelație cu specificațiile caietului de sarcini, trebuie să acopere, cel puțin următoarele:

- remunerația netă a personalului pe ore lucrate;

- costuri administrative aferente angajării experților (dacă este cazul), inclusiv cheltuieli de transport, cazare, diurne, concedii, asigurări medicale sau orice alt tip de beneficii acordate de către ofertant;
- cheltuieli administrative, cheltuieli aferente dotărilor care se vor pune la dispoziția personalului angajat/implicat în execuția contractului de servicii, cheltuieli materiale de orice fel;

- profitul ofertantului;

- orice alte chetuieli considerate necesare derulării în bue condiții a contractului de servicii. 

8.         LIMBA UTILIZATĂ ÎN DERULAREA CONTRACTULUI

Limba utilizată în cadrul activităţilor pe care le vor desfăşura specialiştii este limba română. Toate documentele elaborate de aceştia vor fi elaborate în limba română.
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