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CAIET DE SARCINI 

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU SISTEM VIDEO DE MONITORIZARE A PRINCIPALELOR CĂI DE 

COMUNICAŢIE RUTIERĂ DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ  

 

Obiectul contractului de servicii: realizare studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiții – sistem 

video de monitorizare a principalelor căi de comunicaţie rutieră din judeţul Maramureş. 

Obiective investiție: 

Sistemul video de monitorizare a principalelor căi de comunicaţie rutieră din judeţul Maramureş este un 

sistem integrat conţinând echipamente, aplicaţii software, comunicaţii şi proceduri de lucru care, împreună, 

conduc la atingerea obiectivelor proiectului şi anume: 

- reducerea numărului infracţiunilor ale căror autori sunt iniţial cu identitate necunoscută, 

facilitând identificarea acestora; 

- obţinerea facilă de date cu privire la condiţiile de trafic rutier, meteo, etc., în vederea luării din 

timp a măsurilor preventive necesare evitării producerii unor evenimente negative. 

 

Termen de execuție servicii: realizarea studiului de fezabilitate și predarea acestuia către achizitor - maxim 30 

de zile de la data semnării contractului de servicii de către ultima parte. 

 

Descrierea serviciilor care trebuie îndeplinite și structura studiului de fezabilitate 

În derularea contractului de servicii de realizare a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții 

mai sus menționat se vor avea în vedere următoarele prevederi legale în vigoare: 

- H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- Ordinul MDLPL nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi 

din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii". 

În elaborarea Studiului de fezabilitate se vor respecta, de asemenea standardele de cost pentru 

obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, prevăzute în legislaţie: H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea 

standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu completările şi modificările 

ulterioare. 

Prestatorul va prezenta în prealabil o schiţă a studiului de fezabilitate, va organiza minim 3 şedinţe de 

prezentare a stadiului îndeplinirii serviciului şi soluţiilor propuse; pe parcursul elaborării documentaţiei tehnico-

economice, prestatorul se va consulta cu Autoritatea Contractantă, în vederea identificării soluţiilor optime. 
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Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții - sistem video de monitorizare a principalelor 

căi de comunicaţie rutieră din judeţul Maramureş – va avea următorul conţinut cadru conform HG nr.28/2008: 

A. PIESE SCRISE 

Date generale: 

1. denumirea obiectivului de investiţii; 

2. amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul); 

3. titularul investiţiei; 

4. beneficiarul investiţiei; 

5. elaboratorul studiului. 

 Informaţii generale privind proiectul 

1. situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului; 

2. descrierea investiţiei: 

- concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în 

care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, 

precum şi scenariul tehnico-economic selectat;  

- scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, 

anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii 

pe termen lung): 

- scenarii propuse (minimum două); 

- scenariul recomandat de către elaborator; 

- avantajele scenariului recomandat; 

- descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz; 

3. date tehnice ale investiţiei: 

a)zona şi amplasamentul; 

b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;. 

c)situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan; 

d)studii de teren: 

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în 

sistem de referinţă naţional; 

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu rezultatele 

determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare şi 

consolidări; 

- alte studii de specialitate necesare, după caz; 

e)caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de 

activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru 

aprobare; 
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f)situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum: 

- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării; 

- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi; 

g)concluziile evaluării impactului asupra mediului; 

4.durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiţiei. 

Costurile estimative ale investiţiei 

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general; 

2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiţiei. 

Analiza cost-beneficiu: 

1. identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă; 

2. analiza opţiunilor1); 

3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: fluxul cumulat, 

valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 

4. analiza economică2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: valoarea 

actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 

5. analiza de senzitivitate; 

6. analiza de risc. 

1) Varianta zero (variantă fără investiţie), varianta maximă (variantă cu investiţie maximă), varianta 

medie (variantă cu investiţie medie); se va preciza varianta selectată. 

2) Este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore. 

Sursele de finanţare a investiţiei 

Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din 

fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 

contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 

Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei 

1. număr de locuri de muncă create în faza de execuţie; 

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 

(în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), 

din care: 

- construcţii-montaj (C+M); 

2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 

- anul I; 

- anul II 

3. durata de realizare (luni); 
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4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 

5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 

Avize şi acorduri de principiu 

1. avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

2. certificatul de urbanism; 

3. avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-

canal, telecomunicaţii etc.); 

4. acordul de mediu; 

5. alte avize şi acorduri de principiu specifice. 

B. PIESE DESENATE: 

1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000); 

2. plan general (1: 2000 - 1:500); 

3. planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a 

tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului; 

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 

 

Sistemul video de monitorizare a principalelor căi de comunicaţie rutieră din judeţul Maramureş trebuie 

să poată răspunde cel puțin următoarelor cerințe tehnice minimale identificate de către autoritatea 

contractantă în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș și Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică Maramureș: 

Echipamente: 

 camere video – echipamente video dedicate (color, vedere pe timp de noapte cu compensare lumină 

faruri şi reflexii parbriz, autofocus), montate pe stâlpi special instalaţi sau existenţi, în puncte obligatorii de 

trecere, câte una pe fiecare sens de mers; 

 reţea de date – reţea securizată, prin tunelare VPN, pe cabluri de fibră optică sau wireless, împreună 

cu echipamentele active şi pasive aferente; 

 firewall – echipament specializat pentru blocarea intruziunilor către LAN-ul din dispeceratul de 

monitorizare; 

 server – echipament destinat instalării şi administrării aplicaţiei informatice care realizează gestionarea 

bazelor de date; 

 storage – echipament destinat stocării tuturor înregistrărilor pe durata perioadei legale; 

 console operator – echipamente de calcul instalate în dispecerate special amenajate, destinate 

punerii în valoare a imaginilor înregistrate de către echipamentele din teren (camere video); 

 aplicaţie software – aplicaţie informatică dedicată, care realizează cel puţin următoarele: 

- vizualizarea în timp real a imaginilor dinamice de pe fiecare cameră video; 
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- identificare automată a tuturor numerelor de înmatriculare şi a altor caractere din alfabetul latin 

(ex. inscripţii diverse prezente pe autovehicule); 

- preluarea de imagini statice (snap-shot) a obiectivelor identificate; 

- salvarea într-o bază de date şi indexarea acestor imagini după conţinut, data şi ora preluării; 

- posibilitatea pre-setării unor şiruri de caractere (în speţă numere de înmatriculare, dar nu numai) 

astfel încât în momentul identificării în trafic a autovehiculului purtător sistemul să emită o avertizare la 

consolele operator dedicate; 

- posibilitatea interogării bazei de date după diverse criterii, gen: numărul camerei video, şirul de 

caractere (număr de înmatriculare sau altele), intervalul de timp, etc., în urma cărora sistemul să întoarca cel 

puţin următoarele date: numărul camerei, şirul de caractere (număr de înmatriculare sau altele), fotografia 

aferentă  autovehiculului şi o captură mărită a inscripţiei, data, ora, minutul şi secunda realizării fotografiei şi 

eventual, viteza de deplasare (opţional); 

- back-up automat de date; 

- gestiunea drepturilor de acces, administrare utilizatori şi roluri; 

- gestiunea parametrilor sistemului. 

  

Schema sistemului – MODUL DE CONECTARE 
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Prezentarea locaţiilor de instalare a camerelor: 

a) Camere video ce oferă posibilitatea recunoaşterii numerelor de înmatriculare şi a altor caractere 

latine, câte una pe sens, dublate de camere cu posibilitatea de orientare şi focalizare manuală: 

1. Borşa -  între Complex şi Pasul Prislop; 

2. Vişeu de Jos – la intersecţia către Bogdan Vodă; 

3. Săcel – intersecţia către Salva; 

4. Tisa; 

5. Remeţi; 

6. Vadu Izei – intersecţia către Onceşti; 

7. Coroieni; 

8. Suciu de Sus – intersecţie centru; 

9. Mesteacăn – intersecţia către Boiu Mare; 

10. Şomcuta Mare – intersecţia către Remetea Chioarului; 

11. Pod Ardusat; 

12. Intersecţia cu drumul către Băseşti 

13. Ţicău 

14. Seini – ieşirea înspre Apa; 

15. Seini – ieşirea înspre Negreşti Oaş. 

b) Camere video ce oferă doar posibilitatea de orientare şi focalizare manuală: 

1. Şurdeşti – intersecţia spre Copalnic Mănăştur; 

2. Intersecţia DJ184 – DJ109F (Cavnic – Băiuţ); 

3. Intersecţia DN18 – Bistra; 

4. Intersecţia DN18 – Crasna Vişeului; 

5. Intersecţia DN18 – Ruscova; 

6. DN1C – pădurea Două  Veveriţe; 

7. Intersecţia DN1C – DJ108E (spre Satulung şi resp. Mogoşeşti); 

8. Intersecţia DN1C – Strada Europa; 

9. Intersecţia str. Victoriei – bd. Independenţei (sub Dura, lângă Peco); 

10. Săpânţa – centru; 

11. Intersecţia DN18 – DC8 (Borşa – Baia Borşa); 

12. Poienile de Sub Munte – centru. 

 

Avize si acorduri: 

Dacă va fi cazul, se vor realiza în cadrul contractului de servicii toate documentaţiile specifice necesare pentru 

obţinerea certificatului de urbanism, avizelor şi acordurilor legale solicitate sunt în sarcina prestatorului; plata 

contravalorii acestora este în sarcina Autorităţii Contractante. 
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Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata derulării contractului de lucrări: 

În cazul în care se va încheia un contract de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții care face 

obiectul studiului de fezabilitate autoritatea contractantă va solicita prestarea de servicii de asistență tehnică din 

partea proiectantului. Durata prestării serviciilor de asistență tehnică va fi până la finalizarea contractului de 

lucrări. 

Asistenţa tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuţiei va urmări atât examinarea modului în 

care constructorul execută investiţia cât şi verificarea, reproiectarea şi corectarea defectelor sau/și erorilor de 

proiectare constatate, ca ultimă etapă a proiectării. Serviciile prestatorului vor viza asistenţa tehnică din partea 

proiectantului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, acordată pe 

perioada executării lucrărilor. Documente care trebuie prezentate de prestator, autorităţii contractante sunt cele 

prevăzute de legislaţia în vigoare privind responsabilităţile proiectantului pe întreaga durată de desfăşurare a 

unui proiect, respectiv (nelimitativ): procesele verbale de lucrări ascunse, pentru faze determinante, la 

terminarea lucrărilor şi la finalizarea acestora, dispoziţii de şantier, şi alte documente ce trebuiesc întocmite şi 

aprobate pe perioada furnizării serviciilor ce fac parte din această activitate, liste cantităţi, devize pe obiecte, 

planşe modificatoare, detalii de execuţie semnate şi ştampilate în original, inclusiv de verificatorii de proiect etc. 

Obligațiile prestatorului (nelimitative): 

- verificarea cotei terenului de fundare, cu efectuarea demersurilor necesare în cazul identificării 

unor caracteristici/capacităţi necorespunzătoare;  

- participarea la controlul lucrărilor în toate fazele determinante;  

- elaborarea de soluţii tehnice prin dispoziţii de şantier, pe parcursul derulării lucrărilor, în cazul 

modificării soluţiilor stabilite iniţial în proiect, inclusiv întocmirea planşelor revizuite (modificatoare); 

- urmărirea dispoziţiilor de şantier până la aprobarea acestora de către autoritatea contractantă, 

cu efectuarea tuturor corecţiilor solicitate;  

- elaborarea documentaţiilor aferente modificărilor, în format tipărit, parte scrisă şi desenată 

(memoriu tehnic/justificativ, antemăsurători şi liste cantităţi, planşe modificatoare, detalii de execuţie semnate şi 

stampilate în original şi în format electronic scanat cu semnături şi stampilate, inclusiv de către verificatorul de 

proiect al proiectului tehnic revizuit); 

- elaborarea documentaţiilor necesare pentru actualizarea/ prelungirea valabilităţii oricăror 

autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare, avize ale deţinătorilor de utilităţi sau pentru obţinerea autorizaţiei de 

amplasare în zona drumurilor naţionale, pentru contractul de execuţie lucrări;  

- participarea la recepţiile la terminarea lucrărilor, elaborarea punctului de vedere (referatul 

proiectantului) asupra modului de execuţie a lucrărilor;  

- participarea proiectantului, prin elaborarea de soluţii tehnice privind remedierile, pe parcursul 

perioadei de notificare a defectelor (daca este cazul) şi rezolvarea/optimizarea eventualelor părţi de proiect ce 

nu funcţionează în parametrii solicitaţi;  
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- colectarea documentaţiei privind proiectarea care va fi inclusă în cartea tehnică a construcţiei 

cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;  

- participarea la recepţiile finale;  

- elaborarea rapoartelor lunare de îndeplinire a activităţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data încheierii fiecărei luni contractuale;  

- emiterea raportului de activitate în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii 

Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor;  

- alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare. 

Activitatea prestatorului va fi condusă de următoarele principii generale de comportare etică și 

profesională: 

a. imparțialitate, atât față de investitor, cât și față de constructor, furnizori și proiectanți. 

Prestatorul nu va accepta niciun fel de favor care să-l deturneze de la luarea unei hotărâri 

corecte și care să nu servească intereselor investitorului. De asemenea, nu trebuie să fie 

implicat în activități care să se suprapună cu cea prestată ca persoană independentă; 

b. profesionalism față de cerințele impuse de investiție din punct de vedere al calității, costului 

și duratei de execuție; 

c. își va demonstra fidelitatea prin angajamentul său de a acționa în numele și pentru apărarea 

intereselor investiției; 

d. respectarea legalității, a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și normelor tehnice în vigoare; 

e. păstrarea demnității și reputației profesionale indiferent de conjuncturi sau de presiunile la 

care poate fi expus. 

 

 


