



ROMÂNIA  
JUDEȚUL MARAMUREȘ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

Str. Gh. Șincai nr. 46, RO – 430311 Baia Mare  
Tel. 0262-212110; Fax: 0262-213945  
office@cjmaramures.ro; www.cjmaramures.ro



Nr. înreg. 24216/20.10.2022

**Către,**  
**Toți operatorii economici interesați**

Răspuns clarificări achiziție servicii auditare financiară în cadrul proiectului „Instalarea unui sistem de detectare/semnalizare/alarmare a concentrației de oxigen și modernizarea/extinderea infrastructurii electrice și de fluide medicale în cadrul Spitalului Județean de Urgență „dr. Constantin Opreș”, Baia Mare”

**Întrebarea 1. Care este contractul de finanțare supus auditării, nr. 1646/09.08.2022 (așa cum apare menționat pe prima pagina a caietului de sarcini) sau nr. 686/09.11.2021 (așa cum apare menționat în pagina 2 a caietului de sarcini, punctul 1.3)?**

Răspuns la întrebarea 1: Contractul de finanțare supus auditării este 1646/09.08.2022 aferent proiectului „Instalarea unui sistem de detectare/semnalizare/alarmare a concentrației de oxigen și modernizarea/extinderea infrastructurii electrice și de fluide medicale în cadrul Spitalului Județean de Urgență dr. Constantin Opreș, Baia Mare” .

**Întrebarea 2. Înțelegem că perioada de implementare este 01.07.2022 - 30.11.2023 și că în această perioadă vom livra două rapoarte de audit, în termen de 15 zile de la emiterea ordinului de începere a misiunii.**

**Vă rugăm să indicați:**

- câte cereri de rambursare estimați că vor fi depuse?
- care este data/perioada aproximativă când veți emite cele două ordine de începere a misiunii?

Răspuns la întrebarea 2: - La această data estimăm depunerea a șase cereri de rambursare; pe perioada de implementării a proiectului există posibilitatea de modificare/actualizare a graficului cererilor de rambursare, conform contract de finanțare

- Cele două ordine de începere a misiunii de auditare vor fi emise în decursul anului 2023, aproximativ luna iunie 2023, respectiv noiembrie 2023.

**Întrebarea 3. Câte contracte se vor semna în cadrul proiectului, care este valoarea și natura cheltuielilor aprobate prin contractul de finanțare (salariile echipei de implementare, dotări, materiale consumabile, mijloace fixe, lucrări de construcții, servicii, etc). Dacă este posibil vă rugăm să ne transmiteți bugetul proiectului, pentru a formula o ofertă corectă.**

**Răspuns la întrebarea 3:** În perioada de implementare a proiectului vor fi încheiate cinci contracte, respectiv:

- Contract proiectare și execuție lucrări;
- Contract servicii de supervizare lucrari proiect;
- Contract Servicii de auditare financiara proiect;
- Contract servicii de informare și publicitate proiect;
- Contract furnizare unitati de stocare date - hard disk extern - echipa proiect.

La aceste contracte de achiziție publică se adaugă cheltuieli estimate/bugetate cu salariile echipei de implementare proiect, care se vor rambursa, în limita a 387,261.65 lei.

**Valoarea totală a proiectului** este de 10.215.909,86 lei (inclusiv T.V.A.), care reprezintă și totalul cheltuielilor eligibile/sume nerambursabile ale proiectului, având în vedere un nivel de cofinanțare de 100%, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - REACT EU, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

**Întrebarea 4.** Formularul D1 face referire la serviciile de **INFORMARE SI PUBLICITATE PROIECT** (noi ofertăm pentru serviciile de audit);

**Răspuns la întrebarea 4:** Această achiziție se referă la servicii de audit. Eroarea de tehnoredactare a fost îndreptată (vezi formularul D1 atașat prezentei)

**Întrebarea 5.** Formularul B, la punctul 2, indică un număr de zile în care să prestăm serviciile, de la semnarea contractului, dar în caietul de sarcini acel număr de zile (15 zile) curge de la data emiterii ordinului de începere a misiunii, pentru fiecare raport de audit în parte

**Răspuns la întrebarea 5:** În Formularul B, la punctul 2, nu se indică numărul de zile în care să se presteze serviciile, lăsând la latitudinea ofertantului să menționeze zilele în care își asume să presteze serviciul de audit. În caietul de sarcini este menționat numărul maxim de zile (15) pentru întocmirea fiecărui raport de audit.

Manager Proiect  
consilier Răzvan MANȚA

Răzvan ROMAN,  
consilier achizitii publice  
responsabil procedură