Anexa la Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr.91/24.04.2025

	SF Parc Specializare Inteligenta Farcasa - Scenariul 1, recomandat

	DEVIZ GENERAL conform structurii prezentate în H.G. nr. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării: 

	Fărcașa

	Nr. Crt.
	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare fără TVA
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	RON inițială
	RON
	RON

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	CAPITOLUL 1

	 
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

	1.1
	Obținerea terenului
	-
	-
	-

	1.2
	Amenajarea terenului
	-
	-
	-

	1.3
	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
	15,000.00
	2,850.00
	17,850.00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	-
	-
	-

	TOTAL CAPITOL 1
	15,000.00
	2,850.00
	17,850.00

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CAPITOLUL 2

	 
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

	2.1
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
	6,906,042.93
	1,312,148.15
	8,218,191.08

	TOTAL CAPITOL 2
	6,906,042.93
	1,312,148.15
	8,218,191.08

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CAPITOLUL 3

	 
	Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - eligibil schemă de minimis

	3.1
	Studii
	312,990.00
	59,468.10
	372,458.10

	3.1.1.
	Studii teren
	42,990.00
	8,168.10
	51,158.10

	3.1.2.
	Raport privind impactul asupra mediului
	-
	-
	-

	3.1.3.
	Alte studii specifice
	270,000.00
	51,300.00
	321,300.00

	3.2
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizaţii
	272,870.00
	51,845.30
	324,715.30

	3.3
	Expertizare tehnică
	-
	-
	-

	3.4
	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
	-
	-
	-

	3.5
	Proiectare
	620,000.00
	117,800.00
	737,800.00

	3.5.1.
	Temă de proiectare
	-
	-
	-

	3.5.2.
	Studiu de prefezabilitate
	-
	-
	-

	3.5.3.
	Studiu de  fezabilitate / D.A.L.I. și deviz general
	110,000.00
	20,900.00
	130,900.00

	3.5.4.
	D.T.A.C.
	130,000.00
	24,700.00
	154,700.00

	3.5.5.
	P.T.H. + D.E.
	350,000.00
	66,500.00
	416,500.00

	3.5.6.
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului
	30,000.00
	5,700.00
	35,700.00

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	-
	-
	-

	3.7
	Consultanţă
	300,000.00
	57,000.00
	357,000.00

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
	290,000.00
	55,100.00
	345,100.00

	3.7.2
	Auditul financiar
	10,000.00
	1,900.00
	11,900.00

	3.7.3
	Documente și documentații justificative premergătoare depunerii cererii de
finanțare
	-
	-
	-

	3.8
	Asistenţă tehnică
	370,000.00
	70,300.00
	440,300.00

	3.8.1.
	Asistenţă tehnică din partea proiectantului
	100,000.00
	19,000.00
	119,000.00

	3.8.1.1.
	pe perioada de execuţie a lucrărilor
	100,000.00
	19,000.00
	119,000.00

	3.8.1.2.
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
	-
	-
	-

	3.8.2.
	Dirigenţie de şantier
	270,000.00
	51,300.00
	321,300.00

	3.8.3.
	Coordonator in materie de securitate şi sanatate - conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
	-
	-
	-

	TOTAL CAPITOL 3
	1,875,860.00
	356,413.40
	2,232,273.40

	 
	CAPITOLUL 4

	 
	Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4.1
	Construcţii şi instalaţii
	20,226,267.83
	3,842,990.83
	24,069,258.66

	4.1.1.
	Infrastructură drumuri incintă
	7,541,015.02
	1,432,792.85
	8,973,807.87

	4.1.2.
	Sens Giratoriu DJ108A
	616,965.42
	117,223.42
	734,188.84

	4.1.3.
	Securitate la incendiu-ISU-Hidrant
	511,782.16
	97,238.61
	609,020.77

	4.1.4.
	Alimentare cu energie electrică instalația de utilizare
	955,458.17
	181,537.05
	1,136,995.22

	4.1.5.
	Instalații utilizare gaze naturale
	334,047.12
	63,468.95
	397,516.07

	4.1.6.
	Canalizare meteorică
	1,493,639.13
	283,791.43
	1,777,430.56

	4.1.7.
	Canalizare menajeră
	2,248,824.61
	427,276.67
	2,676,101.28

	4.1.8.
	Alimentare cu apă
	1,024,243.76
	194,606.31
	1,218,850.07

	4.1.9.
	Zonă încărcare-descărcare
	850,087.23
	161,516.57
	1,011,603.80

	4.1.10.
	Platformă betonată
	394,201.41
	74,898.26
	469,099.67

	4.1.11.
	Parcare Auto, Trotuare și Piste Bicicliști
	1,740,487.90
	330,692.70
	2,071,180.60

	4.1.12.
	Spațiu verde
	312,702.19
	59,413.41
	372,115.60

	4.1.13.
	Dig și piste bicicliști
	2,202,813.71
	418,534.60
	2,621,348.31

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
	344,797.00
	65,511.43
	410,308.43

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	2,232,512.00
	424,177.28
	2,656,689.28

	4.3.1.
	Securitate la incendiu-ISU-Hidrant
	420,000.00
	79,800.00
	499,800.00

	4.3.2.
	Canalizare menajeră
	115,828.00
	22,007.32
	137,835.32

	4.3.3.
	Canalizare meteorică
	556,100.00
	105,659.00
	661,759.00

	4.3.4.
	Alimentare cu energie electrică instalația de utilizare
	1,140,584.00
	216,710.96
	1,357,294.96

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 
	-
	-
	-

	4.5
	Dotări
	-
	-
	-

	4.6
	Active necorporale
	-
	-
	-

	TOTAL CAPITOL 4
	        22,803,576.83
	       4,332,679.54
	         27,136,256.37

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CAPITULUL 5

	 
	Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de şantier
	927,954.73
	176,311.39
	1,104,266.12

	5.1.1.
	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
	776,591.98
	147,552.47
	924,144.45

	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizării şantierului
	151,362.75
	28,758.92
	180,121.67

	5.2
	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului
	293,337.85
	-
	293,337.85

	5.2.1.
	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
	-
	-
	-

	5.2.2.
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor 
de construcții - 0,5% din C+M
	133,335.39
	-
	133,335.39

	5.2.3.
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,1% din C+M
	26,667.07
	-
	26,667.07

	5.2.4.
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructurilor CSC -0,5% din C+M
	133,335.39
	-
	133,335.39

	5.2.5.
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	-
	-
	-

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	3,071,461.98
	583,577.77
	3,655,039.75

	5.4
	Cheltuieli pentru informare şi publicitate
	30,000.00
	5,700.00
	35,700.00

	TOTAL CAPITOL 5
	4,322,754.56
	765,589.16
	5,088,343.72

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CAPITOLUL 6

	 
	Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	-
	-
	-

	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	-
	-
	-

	TOTAL CAPITOL 6
	-
	-
	-

	CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

	7.1
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25%
	-
	-
	-

	7.2
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
	-
	-
	-

	TOTAL CAPITOL 7
	-
	-
	-

	

	TOTAL GENERAL:
	35,923,234.32
	6,769,680.25
	42,692,914.57

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	26,667,079.74
	5,066,745.08
	31,733,824.82
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