
Valoare fără 

TVA
TVA 19% TVA 21%

Valoare cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 4,000.00 760.00 0.00 4,760.00

3.1.1. Studii de teren 4,000.00 760.00 0.00 4,760.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 6,890.00 1,309.10 0.00 8,199.10

3.3 Expertizare tehnică 6,000.00 1,140.00 0.00 7,140.00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 10,000.00 1,900.00 0.00 11,900.00

3.4.1 Audit energetic 10,000.00 1,900.00 0.00 11,900.00

3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea lucrarilor 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 261,444.70 49,674.49 0.00 311,119.19

3.5.1. Temă de proiectare 1,300.00 247.00 0.00 1,547.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 26,200.00 4,978.00 0.00 31,178.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

0.00

0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie

0.00

0.00 0.00 0.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 233,944.70 44,449.49 0.00 278,394.19

Proiect tehnic şi detalii de execuţie oferta TVA 19% 183,944.70 34,949.49 218,894.19

Proiect tehnic şi detalii de execuţie AA2 TVA 19% 50,000.00 9,500.00 59,500.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 112,767.66 7,627.60 12,189.23 132,584.49

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului - TVA 21% 46,767.66 0.00 9,821.21 56,588.87

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor - TVA 21% 32,799.66 0.00 6,887.93 39,687.59

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii - TVA 21%

13,968.00 0.00 2,933.28 16,901.28

3.8.2. Dirigenţie de şantier 66,000.00 7,627.60 2,368.02 75,995.62

3.8.2.1 Dirigenţie de şantier TVA 19% 54,723.72 7,627.60 0.00 62,351.32

3.8.2.2 Dirigenţie de şantier TVA 21% 11,276.28 0.00 2,368.02 13,644.30

3.8.3. Coordonator în materie de securitate şi sănătate - conform 

Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare 0.00 0.00 0.00 0.00

401,102.36 62,411.19 12,189.23 475,702.78

4.1 Construcţii şi instalaţii 4,523,291.02 751,661.22 119,107.66 5,394,059.90

4.1.1 Construcţii şi instalaţii - TVA 19% 3,956,111.68 751,661.22 0.00 4,707,772.90

Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. _______ / ____.____.2025 

DG - DEVIZ GENERAL                                                                                                                                                                                                                                   

al obiectivului de investiții

LUCRĂRI DE REABILITARE EXTINDERE PE VERTICALA SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CLADIRE MEDICALA IN SEDIU ADMINISTRATIV

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

324     25  11



4.1.2 Construcţii şi instalaţii - TVA 21% 567,179.34 0.00 119,107.66 686,287.00

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00 0.00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 129,865.00 22,432.35 2,478.00 154,775.35

4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj - TVA 19%

118,065.00 22,432.35 0.00 140,497.35

4.3.2 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj - TVA 21%

11,800.00 0.00 2,478.00 14,278.00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport

0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00

4,653,156.02 774,093.57 121,585.66 5,548,835.25

5.1 Organizare de şantier 10,157.19 1,493.71 482.07 12,132.97

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier 10,157.19 1,493.71 482.07 12,132.97

5.1.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier - TVA 19% 7,861.62 1,493.71 0.00

9,355.33

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier - TVA 21% 2,295.57 0.00 482.07

2,777.64

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 27,200.69 0.00 0.00 27,200.69

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii 22,667.24 0.00 0.00 22,667.24

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 4,533.45 0.00 0.00 4,533.45

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute - limita 20% 0.00 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00 0.00

37,357.88 1,493.71 482.07 39,333.66

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 

+ 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 0.00 0.00 0.00 0.00

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea 

de preţ 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5,091,616.26 837,998.47 134,256.96 6,063,871.69

4,533,448.21 753,154.93 119,589.73 5,406,192.87

Data: noiembrie 2025 Direcția arhitect șef

Manager Proiect

George Radu Lazăr

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 4

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget şi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preţ

Total capitol 7

TOTAL GENERAL


