                                                                                       Anexa 1 la HCJMM nr. 20 din  17 februarie 2022
Deviz General

pentru obiectivul de investiții 
”Extindere și Modernizare Terminal pentru Pasageri la Aeroportul International Maramureș”

	DEVIZ GENERAL 
întocmit conform H.G. 907/2016

	privind estimarea cheltuielilor necesare realizării obiectivului 
”Extindere și Modernizare Terminal Pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș”

	Nr. Crt.
	Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare fără T.V.A
	T.V.A
	Val. inclus. T.V.A

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5

	Partea I

	Cap. I Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului

	1.1
	Obținerea terenului
	1.951.298,31
	370.746,68
	2.322.044,99

	1.2
	Amenajarea terenului
	1.864.250,00
	354.207,50
	2.218.457,50

	1.3
	Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială
	95.250,00
	18.097,50
	113.347,50

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	942.150,00
	179.008,50
	1.121.158,50

	Total capitol I
	4.852.948,31
	922.060,18
	5.775.008,49

	Cap. II Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

	2.1
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
	1.632.640,00
	310.201,60
	1.942.841,60

	2.1.1
	Alimentare cu energie electrică
	1.095.060,00
	208.061,40
	1.303.121,40

	2.1.2
	Alimentare cu apă
	220.000,00
	41.800,00
	261.800,00

	2.1.3
	Canalizare
	99.040,00
	18.817,60
	117.857,60

	2.1.4
	Gaze
	218.540,00
	41.522,60
	260.062,60

	Total capitol II
	1.632.640,00
	310.201,60
	1.942.841,60

	Cap. III Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică

	3.1
	Studii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Studii de teren
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
	20.000,00
	3.800,00
	23.800,00

	3.3
	Expertiza tehnică
	15.000,00
	2.850,00
	17.850,00

	3.4
	Certificarea performantei energetice și auditul energetic al clădirilor
	28.750,00
	5.462,50
	34.212,50

	3.5
	Proiectare
	1.562.052,52
	296.789,98
	1.858.842,50

	3.5.1
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	128.900,00
	24.491,00
	153.391,00


	3.5.4
	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	75.000,00
	14.250,00
	89.250,00

	3.5.5
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	214.632,00
	40.780,08
	255.412,08

	3.5.6
	Proiect tehnic și detalii de execuție
	1.143.520,52
	217.268,90
	1.360.789,42

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziție
	8.000,00
	1.520,00
	9.520,00

	3.7
	Consultanta
	1.055.150,25
	200.478,55
	1.255.628,80

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	963.540,25
	183.072,65
	1.146.612,90

	3.7.2
	Auditul financiar
	91.610,00
	17.405,90
	109.015,90

	3.8
	Asistență tehnică
	351.640,00
	66.811,60
	418.451,60

	3.8.1
	Asistență tehnică din partea proiectantului
	177.120,00
	33.652,80
	210.772,80

	3.8.1.1
	pe perioada de execuție a lucrărilor
	131.520,00
	24.988,80
	156.508,80


	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții
	45.600,00
	8.664,00
	54.264,00


	3.8.2
	Dirigenție de șantier
	174.520,00
	33.158,80
	207.678,80

	Total capitol III
	3.040.592,77
	577.712,63
	3.618.305,40

	Cap. IV Cheltuieli pentru investiția de bază

	4.1
	Construcții şi instalații
	79.644.023,41
	15.132.364,45
	94.776.387,86

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	41.849,00
	7.951,31
	49.800,31

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj
	17.340.552,00
	3.294.704,88
	20.635.256,88

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
	739.886,00
	140.578,34
	880.464,34

	4.5
	Dotări
	990.518,00
	188.198,42
	1.178.716,42

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	Total capitol IV
	98.756.828,41
	18.763.797,40
	117.520.625,81

	Cap. V Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de șantier
	217.029,00
	41.235,51
	258.264,51

	5.1.1
	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
	184.310,00
	35.018,90
	219.328,90

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizării șantierului
	32.719,00
	6.216,61
	38.935,61

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	928.449,20
	0,00
	928.449,20

	5.2.1
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2
	Cota aferenta  ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	422.022,36
	0,00
	422.022,36

	5.2.3
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	84.404,47
	0,00
	84.404,47

	5.2.4
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	422.022,36
	0,00
	422.022,36

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare
	  0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	6.640.250,00
	1.261.647,50
	7.901.897,50

	5.4
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	114.925,00
	21.835,75
	136.760,75

	Total capitol V
	7.900.653,20
	1.324.718,76
	9.225.371,96

	Cap. VI Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	26.000,00
	4.940,00
	30.940,00

	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	6.000,00
	1.140,00
	7.140,00

	Total Capitol VI
	32.000,00
	6.080,00
	38.080,00

	TOTAL GENERAL
	116.215.662,69
	21.904.570,56
	138.120.233,25

	Din care C + M
	84.404.472,41
	16.036.849,76
	100.441.322,17


