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	OBIECTIV: Reabilitare Centru Scolar pentru Educatie Incluziva din orasul Viseu de Sus - Imobil Corp B - Ateliere
Proiectant: Brilio Concept SRL, Sat Floresti, com. Floresti, str. Prof. Ioachim Olteanu, nr. 2, camera 2, demisol, jud. Cluj, J12/3417/21.11.2013, CUI 32499090
DG - DEVIZ GENERAL Reabilitare Centru Scolar pentru Educatie Incluziva din orasul Viseu de Sus - Imobil Corp B - Ateliere

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare (fara TVA)
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

	1.1
	Obtinerea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Amenajarea terenului
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la
starea initiala
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 1
	0,00
	0,00
	0,00

	CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului  de investitii

	 
	TOTAL CAPITOL 2
	0,00
	0,00
	0,00

	CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

	3.1
	Studii
	213,68
	40,60
	254,28

	3.1.1
	Studii de teren
	213,68
	40,60
	254,28

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Alte studii specifice
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
	964,95
	183,34
	1.148,29

	3.3
	Expertizare tehnica
	0,00
	101,49
	635,67

	3.4
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
cladirilor
	1.070,93
	203,47
	1.274,40

	3.4.1
	Audit energetic
	427,34
	81,19
	508,53

	3.4.2
	Certificat de performanta energetica la finalizarea
lucrarilor
	643,59
	122,28
	765,87

	3.5
	Proiectare
	21.529,16
	4.090,54
	25.619,70

	3.5.1
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	84,75

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii si deviz general
	0,00
	0,00
	2.627,45

	3.5.4
	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.5
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
	4.000,00
	760,00
	4.760,00

	3.5.6
	Proiect tehnic si detalii de executie
	15.250,00
	2.897,50
	18.147,50

	3.6
	Organizarea procedurilor de achizitie
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Consultanta
	0,00
	1.900,00
	11.900,00

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.1.1
	Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea
cererii de finantare
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.1.2
	Servicii de consultanta in implementarea proiectului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.2
	Auditul financiar
	0,00
	1.900,00
	11.900,00

	3.8
	Asistenta tehnica
	0,00
	1.740,40
	10.900,40

	3.8.1
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	0,00
	773,49
	4.844,49

	3.8.1.1
	pe perioada de executie a lucrarilor
	0,00
	773,49
	4.844,49

	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8.2
	Dirigentie de santier
	0,00
	966,91
	6.055,91

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	43.472,90
	8.259,84
	51.732,74

	CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

	4.1
	Constructii si instalatii
	505.885,00
	96.118,15
	602.003,15

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
	6.476,00
	1.230,44
	7.706,44

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj
	53.500,00
	10.165,00
	63.665,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
necesita montaj si echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotari
	35.000,00
	6.650,00
	41.650,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 4
	600.861,00
	114.163,59
	715.024,59

	CAPITOL 5 Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de santier
	26.818,00
	5.095,42
	31.913,42

	5.1.1
	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier
	26.818,00
	5.095,42
	31.913,42

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizarii santierului
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	5.930,98
	0,00
	5.930,98

	5.2.1
	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2
	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii
	0,00
	0,00
	2.695,90

	5.2.3
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
	0,00
	0,00
	539,18

	5.2.4
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	0,00
	0,00
	2.695,90

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevazute
	16.187,00
	3.075,53
	19.262,53

	5.4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	4.000,00
	760,00
	4.760,00

	 
	TOTAL CAPITOL 5
	52.935,98
	8.930,95
	61.866,93

	CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

	6.1
	Pregatirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 6
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL GENERAL
	697.269,88
	131.354,38
	828.624,26

	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	539.179,00
	102.444,01
	641.623,01
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