

Proiectant: S.C. DRU-PO. S.R.L. SUCEAVA

Adresa: B-ul George Enescu nr. 29, Suceava

telefon: 0330/401100

Beneficiar: JUDETUL MARAMURES

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii

Pasaj Italsofa (Baia Mare - Grosi) județul Maramures

Faza: Studiu de fezabilitate-actualizare 2023

curs BNR la data 08.06.2023 1 euro = 4,9578 lei

| Nr cr | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare | TVA | Valoare |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | fara TVA | lei | cu TVA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 | | | | |
| Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 600000.00 | 114000.00 | 714000.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | | | |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor | 5820000.00 | 1105800.00 | 6925800.00 |
| | 1.4.1 Relocare rețele electrice joasă tensiune | 900000.00 | 171000.00 | 1071000.00 |
| | 1.4.2 Relocare rețele electrice medie tensiune | 2400000.00 | 456000.00 | 2856000.00 |
| | 1.4.3 relocare rețele de gaz metan | 1000000.00 | 190000.00 | 1190000.00 |
| | 1.4.4 Relocare rețele de alimentare cu apă | 720000.00 | 136800.00 | 856800.00 |
| | 1.4.5 Relocare rețele de canalizare menajeră | 800000.00 | 152000.00 | 952000.00 |
| TOTAL CAPITOL 1 | | 6420000.00 | 1219800.00 | 7639800.00 |
| CAPITOLUL 2 | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului | | | | |
| TOTAL CAPITOL 2 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITOLUL 3 | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii de teren | 46000.00 | 8740.00 | 54740.00 |
| | 3.1.1 Studii de teren | 15000.00 | 2850.00 | 17850.00 |
| | 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului | 16000.00 | 3040.00 | 19040.00 |
| | 3.1.3 Alte studii specifice | 15000.00 | 2850.00 | 17850.00 |
| 3.2 | Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 1910000.00 | 362900.00 | 2272900.00 |
| | 3.5.1 Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5.2 Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.5.3 Studiu de fezabilitate/DALI și deviz general | 80000.00 | 15200.00 | 95200.00 |
| | 3.5.4 Doc tehnice pt obținere avize/acorduri/autorizații | 150000.00 | 28500.00 | 178500.00 |
| | 3.5.5 Verificare tehnică de calitate a PTh și a detaliilor de execuție | 180000.00 | 34200.00 | 214200.00 |
| | 3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție | 1500000.00 | 285000.00 | 1785000.00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție publică | 150000.00 | 28500.00 | 178500.00 |
| 3.7 | Consultanță | 564000.00 | 107160.00 | 671160.00 |
| | 3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 564000.00 | 107160.00 | 671160.00 |
| | 3.7.2 Auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8 | Asistența tehnică | 600000.00 | 114000.00 | 714000.00 |
| | 3.8.1 Asistența tehnică din partea proiectantului | 200000.00 | 38000.00 | 238000.00 |
| | 3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor | 100000.00 | 19000.00 | 119000.00 |
| | 3.8.1.2 Pentru participarea la faze prevăzute în prog. de co | 100000.00 | 19000.00 | 119000.00 |
| | 3.8.2 Dirigintă de șantier | 400000.00 | 76000.00 | 476000.00 |
| TOTAL CAPITOL 3 | | 3270000.00 | 621300.00 | 3891300.00 |

| CAPITOLUL 4 | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 43884150.00 | 8337988.50 | 52222138.50 |
| 4.1.1 | Lucrari de drumuri | 10,507,820.00 | 1996485.80 | 12504305.80 |
| 4.1.2 | Pasaj | 28,305,340.00 | 5378014.60 | 33683354.60 |
| 4.1.3 | Pod pe DN | 2,103,150.00 | 399598.50 | 2502748.50 |
| 4.1.4 | Pod pe DJ | 1,813,950.00 | 344650.50 | 2158600.50 |
| 4.1.5 | Podet pe DJ | 387,890.00 | 73699.10 | 461589.10 |
| 4.1.6 | Iluminat stradal si supraveghere video | 766000.00 | 145540.00 | 911540.00 |
| 4.2 | Montaje utilaje tehnologice | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje fără montaj și echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotări | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 4 | | 43884150.00 | 8337988.50 | 52222138.50 |
| CAPITOLUL 5 | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 2000000.00 | 380000.00 | 2380000.00 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții | 2000000.00 | 380000.00 | 2380000.00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 628745.65 | 11400.00 | 640145.65 |
| 5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente costului creditului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de co | 258520.75 | 0.00 | 258520.75 |
| 5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea t | 51704.15 | 0.00 | 51704.15 |
| 5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor | 258520.75 | 0.00 | 258520.75 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de con | 60000.00 | 11400.00 | 71400.00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevazute | 3747104.35 | 711949.83 | 4459054.18 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 50000.00 | 9500.00 | 59500.00 |
| TOTAL CAPITOL 5 | | 6425850.00 | 1112849.83 | 7538699.83 |
| CAPITOLUL 6 | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CAPITOL 6 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | 60000000.00 | 11291938.33 | 71291938.33 |
| Din care C+M | | 51704150.00 | 9823788.50 | 61527938.50 |

Notă:

Prețurile folosite pentru evaluarea lucrărilor aparțin bazei de date a proiectantului

Data: 08.06.2023

