	
	Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Judetean Maramures nr._285_/17 08.2023


	SF Parc Specializare Inteligenta Farcasa - Scenariul 1, recomandat

	DEVIZ GENERAL conform structurii prezentate în H.G. nr. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării: 

	Fărcașa

	Nr. Crt.
	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare fără TVA
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	RON inițială
	RON
	RON

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	CAPITOLUL 1

	 
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

	1.1
	Obținerea terenului
	                            -   
	                         -   
	                             -   

	1.2
	Amenajarea terenului
	                            -   
	                         -   
	                             -   

	1.3
	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
	                 15,000.00 
	                2,850.00 
	                  17,850.00 

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	                            -   
	                         -   
	                             -   

	TOTAL CAPITOL 1
	               15,000.00 
	              2,850.00 
	                17,850.00 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CAPITOLUL 2

	 
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

	2.1
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
	            1,374,786.81 
	            261,209.49 
	             1,635,996.30 

	TOTAL CAPITOL 2
	          1,374,786.81 
	          261,209.49 
	           1,635,996.30 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CAPITOLUL 3

	 
	Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - eligibil schemă de minimis

	3.1
	Studii
	               312,990.00 
	              59,468.10 
	                372,458.10 

	3.1.1.
	Studii teren
	          42,990.00 
	                8,168.10 
	                  51,158.10 

	3.1.2.
	Raport privind impactul asupra mediului
	                     -   
	                   -   
	                      -   

	3.1.3.
	Alte studii specifice
	        270,000.00 
	       51,300.00 
	         321,300.00 

	3.2
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizaţii
	               272,870.00 
	              51,845.30 
	                324,715.30 

	3.3
	Expertizare tehnică
	                            -   
	                         -   
	                             -   

	3.4
	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
	                            -   
	                         -   
	                             -   

	3.5
	Proiectare
	               620,000.00 
	            117,800.00 
	                737,800.00 

	3.5.1.
	Temă de proiectare
	                     -   
	                   -   
	                      -   

	3.5.2.
	Studiu de prefezabilitate
	                     -   
	                   -   
	                      -   

	3.5.3.
	Studiu de  fezabilitate / D.A.L.I. și deviz general
	        110,000.00 
	       20,900.00 
	         130,900.00 

	3.5.4.
	D.T.A.C.
	        130,000.00 
	       24,700.00 
	         154,700.00 

	3.5.5.
	P.T.H. + D.E.
	        350,000.00 
	       66,500.00 
	         416,500.00 

	3.5.6.
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului
	          30,000.00 
	         5,700.00 
	          35,700.00 

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	                            -   
	                         -   
	                             -   

	3.7
	Consultanţă
	               300,000.00 
	              57,000.00 
	                357,000.00 

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
	        290,000.00 
	       55,100.00 
	         345,100.00 

	3.7.2
	Auditul financiar
	          10,000.00 
	         1,900.00 
	          11,900.00 

	3.7.3
	Documente și documentații justificative premergătoare depunerii cererii de
finanțare
	                     -   
	                   -   
	                      -   

	3.8
	Asistenţă tehnică
	               370,000.00 
	              70,300.00 
	                440,300.00 

	3.8.1.
	Asistenţă tehnică din partea proiectantului
	        100,000.00 
	       19,000.00 
	         119,000.00 

	3.8.1.1.
	pe perioada de execuţie a lucrărilor
	        100,000.00 
	       19,000.00 
	         119,000.00 

	3.8.1.2.
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
	                     -   
	                   -   
	                      -   

	3.8.2.
	Dirigenţie de şantier
	        270,000.00 
	       51,300.00 
	         321,300.00 

	TOTAL CAPITOL 3
	          1,875,860.00 
	          356,413.40 
	           2,232,273.40 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CAPITOLUL 4

	 
	Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4.1
	Construcţii şi instalaţii
	           24,155,903.95 
	         4,589,621.69 
	            28,745,525.64 

	4.1.1.
	Infrastructură drumuri incintă
	     7,541,015.02 
	   1,432,792.85 
	      8,973,807.87 

	4.1.2.
	Sens Giratoriu DJ108A
	        616,965.42 
	     117,223.42 
	         734,188.84 

	4.1.3.
	Securitate la incendiu-ISU-Hidrant
	     1,023,387.92 
	     194,443.70 
	      1,217,831.62 

	4.1.4.
	Alimentare cu energie electrică instalația de utilizare
	        955,458.17 
	     181,537.05 
	      1,136,995.22 

	4.1.5.
	Instalații utilizare gaze naturale
	        355,121.32 
	       67,473.05 
	         422,594.37 

	4.1.6.
	Canalizare meteorică
	     1,493,639.13 
	     283,791.43 
	      1,777,430.56 

	4.1.7.
	Canalizare menajeră
	     2,248,824.61 
	     427,276.67 
	      2,676,101.28 

	4.1.8.
	Alimentare cu apă
	     1,024,243.76 
	     194,606.31 
	      1,218,850.07 

	4.1.9.
	Zonă încărcare-descărcare
	     4,975,801.46 
	     945,402.27 
	      5,921,203.73 

	4.1.10.
	Platformă betonată
	        710,020.18 
	     134,903.83 
	         844,924.01 

	4.1.11.
	Parcare Auto, Trotuare și Piste Bicicliști
	     1,740,487.90 
	     330,692.70 
	      2,071,180.60 

	4.1.12.
	Spațiu verde
	        507,065.34 
	       96,342.41 
	         603,407.75 

	4.1.13.
	Dig și piste bicicliști
	        963,873.72 
	     183,136.00 
	      1,147,009.72 

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
	               344,797.00 
	              65,511.43 
	                410,308.43 

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	            3,834,132.00 
	            728,485.08 
	             4,562,617.08 

	4.3.1.
	Securitate la incendiu-ISU-Hidrant
	     2,021,620.00 
	     384,107.80 
	      2,405,727.80 

	4.3.2.
	Canalizare menajeră
	        115,828.00 
	       22,007.32 
	         137,835.32 

	4.3.3.
	Canalizare meteorică
	        556,100.00 
	     105,659.00 
	         661,759.00 

	4.3.4.
	Alimentare cu energie electrică instalația de utilizare
	     1,140,584.00 
	     216,710.96 
	      1,357,294.96 

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 
	                            -   
	                         -   
	                             -   

	4.5
	Dotări
	                            -   
	                         -   
	                             -   

	4.6
	Active necorporale
	                            -   
	                         -   
	                             -   

	TOTAL CAPITOL 4
	        28,334,832.95 
	       5,383,618.20 
	         33,718,451.15 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CAPITULUL 5

	 
	Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de şantier
	               927,954.73 
	            176,311.39 
	             1,104,266.12 

	5.1.1.
	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
	        776,591.98 
	     147,552.47 
	         924,144.45 

	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizării şantierului
	        151,362.75 
	       28,758.92 
	         180,121.67 

	5.2
	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului
	               293,337.85 
	                         -   
	                293,337.85 

	5.2.1.
	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
	 
	                   -   
	 

	5.2.2.
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor 
de construcții - 0,5% din C+M
	        133,335.39 
	                   -   
	         133,335.39 

	5.2.3.
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,1% din C+M
	          26,667.07 
	                   -   
	          26,667.07 

	5.2.4.
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructurilor CSC -0,5% din C+M
	        133,335.39 
	                   -   
	         133,335.39 

	5.2.5.
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	                     -   
	                   -   
	                      -   

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	            3,071,461.98 
	     583,577.77 
	      3,655,039.75 

	5.4
	Cheltuieli pentru informare şi publicitate
	                 30,000.00 
	         5,700.00 
	          35,700.00 

	TOTAL CAPITOL 5
	          4,322,754.56 
	          765,589.16 
	           5,088,343.72 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CAPITOLUL 6

	 
	Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	-
	-
	-

	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	-
	-
	-

	TOTAL CAPITOL 6
	                            -   
	                         -   
	                             -   

	 

	TOTAL GENERAL:
	        35,923,234.32 
	       6,769,680.25 
	         42,692,914.57 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	        26,667,079.74 
	       5,066,745.08 
	         31,733,824.82 
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