Anexa 1 la HCJMM nr. 449  din 8 decembrie 2023
Deviz General
pentru obiectivul de investiții
”Extindere și Modernizare Terminal pentru Pasageri la Aeroportul Internațional Maramureș”
	Deviz General- conținut cadru Hg 907/2016, actualizat prin HG 1116/2023

	DEVIZ GENERAL conform structurii prezentate în H.G. nr. 907/2016, privind cheltuielile necesare realizării: 

	Nr. Crt.
	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli
	Valoare fără TVA
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	RON
	RON
	RON

	1
	2
	3.00
	4.00
	5.00

	
	CAPITOLUL 1

	
	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

	1.1
	Obținerea terenului
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2
	Amenajarea terenului
	35120962.51
	6672982.88
	41793945.39

	1,2,1
	OBIECT TERMINAL-Lucrări terasamente terminal
	8899662.51
	1690935.88
	10590598.39

	1,2,2
	OBIECT PICK-UP DROP-OFF SI DRUM, STATIE AUTOBUZ TRANSPORT PUBLIC - Lucrări sistematizare verticală
	8539000.00
	1622410.00
	10161410.00

	1,2,3
	OBIECT APRON 1 - Lucrări sistematizare verticală Apron 1
	17682300.00
	3359637.00
	21041937.00

	1.3
	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
	224446.73
	42644.88
	267091.61

	
	OBIECT TERMINAL- Lucrări reamenajare uzină electrică 
	224446.73
	42644.88
	267091.61

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	1130221.09
	214742.01
	1344963.10

	
	OBIECT - TERMINAL Rețele exterioare
	1130221.09
	214742.01
	1344963.10

	TOTAL CAPITOL 1
	36475630.33
	6930369.76
	43406000.09

	
	
	
	

	
	CAPITOLUL 2

	
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

	2
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
	0.00
	0.00
	0.00

	TOTAL CAPITOL 2
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	

	
	CAPITOLUL 3

	
	Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1
	Studii
	100000.00
	19000.00
	119000.00

	3.1.1.
	Studii teren
	60000.00
	11400.00
	71400.00

	3.1.2.
	Raport privind impactul asupra mediului
	15000.00
	2850.00
	17850.00

	3.1.3.
	Alte studii specifice
	25000.00
	4750.00
	29750.00

	3.2
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizaţii
	20000.00
	3800.00
	23800.00

	3.3
	Expertizare tehnică
	15000.00
	2850.00
	17850.00

	3.4
	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor, auditul pentru siguranță rutieră
	28750.00
	5462.50
	34212.50

	3.5
	Proiectare
	4187799.88
	795681.98
	4983481.86

	3.5.1.
	Temă de proiectare
	0.00
	0.00
	0.00


	3.5.2.
	Studiu de prefezabilitate
	0.00
	0.00
	0.00

	3.5.3.
	Studiu de  fezabilitate / D.A.L.I. și deviz general
	398900.00
	75791.00
	474691.00

	3.5.3.1.
	Studiu de fezabilitate inițial- Obiect Terminal
	128900.00
	24491.00
	153391.00

	3.5.3.2.
	Actualizare Studiu de Fezabilitate - includere obiecte pick-up drop off, apron 1
	270000.00
	51300.00
	321300.00

	3.5.4.
	D.T.A.C. - Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	1742871.28
	331145.54
	2074016.82

	3.5.4.1.
	OBIECT TERMINAL - DTAC -Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 
	1611164.78
	306121.31
	1917286.09

	3.5.4.2
	OBIECT PICK UP, Drop off -DTAC -Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	43295.00
	8226.05
	51521.05

	3.5.4.3
	OBIECT APRON 1 -DTAC -Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	88411.50
	16798.19
	105209.69

	3.5.5.
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului
	100000.00
	19000.00
	119000.00

	3.5.5.1.
	OBIECT TERMINAL- Verificare tehnică
	0.00
	0.00
	0.00

	3.5.6.2
	OBIECT PICK UP, Drop off -Verificare tehnică
	30000.00
	5700.00
	35700.00

	3.5.6.3
	OBIECT APRON 1 -Verificare tehnică
	70000.00
	13300.00
	83300.00

	3.5.6.
	PTH+DE
	1946028.60
	369745.43
	2315774.03

	3.5.6.1.
	OBIECT TERMINAL- PTH+DE 
	1419202.60
	269648.49
	1688851.09

	3.5.6.2
	OBIECT PICK UP, Drop off, APRON 1 -Proiect Tehnic și Detalii de Execuție 
	173180.00
	32904.20
	206084.20

	3.5.6.3
	OBIECT APRON 1 -Proiect Tehnic și Detalii de Execuție 
	353646.00
	67192.74
	420838.74

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	8000.00
	1520.00
	9520.00

	3.7
	Consultanţă
	91610.00
	17405.90
	109015.90

	3.7.1.
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
	0.00
	0.00
	0.00

	3.7.2.
	Auditul financiar
	91610.00
	17405.90
	109015.90

	3.8
	Asistenţă tehnică
	563233.83
	107014.43
	670248.26

	3.8.1.
	Asistenţă tehnică din partea proiectantului
	125300.83
	23807.16
	149107.99

	3.8.1.1.
	AT pe perioada de execuţie a lucrărilor 
	125300.83
	23807.16
	149107.99

	3.8.1.1.1
	AT pe perioada de execuţie a lucrărilor - OBIECT Terminal
	65300.83
	12407.16
	77707.99

	3.8.1.1.2
	AT pe perioada de execuţie a lucrărilor - OBIECT PICK UP, Drop off
	30000.00
	5700.00
	35700.00

	3.8.1.1.3
	AT pe perioada de execuţie a lucrărilor - OBIECT APRON 1
	30000.00
	5700.00
	35700.00


	3.8.1.2.
	AT pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
	0.00
	0.00
	0.00

	3.8.2.
	Dirigenţie de şantier
	437933.00
	83207.27
	521140.27

	3.8.2.1.
	Dirigenție de șantier- OBIECT Terminal
	174520.00
	33158.80
	207678.80

	3.8.2.2.
	Dirigenție de șantier- OBIECTE PICK UP, Drop off (1% C+M af obiecte)
	86590.00
	16452.10
	103042.10

	3.8.3.3.
	Dirigenție de șantier- OBIECT APRON 1 (1% C+M af obiecte)
	176823.00
	33596.37
	210419.37

	3.8.3.
	Coordonator SSM
	0.00
	0.00
	0.00

	TOTAL CAPITOL 3
	5014393.71
	952734.80
	5967128.51

	
	
	
	
	

	
	CAPITOLUL 4

	
	Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4.1
	Construcţii şi instalaţii
	58846174.49
	11180773.15
	70026947.64

	4.1.1.
	OBIECT TERMINAL - construcții și instalații
	58846174.49
	11180773.15
	70026947.64

	4,1,2
	OBIECT PICK-UP DROP-OFF SI DRUM, STATIE AUTOBUZ TRANSPORT PUBLIC-construcții și instalații
	0.00
	0.00
	0.00

	4,1,3
	OBIECT APRON 1- construcții și instalații
	0.00
	0.00
	0.00

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
	946446.11
	179824.76
	1126270.87

	4.2.1.
	OBIECT TERMINAL - montaj
	926446.11
	176024.76
	1102470.87

	4,2,2
	OBIECT PICK-UP DROP-OFF SI DRUM, STATIE AUTOBUZ TRANSPORT PUBLIC-- montaj
	20000.00
	3800.00
	23800.00

	4,2,3
	OBIECT APRON 1- montaj
	0.00
	0.00
	0.00

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	61532002.08
	11691080.40
	73223082.48

	4,3,1
	OBIECT TERMINAL - utilaje cu montaj
	61432002.08
	11672080.40
	73104082.48

	4,3,2
	OBIECT PICK-UP DROP-OFF SI DRUM, STATIE AUTOBUZ TRANSPORT PUBLIC-- utilaje cu montaj
	100000.00
	19000.00
	119000.00

	4,3,3
	OBIECT APRON 1- utilaje cu montaj
	0.00
	0.00
	0.00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport 
	391478.75
	74380.96
	465859.71

	4,4,1
	OBIECT TERMINAL - utilaje fără montaj
	391478.75
	74380.96
	465859.71

	4.5
	Dotări
	677072.44
	128643.76
	805716.20

	4,5,1
	OBIECT TERMINAL - dotări
	677072.44
	128643.76
	805716.20

	4.6
	Active necorporale
	167650.80
	31853.65
	199504.45

	4,6,1
	OBIECT TERMINAL - active necorporale
	167650.80
	31853.65
	199504.45

	TOTAL CAPITOL 4
	122560824.67
	23286556.69
	145847381.36

	
	
	
	
	

	
	CAPITULUL 5

	
	Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de şantier
	1780832.73
	338358.22
	2119190.95

	5.1.1.
	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
	732554.73
	139185.40
	871740.13

	5.1.1.1
	OBIECT TERMINAL- Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
	132554.73
	25185.40
	157740.13

	5.1.1.2
	OBIECT PICK-UP DROP-OFF SI DRUM, STATIE AUTOBUZ TRANSPORT PUBLIC - Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
	300000.00
	57000.00
	357000.00

	5.1.1.3
	OBIECT APRON 1- Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
	300000.00
	57000.00
	357000.00

	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizării şantierului
	1048278.00
	199172.82
	1247450.82

	5.2
	Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului
	1067008.86
	0.00
	1067008.86

	5.2.1.
	Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
	0.00
	0.00
	0.00

	5.2.2.
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor 
de construcții - 0,5% din C+M
	485004.03
	0.00
	485004.03

	5.2.3.
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții - 0,1% din C+M
	97000.81
	0.00
	97000.81

	5.2.4.
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructurilor CSC -0,5% din C+M
	485004.03
	0.00
	485004.03

	5.2.5.
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	0.00
	0.00
	0.00

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	9372574.55
	1780789.16
	11153363.71

	5.3.1.
	OBIECT TERMINAL-Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	6640250.00
	1261647.50
	7901897.50

	5.3.2.
	OBIECT PICK-UP DROP-OFF SI DRUM, STATIE AUTOBUZ TRANSPORT PUBLIC - Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
	899206.50
	170849.24
	1070055.74

	5.3.3.
	OBIECT APRON 1- Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	1833118.05
	348292.43
	2181410.48

	5.4
	Cheltuieli pentru informare şi publicitate
	25000.00
	4750.00
	29750.00

	TOTAL CAPITOL 5
	12245416.14
	2123897.38
	14369313.53

	
	
	
	
	

	
	CAPITOLUL 6

	
	Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	0.00
	0.00
	0.00

	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	14688.10
	2790.74
	17478.84

	TOTAL CAPITOL 6
	14688.10
	2790.74
	17478.84

	
	
	
	
	

	CAPITOLUL 7

	Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

	7.1
	Cheltuielile aferente marjei de buget (în cuantum de 25% din valoarea cumulată a cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 4, 5.1.1)* pentru proiecte a căror execuție nu este demarată
	0.00
	0.00
	0.00

	7.2
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț
	0.00
	0.00
	0.00

	TOTAL CAPITOL 7
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	21678771.55

	TOTAL GENERAL:
	176310952.95
	33296349.38
	209607302.33

	din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	97000805.66
	18430153.08
	115430958.74


