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larea si dezvoltarea unei rezervatii de animale silbatice, de zimbri, in

Uenumirea capllolelor Sl

TVA

Valoare(inclusiv TVA)

Nr. subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA)
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului - -
1.2, Amenajarea terenului 1,459.89 277.38 1,737.27
Amenajari pt protectia mediului
si aducerea terenului la starea
1.3. initiala 7,299.45 1,386.90 8,686.35
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - -
TOTAL CAPITOL 1 8,759.34 1,664.27 10,423.61
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitji
Cheltuiell pentru
asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de
2.1. investitii - -
TOTAL CAPITOL 2 - - -
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31. Studii 32,000.00 6,080.00 38,080.00
3.1.1. Studii de teren 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.1.2. Raport privind impac| 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.1.3. Alte studii specifice t 14,000.00 2,660.00 16,660.00
Documentatii-suport i cheltuieli
pentru obtinerea de avize,
3.2, acorduri i autorizaii 4,500.00 - 4,500.00
3.3. Expertizare tehnica 5 5 -
Certificarea performaniei
energetice si auditul energetic
34. al cladirilor 2,500.00 475.00 2,975.00
3.4.1. Auditul energetic al cladirii S - -
3.4.2. Certificatul de
performanta energetic 2,500.00 475.00 2,975.00
3.5. Proiectare: 126,400.00 24,016.00 150,416.00
3.5.1. Tema de proiectare - - -
3.5.2. Studiu de prefezabili - - -
3.5.3. Studiu de
fezabilitate/documentatie
de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general
si DTAC 60,000.00 11,400.00 71,400.00




3.5.4. Documentatiile
tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/
autorizatiilor

18,400.00

3,496.00

21,896.00

3.5.5. Verificarea tehnica
de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de
executie

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.6. Proiect tehnic si det

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.6.

Organizarea procedurilor d

3.7.

Consultanta

3.7.1. Managementul de
proiect pentru obiectivul
de investitii

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistenta tehnica

78,000.00

14,820.00

92,820.00

3.8.1. Asistenta tehnica din

34,000.00

6,460.00

40,460.00

3.8.1.1. pe pericada de ex¢

18,000.00

3,420.00

21,420.00

3.8.1.2. pentru
participarea proiectantului
la fazele incluse in
programul de control al
lucrarilor de executie,
avizat de catre
Inspectoratul de Stat in
Constructii

16,000.00

3,040.00

19,040.00

3.8.2. Dirigentie de santier

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.8.3. Coordonator in
materie de securitate si
sanatate

TOTAL CAPITOL 3

243,400.00

45,391.00

288,791.00

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investita de baza

4.1.

Constructii si instalatii -total

1,811,260.60

344,139.51

2,155,400.11

4.2,

Montaj utilaje si
echipamente tehnologice
— total

4.3.

Utilaje, echip tehnologice
si functionale cu montaj-
total

294,500.00

55,955.00

350,455.00

4.4,

Utilaje fara montaj si echipament

4.5.

Dotari - total

4.6,

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

2,105,760.60

400,094.51

2,505,855.11

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier |




5.1.1 Lucrari de constructii
si instalatii aferente
organizarii de santier

5.1.2 Cheltuieli conexe
organizarii santierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, ¢of

10,867.56

10,867.56

5.2.1. Comisioanele si
dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare

5.2.2, Cota aferenta ISC
pentru controlul calitatii
tucrarilor de constructii

9,056.30

9,056.30

5.2.3. Cota aferentd ISC
pentru controlul statului in
amenajarea
teritoriului,urbanism si pentry
autorizarea lucréarilor de
construciii

1,811.26

1,811.26

5.2.4. Cota aferenta Casei
Sociale a Constructorilor -
CSC

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de
construire/ desfiinfare

5.3.

Cheltuieli diverse si
neprevazute(1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5,
3.8, 4): (6%)

105,288.03

20,004.73

125,292.76

5.4.

Cheltuieli pentru informare si pub

TOTAL CAPITOL 5

127,023.16

20,004.73

147,027.88

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregatirea personalului per

6.2.

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru
ajustarea de pret

7.1

Cheltuieli aferente marjei
de buget 25% din (1.2 +
13+14+2+31+32+
33+35+37+38+4+
5.1.1}

7.2.

Cheltuieli pentru
constituirea rezervei de
implementare pentru
ajustarea de pret

=

TOTAL GENERAL

2,484,943.10

467,154.51

2,952,097.61

DincareC+M(1.2+13+14+2+41+42+

1,820,019.94

345,803.79

2,165,823.73
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