

HNEXA HCL NK-14/Sl.01.2024

Proiectant : 9H BIROU ARHITECTURĂ

Beneficiar: JUDEȚUL MARAMUREȘ

DEVIZ GENERAL scenariul 2 - recomandat

conform hotărâre 907/2016

pentru investiția

CENTRUL JUDEȚEAN DE PREGĂTIRE ÎN MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ MARAMUREȘ ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE : C7, C4, C11.

Mun.Bala Mare, Str. Avram Iancu, nr. 2, Județul Maramureș, Nr cad. 106185.

Euro = 4,9696 Lei la data de 01.06.2023

Nr. crt.	Denumire capitole și subcapitole cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA (19%) Lei	Valoare (Inclusiv TVA) Lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	10000,00	1900,00	11900,00
TOTAL CAPITOL 1		10000,00	1900,00	11900,00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului				
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectiv	10000,00	1900,00	11900,00
TOTAL CAPITOL 2		10000,00	1900,00	11900,00
CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1.	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2.	Cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3.	Certificarea performanței energetice și auditul energetic	7.000,00	1330,00	8.330,00
3.4.	Expertiză tehnică	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare	225.951,87	42.930,86	268.882,73
	3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate și Deviz General	0,00	0,00	0,00
	3.5.4. Documentații pentru obținerea avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic	6.581,12	1250,41	7.831,54
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	219.370,75	41680,44	261.051,19
3.6.	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanță	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	3.7.1. Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	10.000,00	1.900,00	11.900,00
3.8.	Asistență tehnică	240.000,00	45.600,00	285.600,00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	32.905,61	6.252,07	39.157,68
	3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor	21.937,08	4.168,04	26.105,12
	3.8.1.2. pentru participarea la fazele de execuție	10.968,54	2.084,02	13.052,56
	3.8.2. Dirigenție de șantier	172.094,39	32.697,93	204.792,33
	3.8.3. Servicii SSM	35.000,00	6.650,00	41.650,00
TOTAL CAPITOL 3		482.951,88	91.780,88	574.732,73
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	10.895.107,77	2.070.070,48	12.965.178,25
	4.1.1. Structură rezistență	3.250.149,02	617.528,31	3.867.677,33
	4.1.2. Lucrări de arhitectură	5.546.120,00	1.053.762,80	6.599.882,80
	4.1.3. Lucrări instalații electrice (curenți tari)	612.378,31	116.351,88	728.730,19
	4.1.4. Lucrări instalații electrice (curenți slabi)	338.173,30	64.252,93	402.426,23
	4.1.5. Lucrări instalații sanitare	521.678,25	99.118,87	620.797,12
	4.1.6. Instalații termice - ventilatii	266.018,60	50.543,53	316.562,13
	4.1.7. Instalații gaz	50.000,00	9.500,00	59.500,00
	4.1.8. Lucrări desființare	257.132,09	48.855,10	305.987,19

Proiectant : 9H BIROU ARHITECTURĂ

Beneficiar: JUDEȚUL MARAMUREȘ

4.1.9.	Lucrări împrejurire	53.458,20	10.157,06	63.615,26
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și	41.623,91	7.908,54	49.532,45
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	674.279,00	128.113,01	802.392,01
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări(mobilier, echipamente electronice,	194881,00	37.027,39	231.908,39
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		11.805.891,68	2.243.119,42	14.049.011,10
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	21.805,89	4.143,12	25.949,01
	5.1.1. Lucrari de construcții si instalații aferente OS	11.805,89	2.243,12	14.049,01
	5.1.2. Cheltuieli conexe OS	10.000,00	1.900,00	11.900,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	121.653,91	190,00	121.843,91
	5.2.1. Comisioane și dobânzi aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea estimata a lucrărilor, fără TVA)	54.842,69	0,00	54.842,69
	5.2.3. Cota ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA)	10.968,54	0,00	10.968,54
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)	54.842,69	0,00	54.842,69
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și AC/AD	1000,00	190,00	1.190,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1.096.853,76	208.402,21	1.305.255,97
5.4.	Cheltuieli pentru informare și publicitate	8.400,00	1.596,00	9.996,00
TOTAL CAPITOL 5		1.248.713,55	214.331,33	1.463.044,88
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
		13.557.557,12	2.553.011,61	16.110.568,73
Bila care G+M (8 B + 1 B + 1,4 + 2 + 4,1 + 4,2 + 5,1,1)		10.968.537,57		

Beneficiar / Investitor,
JUDEȚ MARAMUREȘ

Întocmit
S.C. 9H BIROU ARHITECTURĂ S.R.L
arh. Radu Ioan Anghel



Proiectant : 9H BIROU ARHITECTURĂ

Beneficiar: JUDEȚ MARAMUREȘ

DEVIZ OBIECTULUI scenariu 2 nr.4.1.1. Structură rezistență

privind cheltuielile necesare realizării investiției

CENTRUL JUDEȚEAN DE PREGĂTIRE ÎN MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ MARAMUREȘ ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE : C7, G4, G11.

Mun.Bala Mare, Str. Avram Iancu, nr. 2, Județul Maramureș, Nr cad. 106185.

Euro = 4,9696 Lei la data de 01.06.2023


Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Văloare (fără TVA) Lei	TVA (19%) Lei	Văloare (cu TVA) Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	3.250.149,02	617.528,31	3.867.677,33
4.1.1.	Terasamente, sistematizare și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	3250149,02	617.528,31	3.867.677,33
	01 Sapatura, umplutura	1390605,86	264.215,11	1.654.820,97
	02 Sistem fundare	713505,71	135.566,08	849.071,79
	03 Placa pard parter	157225,21	29.872,79	187.098,00
	04 Suprastructura	902521,64	171.479,11	1.074.000,75
	05 Trepte, rampe, trotuare	73570,01	13.978,30	87.548,31
	06 Sistem epuiment	12720,59	2.416,91	15.137,50
4.1.3.	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcapitolul 4.1.		3.250.149,02	617.528,31	3.867.677,33
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00		
TOTAL II - subcapitolul 4.2.		0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcapitolele 4.3. + 4.4. + 4.5. + 4.6.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT		3.250.149,02		3.867.677,33

Data:

01.06.2023

Beneficiar / Investitor,
JUDEȚUL MARAMUREȘ

S.C. 9H BIROU ARHITECTURĂ S.R.L.
arh. Radu Ioan Anghel



Întocmit,

Proiectant : 9H BIROU ARHITECTURĂ

Beneficiar: JUDEȚ MARAMUREȘ

DEVIZ OBIECTULUI scenariu 2 nr.4.1.2. Lucrări de arhitectură

privind cheltuielile necesare realizării investiției

**CENTRUL JUDEȚEAN DE PREGĂTIRE ÎN MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
MARAMUREȘ ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE : C7, C4, C11.
Mun.Baia Mare, Str. Avram Iancu, nr. 2, Județul Maramureș, Nr cad. 106185.**

Euro = 4,9696 Lei la data de 01.06.2023

Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA (19%) Lei	Valoare (cu TVA) Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	5.546.120,00	1.053.762,80	6.599.882,80
4.1.1.	Terasamente, sistematizare și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Arhitectură	5.546.120,00	1.053.762,80	6.599.882,80
	Lucrari exterioare	377.629,05	71.749,52	449.378,57
	Samburi centura atic si pereti	1.170.997,42	222.489,51	1.393.486,93
	Tencuieli si sape	345.410,21	65.627,94	411.038,15
	Izolatii si tratamente	1.090.278,37	207.152,89	1.297.431,26
	Acoperis	7.952,96	1.511,06	9.464,02
	Finisaje pereti	170.777,52	32.447,73	203.225,25
	Finisaje tavane	221.830,94	42.147,88	263.978,82
	Finisaje pardoseli	228.536,56	43.421,95	271.958,51
	Fatada	564.879,37	107.327,08	672.206,45
	Tamplarii	1.270.343,29	241.365,23	1.511.708,52
	Confecții metalice si lemn	97.484,31	18.522,02	116.006,33
4.1.4.	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcapitolul 4.1.		5.546.120,00	1.053.762,80	6.599.882,80
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcapitolul 4.2.		0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	194881,00	37.027,39	231.908,39
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcapitolele 4.3. + 4.4. + 4.5. +		194.881,00	37.027,39	231.908,39
TOTAL DEVIZ PE OBIECT		5.740.999,00	1.090.789,80	6.831.788,80

Data:
01.06.2023

Beneficiar / Investitor,
JUDEȚUL MARAMUREȘ

Întocmit,
S.C. 9H BIROU ARHITECTURĂ S.R.L.

arh. Radu Ioan Anghel

9/68

Radu Ioan
ANGHEL

Arhitect cu drept de semnătură

Proiectant : 9H BIROU ARHITECTURĂ

Beneficiar: JUDEȚ MARAMUREȘ

DEVIZ OBIECTULUI scenariul 2 nr.4.1.3. Lucrări instalații electrice (Curenți tari)

privind cheltuielile necesare realizării investiției

**CENTRUL JUDEȚEAN DE PREGĂTIRE ÎN MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
MARAMUREȘ ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE : C7, C4, C11.
Mun.Baia Mare, Str. Avram Iancu, nr. 2, Județul Maramureș, Nr cad. 106185.**

Euro = 4,9696 Lei la data de 01.06.2023

Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA (19%) Lei	Valoare (cu TVA) Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	612.378,31	116.351,88	728.730,19
4.1.1.	Terasamente, sistematizare și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalații	612.378,31	116.351,88	728.730,19
TOTAL I - subcapitolul 4.1.		612.378,31	116.351,88	728.730,19
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	14.063,03	2.671,98	16.735,01
TOTAL II - subcapitolul 4.2.		14.063,03	2.671,98	16.735,01
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	176.493,00	33.533,67	210.026,67
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcapitolele 4.3. + 4.4. + 4.5. + 4.6.		176.493,00	33.533,67	210.026,67
TOTAL DEVIZ PE OBIECT		802.934,34	152.557,53	955.491,87

Data:

01.06.2023

Beneficiar / Investitor,
JUDEȚUL MARAMUREȘ

Întocmit,
S.C. 9H BIROU ARHITECTURĂ S.R.L.

arh. Radu Ioan Anghel

ORDINUL ARHITECTURII

ROMÂNIA

4468

Radu Ioan
ANGHEL

Arhitect cu drept de semnătură

Proiectant : 9H BIROU ARHITECTURĂ
Beneficiar: JUDEȚ MARAMUREȘ

DEVIZ OBIECTULUI scenariul 2 nr.4.1.4. Lucrări instalații electrice (Curenți slabi)

privind cheltuielile necesare realizării investiției

**CENTRUL JUDEȚEAN DE PREGĂTIRE ÎN MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
MARAMUREȘ ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE : C7, C4, C11.
Mun.Baia Mare, Str. Avram Iancu, nr. 2, Județul Maramureș, Nr cad. 106185.**

Euro = 4,9696 Lei la data de 01.06.2023

Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA (19%) Lei	Valoare (cu TVA) Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	338.173,30	64.252,93	402.426,23
4.1.1.	Terasamente, sistematizare și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalații	338.173,30	64.252,93	402.426,23
TOTAL I - subcapitolul 4.1.		338.173,30	64.252,93	402.426,23
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcapitolul 4.2.		0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcapitolele 4.3. + 4.4. + 4.5. + 4.6.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT		338.173,30	64.252,93	402.426,23

Data:
01.06.2023

Beneficiar / Investitor,
JUDEȚUL MARAMUREȘ

Întocmit,
S.C. 9H BIROU ARHITECTURĂ S.R.L.

arh. Radu Ioan ANGHEL



Proiectant : 9H BIROU ARHITECTURĂ

Beneficiar: JUDEȚ MARAMUREȘ

DEVIZ OBIECTULUI scenariul 2 nr.4.1.5. Lucrări instalații sanitare

privind cheltuielile necesare realizării investiției

**CENTRUL JUDEȚEAN DE PREGĂTIRE ÎN MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
MARAMUREȘ ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE : C7, C4, C11.**

Mun.Baia Mare, Str. Avram Iancu, nr. 2, Județul Maramureș, Nr cad. 106185.

Euro = 4,9696 Lei la data de 01.06.2023


Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA (19%) Lei	Valoare (cu TVA) Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	521.678,25	99.118,87	620.797,12
4.1.1.	Terasamente, sistematizare și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalații	521.678,25	99.118,87	620.797,12
TOTAL I - subcapitolul 4.1.		521.678,25	99.118,87	620.797,12
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	6.382,04	1.212,59	7.594,63
TOTAL II - subcapitolul 4.2.		6.382,04	1.212,59	7.594,63
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	65.041,00	12.357,79	77.398,79
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcapitolele 4.3. + 4.4. + 4.5. +		65.041,00	12.357,79	77.398,79
TOTAL DEVIZ PE OBIECT		593.101,29	112.689,25	705.790,54

Data:
01.06.2023

Beneficiar / Investitor,
JUDEȚUL MARAMUREȘ

S.R.L

Intocmit,
S.C. 9H BIROU ARHITECTURĂ



Proiectant : 9H BIROU ARHITECTURĂ

Beneficiar: JUDEȚ MARAMUREȘ

DEVIZ OBIECTULUI scenariul 2 nr.4.1.6 Lucrări instalatii termice-ventilații

privind cheltuielile necesare realizării investiției

**CENTRUL JUDEȚEAN DE PREGĂTIRE ÎN MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
MARAMUREȘ ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE : C7, C4, C11.
Mun.Baia Mare, Str. Avram Iancu, nr. 2, Județul Maramureș, Nr cad. 106185.**


Euro = 4,9696 Lei la data de 01.06.2023

Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA (19%) Lei	Valoare (cu TVA) Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	266.018,60	50.543,53	316.562,13
4.1.1.	Terasamente, sistematizare și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalații	266.018,60	50.543,53	316.562,13
TOTAL I - subcapitolul 4.1.		266.018,60	50.543,53	316.562,13
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	21.178,84	4.023,98	25.202,82
TOTAL II - subcapitolul 4.2.		21.178,84	4.023,98	25.202,82
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	432.745,00	82.221,55	514.966,55
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcapitolele 4.3. + 4.4. + 4.5. +		432.745,00	82.221,55	514.966,55
TOTAL DEVIZ PE OBIECT		719.942,44	136.789,06	856.731,50

Data:
01.06.2023

Beneficiar / Investitor,
JUDEȚUL MARAMUREȘ

Intocmit,
S.C. 9H BIROU ARHITECTURĂ S.R.L.

art. Rade Ioan Anghel

Rade Ioan
ANGHEL
Atânat cu drept de semnătură

Proiectant : 9H BIROU ARHITECTURĂ

Beneficiar: JUDEȚ MARAMUREȘ

DEVIZ OBIECTULUI scenariu 2 nr.4.1.7 Lucrări instalații gaze naturale

privind cheltuielile necesare realizării investiției

**CENTRUL JUDEȚEAN DE PREGĂTIRE ÎN MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
MARAMUREȘ ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE : C7, C4, C11.**

Mun.Baia Mare, Str. Avram Iancu, nr. 2, Județul Maramureș, Nr cad. 106185.


Euro = 4,9696 Lei la data de 01.06.2023

Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA (19%) Lei	Vălcare (cu TVA) Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	50.000,00	9.500,00	59.500,00
4.1.1.	Terasamente, sistematizare și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Arhitectură	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Instalații	50.000,00	9.500,00	59.500,00
TOTAL I - subcapitolul 4.1.		50.000,00	9.500,00	59.500,00
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcapitolul 4.2.		0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcapitolele 4.3. + 4.4. + 4.5. + 4.6.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT		50.000,00	9.500,00	59.500,00

Data:
01.06.2023

Beneficiar / Investitor,
JUDEȚUL MARAMUREȘ

Întocmit,
S.C. 9H BIROU ARHITECTURĂ S.R.L.



Proiectant : 9H BIROU ARHITECTURĂ

Beneficiar: JUDEȚMARAMUREȘ

DEVIZ OBIECTULUI scenariu 2 nr.4.1.8. Lucrări desființare

privind cheltuielile necesare realizării investiției

**CENTRUL JUDEȚEAN DE PREGĂTIRE ÎN MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
MARAMUREȘ ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE : C7, C4, C11.
Mun.Baia Mare, Str. Avram Iancu, nr. 2, Județul Maramureș, Nr cad. 106185.**


Euro = 4,9696 Lei la data de 01.06.2023

Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA) Lei	TVA (19%) Lei	Văpără (cu TVA) Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	257.132,09	48.855,10	305.987,19
4.1.1.	Terasamente, sistematizare și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Arhitectură	257.132,09	48.855,10	305.987,19
	Desfaceri construcții existente	257.132,09	48.855,10	305.987,19
4.1.4.	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcapitolul 4.1.		257.132,09	48.855,10	305.987,19
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcapitolul 4.2.		0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcapitolele 4.3. + 4.4. + 4.5. +		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT		257.132,09	48.855,10	305.987,19

Data:
01.06.2023

Beneficiar / Investitor,
JUDEȚUL MARAMUREȘ

Întocmit,
S.C. 9H BIROU ARHITECTURĂ S.R.L.
arh. Radu Ioan Anghel



Proiectant : 9H BIROU ARHITECTURĂ
Beneficiar: JUDEȚ MARAMUREȘ

DEVIZ OBIECTULUI scenariu 2 nr.4.1.9. Lucrări împrejmuire

privind cheltuielile necesare realizării investiției

**CENTRUL JUDEȚEAN DE PREGĂTIRE ÎN MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
MARAMUREȘ ȘI DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE : C7, C4, C11.
Mun.Baia Mare, Str. Avram Iancu, nr. 2, Județul Maramureș, Nr cad, 106185.**

Euro = 4,9696 Lei la data de 01.06.2023

Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Întocmit,	TVA (19%) Lei	Văloare (cu TVA) Lei
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	53.458,20	10.157,06	63.615,26
4.1.1.	Terasamente, sistematizare și amenajări exterioare	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Rezistență	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Arhitectură	53.458,20	10.157,06	63.615,26
	Împrejmuire	53.458,20	10.157,06	63.615,26
4.1.4.	Instalații	0,00	0,00	0,00
TOTAL I - subcapitolul 4.1.		53.458,20	10.157,06	63.615,26
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
TOTAL II - subcapitolul 4.2.		0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL III - subcapitolele 4.3. + 4.4. + 4.5. + 4.6.		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEVIZ PE OBIECT		53.458,20	10.157,06	63.615,26

Data:
01.06.2023

Beneficiar / Investitor,
JUDEȚUL MARAMUREȘ

Întocmit,
S.C. 9H BIROU ARHITECTURĂ S.R.L.
arh. Radu Ioan ANGHEL

