Anexa nr. 3  HCJ 234/2024
Devizul general pentru obiectivul de investiții

pentru: Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii 

„VARIANTA DE OCOLIRE SIGHETU MARMATIEI”
	Nr. 
crt.
	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli
	Valoare ( inclusiv T.V.A. )

	
	
	Valoare 
(fără T.V.A. )
	TVA
	Valoare cu TVA

	
	
	LEI
	LEI
	LEI

	1
	2
	3
	4
	5

	Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1.1
	Obţinerea terenului
	12.166.890,75
	110.081,39
	12.276.972,14

	1.1.1
	Valoare teren
	11.587.515,00
	 
	11.587.515,00

	1.1.2
	Servicii specifice aferente procedurilor de expropriere
	579.375,75
	110.081,39
	689.457,14

	1.2
	Amenajarea terenului
	1.495.000,00
	284.050,00
	1.779.050,00

	1.3
	Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială
	415.913,08
	79.023,49
	494.936,57

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	8.709.450,00
	1.654.795,50
	10.364.245,50

	 
	TOTAL CAPITOL 1     
	22.787.253,83
	2.127.950,38
	24.915.204,21

	Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului  de investitii

	2
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
	5.546.059,00
	1.053.751,21
	6.599.810,21

	 
	TOTAL CAPITOL 2     
	5.546.059,00
	1.053.751,21
	6.599.810,21

	Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1
	Studii
	383.970,00
	72.954,30
	456.924,30

	3.1.1
	Studii de teren
	273.970,00
	52.054,30
	326.024,30

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	65.000,00
	12.350,00
	77.350,00

	3.1.3
	Alte studii specifice
	45.000,00
	8.550,00
	53.550,00

	3.2
	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
	38.905,70
	7.392,08
	46.297,78

	3.3
	Expertizare tehnică 
	7.500,00
	1.425,00
	8.925,00

	3.4
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră
	75.000,00
	14.250,00
	89.250,00

	3.5
	Proiectare 
	3.712.970,70
	705.464,44
	4.418.435,14

	3.5.1
	Temă de proiectare 
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	855.606,50
	162.565,24
	1.018.171,74

	3.5.4
	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	155.622,80
	29.568,33
	185.191,13

	3.5.5
	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	164.394,41
	31.234,94
	195.629,35

	3.5.5.1
	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C.-lucrari de arta
	5.000,00
	950,00
	5.950,00

	3.5.5.2
	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C.-AF
	3.000,00
	570,00
	3.570,00

	3.5.5.3
	Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C.-lucrari de drum
	3.000,00
	570,00
	3.570,00

	3.5.5.4
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	153.394,41
	29.144,94
	182.539,35

	3.5.6
	Proiect tehnic și detalii de execuție
	2.537.346,99
	482.095,93
	3.019.442,92

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7
	Consultanţă 
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.1
	Management de proiect
	0,00
	0,00
	0,00

	3.7.2
	Audit financiar
	0,00
	0,00
	0,00

	3.8
	Asistenţă tehnică
	2.173.087,54
	412.886,63
	2.585.974,17

	3.8.1
	Asistenta tehnica din partea proiectantului 
	639.143,39
	121.437,25
	760.580,64

	3.8.1.1
	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor
	511.314,72
	97.149,80
	608.464,52

	3.8.1.2
	Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru participarea la fazele determinante
	127.828,68
	24.287,45
	152.116,13

	3.8.2
	Dirigentie de santier
	1.278.286,79
	242.874,49
	1.521.161,28

	3.8.3
	Coordonator în materie de securitate și sănătate in munca-conf. H. G.  300/2006
	255.657,36
	48.574,90
	304.232,26

	 
	TOTAL CAPITOL 3     
	6.391.433,95
	1.214.372,45
	7.605.806,40

	Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4.1
	Construcţii şi instalaţii
	109.437.016,37
	20.793.033,12
	130.230.049,49

	4.1.1
	Tronson 1, km 0+000 - km 1+200
	14.210.074,04
	2.699.914,07
	16.909.988,11

	4.1.2
	Tronson 2, km 1+200-4+153
	93.225.385,03
	17.712.823,16
	110.938.208,19

	4.1.3
	Sistem ITS
	2.001.557,30
	380.295,89
	2.381.853,19

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	387.740,47
	73.670,69
	461.411,16

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
	3.444.664,24
	654.486,21
	4.099.150,45

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotări
	2.543.884,00
	483.337,96
	3.027.221,96

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 4      
	115.813.305,08
	22.004.527,98
	137.817.833,06

	Capitolul 5
Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de şantier 
	2.765.193,94
	525.386,85
	3.290.580,79

	5.1.1
	Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de șantier
	1.837.500,00
	349.125,00
	2.186.625,00

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizării șantierului
	927.693,94
	176.261,85
	1.103.955,79

	5.2
	Comisioane, taxe, cote, costul creditului
	1.380.830,28
	0,00
	1.380.830,28

	5.2.1
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	627.650,13
	0,00
	627.650,13

	5.2.3
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	125.530,03
	0,00
	125.530,03

	5.2.4
	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	627.650,13
	0,00
	627.650,13

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	0,00
	0,00
	0,00

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	13.786.578,54
	2.619.449,92
	16.406.028,46

	5.4
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	123.692,53
	23.501,58
	147.194,11

	 
	TOTAL CAPITOL 5      
	18.056.295,28
	3.168.338,35
	21.224.633,63

	Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	15.200,00
	2.888,00
	18.088,00

	6.2
	Probe tehnologice și teste
	23.000,00
	4.370,00
	27.370,00

	 
	TOTAL CAPITOL 6      
	38.200,00
	7.258,00
	45.458,00

	Capitolul 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

	

	7.1
	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)
	34.146.153,35
	6.487.769,14
	40.633.922,49

	7.2
	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret 
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 7      
	34.146.153,35
	6.487.769,14
	40.633.922,49

	 
	TOTAL GENERAL
	202.778.700,49
	36.063.967,51
	238.842.668,00

	 
	Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	127.828.678,92
	24.287.449,01
	152.116.127,93

	Curs valutar BNR la data de 01.04.2024 / 1 euro = 4,9700 lei
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