Anexa nr. 3.3 la Hotéararea Consiliului Judetean Maramures nr.

/ 2024

Devizul general pentru obiectivul de investitii ,,VARIANTA DE OCOLIRE BAIA MARE”

- Sector 3 km 19+680 — km 31+872 -
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1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 27.735.492,28 250.940,17 27.986.432,45
1.1.1 | Valoare teren 26.414.754,55 0,00 26.414.754,55
1.1.2 | Servicii specifice aferente procedurilor de 1.320.737,73 250.940,17 1.571.677,90
expropriere
1.2 Amenajarea terenului 8.799.814,58 1.671.964,77 10.471.779,35
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 2.610.019,00 495.903,61 3.105.922,61
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 65.300.000,00 12.407.000,00 77.707.000,00
utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1 104.445.325,86 14.825.808,55 119.271.134,41
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0,00 0,00 0,00
necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 1.263.291,31 240.025,35 1.503.316,66
3.1.1 | Studii de teren 1.194.771,03 227.006,50 1.421.777,53
3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului 52.94]1,44 10.058,87 63.000,31
3.1.3 | Alte studii specifice 15.578.84 2.959,98 18.538,82
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 29.289,12 5.564,93 34.854,05
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
33 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Certificarea performantei energetice si 134.984,25 25.647,01 160.631,26
auditul energetic al cladirilor, auditul pentru
siguranta rutiera
3.5 Proiectare 2.428.310,56 461.379,02 2.889.689,58
3.5.1 | Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 432.465,15 82.168.38 514.633,53
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea 58.578.25 11.129.87 69.708,12
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului 123.910,17 23.542.94 147.453,11
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.5.1 | Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.- 9.562,50 1.816,88 11.379,38
lucrari de arta
3.5.5.2 | Verificarea tehnicd de calitate a D.T.A.C.-AF 1.721,25 327,04 2.048,29
3.5.5.3 | Verificarea tehnica de calitate a D.T.A.C.- 3.825,00 726,75 4.551,75
lucrari de drum
3.5.5.4 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului 108.801,42 20.672,27 129.473,69
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 1.813.356,99 344.537.,83 2.157.894,82
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00
investitii
3.7.2 | Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
38 Asistenta tehnica 1.541.353,44 292.857,15 1.834.210,59
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 544.007,10 103.361,35 647.368.45
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 362.671,40 68.907,57 431.578,97
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3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele 181.335,70 34.453,78 215.789,48
incluse in programul de control al lucrarilor de
executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2 | Dirigentie de santier 906.678,49 172.268,91 1.078.947,40
383 Coordonator in materie de securitate si sanatate 90.667,85 17.226,89 107.894,74
- conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 5.397.228,68 1.025.473,46 6.422.702,14
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 827.686.060,62 157.260.351,54 084.946.412,16
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 13.908.656,52 2.642.644,74 16.551.301,26
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 841.594.717,14 159.902.996,28 | 1.001.497.713,42
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 2.350.600,89 446.614,17 2.797.215,06
5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente 2.282.600,00 433.694,00 2.716.294,00
organizarii de santier
5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 68.000,89 12.920,17 80.921,06
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 9.973.463,43 0,00 9.973.463,43
5.2.1 | Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare
5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 4.533.392 47 0,00 4.533.392.47
lucrarilor de constructii
5.2.3 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 906.678,49 0,00 906.678,49
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - 4.533.392.47 0,00 4.533.392,47
CSC
5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0,00 0,00 0,00
autorizatia de construire/desfiintare
53 Cheltuieli diverse si neprevazute 92.227.421,47 17.523.210,08 109.750.631,55
54 Cheltuieli pentru informare si publicitate 45.333,92 8.013,44 53.947,36
TOTAL CAPITOL 5 104.596.819,72 17.978.437,69 122.575.257.40
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 320.000,00 60.800,00 380.800,00
TOTAL CAPITOL 6 320.000,00 60.800,00 380.800,00

CAPIT

OLUL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 231.462.348,79 43.977.846,27 275.440.195,06
(1.2413+14+2+31+32+33 +38+3.7
+3.8+4+5.1.1)
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de 0,00 0,00 0,00
implementare pentru ajustarea de pret
TOTAL CAPITOL 7 231.462.348,79 43.977.846,27 275.440.195,06
TOTAL GENERAL 1.287.816.440,18 237.771.362,25 | 1.525.587.802,43
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 906.678.494,20 172.268.913,92 | 1.078.947.408,12

Curs valutar BNR la data de 02.12.2024 / 1 euro = 4,9769 lei
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