Anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 206 din 5 septembrie 2019



	Beneficiar/Investitor: Consiliul Județean Maramureș

	

	
	

	DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

	privind cheltuielile necesare realizării investiției
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	data: septembrie 2019

	Nr.
Crt.
	Denumire capitolelor și subcapitolelor 
de cheltuieli
	Valoare
	TVA
	Valoare

	
	
	(fără TVA)
	lei
	(inclusiv TVA)

	
	
	Lei
	Lei
	Lei

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLULUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

	1.1
	Obținerea terenului
	 
	
	

	1.2
	Amenajarea terenului
	 
	
	

	1.3
	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
	 
	
	

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților
	605.478,00
	115.040,82
	720.518,82

	TOTAL CAPITOL 1
	605.478,00
	115.040,82
	720.518,82

	CAPITOLULUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

	TOTAL CAPITOL 2
	 
	
	

	CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

	3.1
	Studii
	222.562,13
	42.286,80
	264.848,93

	 
	3.1.1. Studii de teren
	222.562,13
	42.286,80
	264.848,93

	
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 
	 
	
	

	
	3.1.3 Alte studii specifice
	 
	
	

	3.2
	Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
	21.918,95
	4.164,60
	26.083,55

	3.3
	Expertizare tehnică
	
	
	

	3.4
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
	 
	
	

	3.5
	Proiectare
	334.363,84
	65.447,47
	399.811,31

	 
	3.5.1. Temă de proiectare
	 
	
	

	
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate
	 
	
	

	
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare al lucrărilor de intervenții și deviz general
	38.366,85
	9.208,04
	47.574,89

	
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	57.363,76
	10.899,11
	68.262,87

	
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	9.178,20
	1.743,86
	10.922,06

	
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție
	229.455,03
	43.596,46
	273.051,49

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziție
	
	
	

	3.7
	Consultanță
	
	
	

	 
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	
	
	

	
	3.7.2. Auditul financiar
	
	
	

	3.8
	Asistență tehnică
	296.454,38
	56.326,33
	352.780,71

	 
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului
	96.454,38
	18.326,33
	114.780,71

	
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 
	91.631,66
	17.410,02
	109.041,68

	
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control a lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	4.822,72
	916,32
	5.739,04

	
	3.8.2. Dirigenție de șantier
	200.000,00
	38.000,00
	238.000,00

	TOTAL CAPITOL 3
	875.299,30
	168.225,21
	1.043.524,51

	CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază

	4.1
	Construcții și instalații
	26.301.918,05
	4.997.364,43
	31.299.282,48

	4.2
	Montaj utilaje,  echipamente tehnologice și funcționale
	 
	
	

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	 
	
	

	4.4
	Utilaj echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
	 
	
	

	4.5
	Dotări
	 
	
	

	4.6
	Active necorporale
	 
	
	

	TOTAL CAPITOL 4
	26.301.918,05
	4.997.364,43
	31.299.282,48

	CAPITOLUL 5 
Alte Cheltuieli

	5.1
	Organizare de șantier
	104.002,61
	19.760,50
	123.763,11

	 
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
	91.439,21
	17.373,45
	108.812,66

	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului
	12.563,40
	2.387,05
	14.950,45

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	302.745,31
	
	302.745,31

	 
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	 
	
	0,00

	
	5.2.2. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții
	135.567,81
	
	135.567,81

	
	5.2.3. Cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții
	27.113,56
	
	27.113,56

	
	5.2.4. Cota aferentă casei sociale a constructorilor - CSC
	135.567,81
	
	135.567,81

	
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare
	4.496,13 
	
	4.496,13

	5.3
	Cheltuieli diverse și neprevăzute*
	720.204,98
	136.838,95
	857.043,93

	5.4
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	 
	
	

	TOTAL CAPITOL 5
	1.126.952,90
	156.599,44
	1.283.552,35

	CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	
	
	

	6.2
	Probe tehnologice și teste
	
	
	

	TOTAL CAPITOL 6
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	28.909.648,25
	5.437.229,90
	34.346.878,16

	Din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	26.998.835,26
	5.129.778,70
	32.128.613,96

	
	

	 
	

	
	

	
	




