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1 Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru: delegarea gestiunii Serviciul de administrare a domeniului public și privat al Județului Maramureș – drumuri județene și rețele rutiere (denumit în continuare ”Gestiune”) și care fac obiectul Acordului-Cadru/Contract de delegare care rezultă din această procedură. Drumuri, în contextul prezentei documentații, înseamnă sintagma ”domeniul public și privat al Județului Maramureș – drumuri județene și rețele rutiere”.
În cadrul acestei proceduri de atribuire a contractului de delegare de gestiune, U.A.T. Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș, îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv deține calitatea de Promitent-Beneficiar în cadrul Acordului-Cadru / Contract de delegare de gestiune a serviciului (denumit în continuare ”Acord-Cadru”) și în calitate de Beneficiar  în cadrul oricărui Contract subsecvent (denumit în continuare ”Contract”) încheiat în executarea Acordului-Cadru/Contract de delegare de gestiune a serviciului, astfel cum rezultă din prezenta procedură de atribuire a Acordului cadru/Contractului de delegare de gestiune a serviciului.
Contractul cuprinde totalitatea activităților specifice din Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 346 din 15 mai 2000 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78 din 1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice la capitolele A, B, C și D. Prin servicii se vor înțelege activitățile cuprinse în capitolul A, iar prin lucrări se vor înțelege activitățile cuprinse în capitolele B, C și D.
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde Ofertantul consideră că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Acordului-Cadru și a obiectului oricărui Contract subsecvent.
2 Obiectul procedurii de atribuire a Acordului cadru/Contractului de delegare de gestiune a serviciului
Obiectul procedurii de atribuire constă în semnarea unui a Acord cadru/Contract de delegare de gestiune a serviciului, cu o durată de 4 (patru) ani de la data intrării în vigoare a a Acordului cadru/Contractului de delegare de gestiune a serviciului, care să stabilească termenii, condițiile precum și cadrul legal, financiar, tehnic și administrativ pentru atribuirea Contractelor subsecvente, în vederea asigurării de către Ofertant, în condiții de siguranță, operativitate și eficiență financiară, a prestării Activităților conform „Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice” aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 78/ 1999 și completat prin Ordinul nr. 346/ 2000 și a Normativului AND 525/ 2013 privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice., în funcție de necesitățile Autorității Contractante și în limita bugetului alocat cu această destinație.
2.1 Informații privind Activitățile estimate a fi executate pe durata, în cadrul și în executarea Acordului cadru/Contractului de delegare de gestiune a serviciului
Consiliul Județean Maramureș, în calitatea sa de proprietar și titular al drepului de administrare a drumurilor județene are obligația de a semnaliza și de a menține drumurile județene într-o stare tehnică corespunzătoare desfășurării traficului în condiții de siguranță, în conformitate cu OG nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr.82/1998. În scopul satisfacerii cerințelor necesare desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și confort deplin, precum și pentru conservarea patrimoniului rutier, anual este necesară evaluarea cantităților de lucrări și servicii de întreținere și reparații a drumurilor județene. Cantitățile necesare sunt în general variabile de la an la an, fie datorită condițiilor meteorologice, fie datorită unor reparații care prelungesc intervalele de intervenție sau altor factori antropici.  Prioritizarea lucrărilor și serviciilor se face ținând cont de activitățile precizate în ”Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice”, Ind. AND 554-2002, anexa 1 Nomenclatorul privind Lucrările și Serviciile aferente drumurilor publice, anexa 2 Structura pe grupe și subgrupe de lucrări și servicii a indicativelor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și de alte acte normative în acest sens.
Principalele activități desfășurate la nivelul județului vor asigura, în domeniul administrării drumurilor județene, următoarele:

•
executarea lucrărilor de întreținere, reparații și deszăpezirea  drumurilor;

•
verificarea stării tehnice a drumurilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora prin revizii săptămânale;

•
creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a drumurilor prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

•
organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație, necesare desfășurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor;

•
evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

• elaborarea, împreună cu organele specializate, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităților;

•
organizarea circulației rutiere în localități și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni prin lucrări și amenajări rutiere, instalații de dirijare a circulației, a indicatoarelor rutiere, a instalațiilor de avertizare, a marcajelor, sensuri giratorii;

•
realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a indicatoarelor rutiere, a marcajelor;

•
amenajarea, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare și afișaj publicitar în locuri publice.
Sarcinile și funcțiile gestiunii delegate a serviciului, prin care se exercită competențele și atribuțiile de administrare a drumurilor și se transpun în practică politicile și strategiile adoptate la nivelul Consiliului Județean Maramureș, sunt următoarele:

     a) Inventarierea și evidența drumurilor pe unități administrativ-teritoriale (UAT-uri);

     b) administrarea, gestionarea și exploatarea eficientă a drumurilor;

     c) elaborarea politicilor și strategiilor cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea serviciului de administrare a drumurilor;

     d) elaborarea propuneri de dezvoltare și modernizare a drumurilor;

     e) elaborarea normelor și regulamentelor locale privind administrarea, gestionarea și exploatarea Serviciului de administrare a domeniului public și privat al Județului Maramureș – drumuri județene și rețele rutiere.

În completarea acestor informații descriptive, Autoritatea Contractantă prezintă, în cadrul formularului ”Centralizator Catalog Servicii și Lucrări”- Anexă la Caietul de sarcini care face parte integrantă din acesta, prezintă lista orientativă a serviciilor și lucrărilor estimate ca necesare pe parcursul întregului Acord-Cadru, ce vor putea face obiectul Contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite. Această listă se va putea modifica după caz, în funcție de necesități, prin Hotărârea Consiliului Județean .
2.2 Informații privind regulile, regulamentele și procedurile interne ale Autorității Contractante
Gestiunea delegată a serviciului se va realiza de către executant în baza programului de întreținere anual aprobat prin hotărâre de consiliu, conform listei de cantități anexă la contractele subsecvente. În cazul capitolelor B, C și D, fiecare activitate va conține toate operațiunile tehnologice necesare care concură la realizarea integrală a respectivei categorii de lucrări, cu mențiunea că lucrările pregătitoare se vor trata distinct (e.g. pentru indicativul 105. Covoare bituminoase lucrarea va consta din curățarea suprafeței, amorsarea acesteia, așternerea și compactarea, precum și toate transporturile necesare punerii în operă; plombările, frezările, tratarea suprafețelor burdușite până la nivelul stratului de piatră spartă, colmatările de fisuri și crăpături și orice alte intervenții asupra straturilor rutiere necesare de executat înaintea lucrării se vor deconta la indicativul 101.1.1 Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice, după recepția lor distinctă). Toate operațiunile adiacente sau complementare, adică cele care se execută premergător lucrărilor finale (cum sunt plombările, refacerea acostamentelor, tratarea burdușirilor, decolmatarea șanțurilor de pământ sau a podețelor, refacerea timpanelor podețelor etc.), precum și toate activitățile care devin ascunse se vor verifica și măsura separat și, după caz, anterior punerii în operă a acestor categorii de lucrări.  Așadar lucrările care se pot executa independent se vor deconta la un indicativ corespunzător (e.g. decolmatarea șanțurilor de pământ sau a podețelor se va încadra la indicativ 101.2.2. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum și prevenirea efectelor inundațiilor sau plombările la 101.1. Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice), chiar dacă ele au un rol pregătitor pentru o lucrare ulterioară. 

În funcție de alocațiile bugetare, necesarul și prioritatea activităților, listele de cantități anexe la contractele subsecvente vor ține cont de cele precizate mai sus urmărindu-se defalcarea activităților în subactivități care să poată fi utilizate în combinație cu celelalte activități de la alte indicative. 

Pentru orice alt tip de intervenție cuprinsă în Nomenclatorul activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile public care nu respectă precizările de mai sus [e.g. 119. Reparații curente la clădiri (districte, secții, cantoane, baze de deszăpeziri, ateliere, garaje, sedii centrale sau locale etc.): consolidări parțiale, refacerea pereților (inclusiv a fundațiilor), planșeelor sau acoperișurilor, înlocuirea scărilor interioare sau exterioare, a pardoselilor etc.], adică nu poate fi decontată integral prin cumularea activităților de la mai multe indicative, se vor întocmi documentații tehnico-economice și se vor obține autorizații de construire conform prevederilor caietului de sarcini și în condițiile legii.

Pentru execuția obiectivelor care conform legii sunt supuse reglementărilor privind autorizația de construire (e.g. covoare asfaltice), documentațiile tehnico-economice se vor elabora considerându-se că lucrările pregătitoare sunt deja executate (reiterăm faptul că toate lucrările premergătoare și toate cele necesare punerii în siguranță  a obiectivului se vor recepționa anterior începerii lucrărilor).

În scopul asigurării circulației rutiere prin intervenții de tipul pregătirii drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din acesta, deszăpezirilor și combaterii poleiului pe drumurile județene se vor aplica în mod obligatoriu prevederile  din Normativul AND 525 din 2013 privind prevenirea și  combaterea înzăpezirii drumurilor publice precum și alte acte normative în acest sens.
De asemenea, se vor întocmi documente de calitate pentru fiecare etapă de lucrare. Nu se vor executa lucrări care urmează să devină ascunse fără întocmirea unui proces verbal semnat de către reprezentanții cosemnatarilor acordului cadru. În cazuri excepționale se va accepta semnarea numai de către reprezentantul prestatorului, însă doar după acceptul unuia dintre membrii comisiei de recepție. Se vor realiza obligatoriu instantanee și clipuri video în timpul execuției.

Anterior recepției lunare, activitățile/operațiile/lucrările vor fi prezentate obligatoriu distinct pe fiecare drum județean,  astfel încât la finele anului să existe o imagine clară a cheltuielilor efectuate pe fiecare drum județean pe care s-au executat lucrări. Situațiile de lucrări vor fi însoțite de documente de calitate, instantanee și clipuri video elocvente relativ la modul de execuție. Situațiile de lucrări vor conține cantitățile puse în operă așa cum au fost acestea măsurate de executant. Nu se vor verifica lucrări care nu sunt măsurate. Cantitățile prezentate de către executant vor fi verificate cantitativ și calitativ prin sondaj de către comisia de recepție.

Toate lucrările vor fi localizate prin coordonate GPS. Lucrările executate pe lungimi (cum sunt covoarele asfaltice, tratamentele, curățările și desfundările de șanțuri, completările de acostamente și altele asemenea) vor fi poziționate prin coordonate de început și sfârșit. 

2.3 Obiectul Contractelor subsecvente încheiate în executarea Acordului-Cadru /Contractului de delegare a gestiunii serviciului
Activitățile aferente serviciilor și lucrărilor care fac obiectul prezentului acord cadru/ contractului de delegare a gestiunii serviciului au ca obiect menținerea domeniului public și privat al județului Maramureș în domeniul infrastructurii rutiere la nivelul de siguranță în exploatare impus prin legislația în domeniu, standardele și reglementările tehnice în vigoare privind calitatea și siguranța traficului.
2.3.1 Alte obligații ale Autorității Contractante
•
să respecte și să îndeplinească obligațiile prevăzute în acordul cadru și contractele subsecvente;

• să păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea executantului, altele decât cele publice;

• să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de executant conform îndeplinirii indicatorilor de performanță în limita bugetului aprobat de către consiliul județean;

• să asigure prin procedurile legale, prin persoanele desemnate din cadrul aparatului de specialitate, controlul activităților cuprinse în programele de servicii și lucrări;

• să analizeze, să verifice și să aprobe programul de lucrări și servicii și documentațiile tehnice ale lucrărilor de reparații curente în conformitate cu prevederile legale;

• să sancționeze executantul, prin penalități și alte acțiuni care pot merge până la rezilierea contractului, în cazul în care acesta nu respectă Indicatorii de performanță, la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu angajează răspunderea executantului;

• să monitorizeze și să controleze periodic activitatea executantului și să promoveze măsuri adecvate în cazul în care serviciul prestat nu respectă nivelurile de calitate;
• să analizeze și să contribuie la stabilirea politicilor și strategiilor privind gestionarea drumurilor județene, precum și a altor lucrări de reparații curente în domeniul drumurilor județene, elaborate de către executant;

• să stabilească, să aprobe și să achiziționeze lista privind reparațiile curente la drumurile publice (indicativ E) din Anexa 2, Normativul privind întreținerea și repararea drumurilor publice”, Ind. AND 554 din 2002;

Finanțarea cheltuielilor aferente Acordului-cadru/Contractului de delegare a gestiunii serviciului:

•
bugetul local;
•
transferuri de la bugetul de stat;

•
alte surse constituite potrivit legii, inclusiv credite bancare sau sprijin nerambursabil.
2.3.2 Informații despre Autoritatea Contractantă

În calitatea sa de proprietar și titular al dreptului de administrare al domeniului public al județului în domeniul drumurilor județene, Consiliul Județean Maramureș exercită competențe și atribuții privind transpunerea în practică a politicilor și strategiilor adoptate la nivelul județului privind administrarea, gestionarea și exploatarea eficientă a drumurilor județene și a sectoarelor de drumuri județene, precum și a rețelelor rutiere aflate în patrimoniul județului.

2.3.3 Alte inițiative/contracte asociate cu privire la execuția de lucrări 
Pe rețeaua de drumuri județene sunt finalizate sau se desfășoară lucrări de reabilitare care sunt, respectiv vor fi, în perioada de garanție pe diverse perioade de timp. Pe aceste rețele rutiere, precum și pe cele pe care se vor derula ulterior semnării acordului contractual contracte de modernizare sau/și reabilitare, se vor executa doar lucrări de întreținere curentă, iar pentru eliberarea acordurilor și autorizațiilor de amplasare și acces la drum se va solicita punctul de vedere al antreprenorului general al acestor lucrări.
3 Sfera de cuprindere și obiectivele Acordului-Cadru /Contractului de delegare a gestiunii serviciului precum și sfera de cuprindere și obiectivele oricărui și tuturor Contractelor subsecvente încheiate în executarea Acordului-Cadru /Contractului de delegare a gestiunii serviciului
Pentru scopul prezentei proceduri de semnare a Acordului-cadru /Contractului de delegare a gestiunii serviciului, sfera de cuprindere a acestuia ce rezultă din această procedură include cel puțin:
i. obligațiile pe care Ofertantul și le va asuma prin Propunerea Tehnică prezentată în cadrul procedurii de atribuire, în special în ceea ce privește descrierea și condițiile/modalitatea de realizare a Gestiunii care urmează să fie executată și nivelul calitativ al acestea, după caz termenele de realizare;

ii. prețurile unitare pentru servicii și lucrări, astfel cum vor putea fi incluse în Propunerea Financiară;

iii. mecanismul de atribuire a Contractelor subsecvente în executarea și limitele Acordului-Cadru ce rezultă din această procedură;

iv. elementele/condițiile care vor face obiectul reluării negocierii pentru atribuirea Contractelor Subsecvente, respectiv elementele/condițiile care vor rămâne neschimbabile pe întreaga durată a Acordului-cadru;

v. orice alte elemente/clauze pe care Autoritatea Contractantă le consideră necesare.

Obiectivul Acordului-cadru /Contractului de delegare a gestiunii serviciului este acela de a asigura accesul la resursele necesare pentru executarea Gestiunii delegate a serviciului pentru o perioada de 4 (patru) ani de la data semnării Acordului-cadru.

Atribuirea oricărui Contract subsecvent în executarea Acordului-cadru, Autoritatea Contractantă va transmite o Invitație de participare care va avea ca obiect sfera de cuprindere a serviciilor și lucrărilor executate și obiectivele asociate Contractului Subsecvent.
Acordul-cadru are ca obiect servicii și lucrări care pot fi executate astfel cum sunt identificate în prezentul Caiet de Sarcini și anexele aferente și include: 
i. materiale și produse necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea locului în care vor fi organizate activitățile, depozitate materialele și utilajele, echipamentele;

iii. transportul oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, oricare mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările in vigoare la momentul realizării lucrărilor (acolo unde este aplicabil);

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;

viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, 

ix. documentarea informațiilor necesare pentru a fi incluse in Cartea Tehnică a Construcției, inclusiv documentarea instrucțiunilor de exploatare/comportare în timp a construcțiilor (acolo unde este aplicabil).
Operațiunile, manevrele, manipulările, transporturile și, în general, toate acțiunile care converg pentru executarea lucrărilor de întreținere curentă și periodică pe timp de iarnă și pe timp de vară sunt conform normativelor tehnice în vigoare. Cerințele tehnice pentru reparațiile curente vor respecta documentațiile tehnice care stau la baza executării acestora.
Termenii și condițiile Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente includ și o garanție, astfel: pentru execuția de plombări gropi cu mixtură asfaltică la cald sau la rece – minim 2 ani; covoare asfaltice și reparații pe suprafețe întinse – minim 2 ani, colmatarea fisurilor și crăpăturilor – minim 2 ani; reprofilarea părții carosabile cu autogrederul și compactarea platformei drumurilor pietruite – minim 6 luni;  scarificarea, reprofilarea cu cilindrare și adaos de piatră spartă – minim 6 luni;  tratamente asfaltice – un an, marcaje rutiere – un an, vopsitorii de parapete și mână curentă la poduri  - 2 ani.
4 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice

4.1 Amplasare/Localizare

U.A.T. Județul Maramureș are, conform HG nr.540/2000 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice din România, o rețea de drumuri județene în lungime totală de 786,669 km, având în componență 39 de drumuri și sectoare de drumuri de interes județean.

După tipul de îmbrăcăminte rutieră, rețeaua de drumuri județene din Maramureș are următoarea configurație:

	Nr. crt.
	Tip îmbrăcăminte
	Lungime

	1.
	Beton asfaltic (BA)
	          162,9 km

	2.
	Îmbrăcăminte asfaltică ușoară (IBU)
	          454,3 km

	3.
	Beton de ciment (BC)
	            26,0 km

	4.
	Pietruire (P)
	           108,0 km

	5.
	Pământ
	             35,5 km


Ofertantul va acționa și pentru întreținerea altor căi rutiere aflate în patrimoniul județului cum ar fi drumurile de interes județean, altele decât cele menționate mai sus, preluate în administrare sau proprietate, trotuare, piste de biciclete, alei auto și/sau pietonale și alte asemenea. 

4.2 Date de intrare utilizate de Contractant în execuția Activităților
Sarcinile executantului, sunt stabilite în Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 346 din 15 mai 2000 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78 din 1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice la capitolele A, B, C și D astfel:

	A.
	Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice

	A.1.
	Gestionarea drumurilor publice din administrare

	A.2.
	Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparații la drumuri

	A.3.
	Asigurarea calității și a controlului tehnic al calității, activitate laboratoare

	A.4.
	Studii, cercetări, experimentări, inclusiv urmărirea în exploatare a acestora

	A.5.
	Coordonarea dezvoltării unitare a rețelei de drumuri publice

	A.6.
	Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice

	B.
	Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice

	C.
	Lucrări și servicii privind întreținerea periodică a drumurilor publice

	D.
	Lucrări privind reparații curente la drumurile publice


și detailate ulterior în anexa nr. 2: Structura pe grupe și subgrupe de servicii și lucrări a indicativelor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice:

	Simbolul/

Indicativul
	Denumirea activității, indicativului și a subindicativului

	A.
	Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice

	A1.
	Gestionarea drumurilor publice

	
	A.1.1.
	Cadastrul drumurilor publice

	
	A.1.2.
	Cartea construcțiilor și arhiva de documente

	
	A.1.3.
	Postutilizarea drumurilor publice

	
	A.1.4.
	Asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice (poduri, tuneluri, secții, baze, districte, ateliere, sedii etc.)

	
	A.1.5.
	Rețea de radio, telefon, teletransmisie la rețele locale, naționale și internaționale

	
	A.1.6.
	Sistemul de administrare optimizată a drumurilor publice

	
	A.1.6.1.
	Banca de date tehnice rutiere

	
	A.1.6.2.
	Exploatarea și dezvoltarea sistemului de administrare optimizată PMS și BMS

	
	A.1.6.3.
	Gestionarea traficului rutier

	
	A.1.6.4.
	Investigarea și expertizarea rețelei de drumuri publice prin măsurători cu aparatură și revizii ale stării acestora

	
	A.1.6.5.
	Concesionări, arendări și încheieri în legătură cu drumurile publice

	A.2.
	Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparații la drumuri publice

	
	
	

	A.3.
	Asigurarea calității și controlul tehnic al calității, activitatea laboratoarelor și consultanță

	
	
	

	A.4.
	Studii, cercetări, experimentări

	
	A.4.1.
	Studii și experimentări privind siguranța circulației rutiere

	
	A.4.2.
	Studii și experimentări pentru realizarea îmbrăcămintei rutiere cu caracteristici superioare

	
	A.4.3.
	Investigații, expertizări, cercetări și testări de poduri, pasaje, tuneluri și alte lucrări de artă

	
	A.4.4.
	Alte studii și cercetări pentru îndeplinirea obiectului de activitate, inclusiv urmărirea în exploatare a sectoarelor experimentale pe termen lung

	A.5.
	Coordonarea dezvoltării unitare a drumurilor publice

	
	A.5.1.
	Elaborarea studiilor și prognozelor pentru întreținerea, dezvoltarea unitară și sistematizarea drumurilor publice

	
	A.5.2.
	Elaborarea normelor specifice sectorului de drumuri publice

	
	A.5.3.
	Asigurarea îndrumării tehnice și metodologie a unităților de administrare a drumurilor de interes județean și local

	
	A.5.4.
	Activități funcționale, gestionarea rovignetelor etc.

	
	A.5.5.
	Activități de protocol, de prezentare și de publicitate, schimburi reciproce etc.

	
	A.5.6.
	Pregătirea, perfecționarea și specializarea personalului

	
	A.5.7.
	Coordonarea dezvoltării sistemului informatic integrat al drumurilor publice

	
	A.5.1.
	Elaborarea studiilor și prognozelor pentru întreținerea, dezvoltarea unitară și sistematizarea drumurilor publice

	
	A.5.2.
	Elaborarea normelor specifice sectorului de drumuri publice

	A.6.
	Monitorizarea controlului mijloacelor de transport pe drumurile publice

	B.
	Lucrări și servicii*) privind întreținerea curentă a drumurilor publice

	101.
	Întreținerea curentă pe timp de vară

	101.1.
	Întreținerea părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte

	
	101.1.1.
	Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice cuprinde: întreținerea suprafețelor degradate la îmbrăcămintea asfaltică și măsuri de protecție a acesteia; înlăturarea denivelărilor și făgașelor, plombări, colmatarea fisurilor și a crăpăturilor, badijonarea suprafețelor poroase, precum și așternerea nisipului sau a criblurii pe suprafețe de bitum în exces ori șlefuite, înlăturarea pietrișului sau a criblurii alergătoare etc.

	
	101.1.2.
	Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice cu lianți hidraulici cuprinde: plombări, colmatări de rosturi și de crăpături, refacerea rosturilor, eliminarea fenomenului de pompaj, refaceri de dale etc.

	
	101.1.3.
	Întreținerea pavajelor din piatră cioplită cuprinde: refaceri de suprafețe izolate, înlocuiri de pavele, refacerea locală a bitumărilor de rosturi, combaterea excesului de bitum, eliminarea suprafețelor șlefuite etc.

	
	101.1.4.
	Întreținerea pavajelor din bolovani sau din piatră brută cuprinde curățarea sau repararea locală a pavajelor din bolovani sau din piatră brută

	
	101.1.5.
	Întreținerea drumurilor pietruite cuprinde: greblarea pietrei alergătoare și așternerea ei pe drum, aprovizionarea cu materiale pietroase, în volum de pana la 300 m³/km, astuparea gropilor și a făgașelor cu material pietros, scarificarea si reprofilarea, cu sau fără cilindrare, cu sau fără material pietros de adaos etc.

	
	101.1.6.
	Întreținerea drumurilor de pământ cuprinde: reprofilarea platformei, astuparea gropilor și a făgașelor cu pământ, tăierea dâmburilor, stabilizări cu lianți și cu alte produse chimice, completarea cu nisip, cu balast etc.


	101.2.
	Întreținerea comună a tuturor drumurilor

	
	101.2.1. Întreținerea platformei drumului cuprinde: curățarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori etc.), tratarea burdușirilor, a unor tasări locale, aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată, tăierea dâmburilor, completarea cu pământ, cu balast etc., nivelarea la cotă, curățarea acostamentelor în dreptul parapetelor direcționale; tăieri de cavaliere și corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu; întreținerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial etc.

	
	101.2.2.
	Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, precum și prevenirea efectelor inundațiilor cuprinde:

	
	- întreținerea șanțurilor și a rigolelor: curățarea șanțurilor, a rigolelor, a canalelor și a podețelor, executarea șanțurilor de acostament și a șanțurilor de gardă, a rigolelor (exclusiv pavarea sau pereierea), pentru îndepărtarea apelor din zona drumului; decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor, a șanțurilor de gardă, a canalelor de scurgere; eliminarea rupturilor locale, a tasărilor și a crăpăturilor, refacerea rosturilor la șanțurile și rigolele pavate;

	
	- întreținerea drenurilor; curățarea și repararea căminelor de vizitare, a puțurilor de aerisire și a capetelor de drenuri, completarea capacelor căminelor la puțurile de aerisire; verificarea funcționării drenurilor (conform instrucției) și curățarea cunetelor;

	
	- prevenirea efectelor inundațiilor: întreținerea lucrărilor de corecții ale torenților și de amenajare a văilor contra eroziunilor; întreținerea lucrărilor de apărări de maluri și regularizări ale cursurilor de ape; completarea terasamentelor deteriorate local și a eroziunilor provocate de topirea zăpezilor; apărări de maluri de volum mic, corecții locale ale albiilor, șanțuri de gardă, amenajări ale torenților și a canalelor de evacuare până la 200 m lungime; stocuri de materiale, echipamente și dispozitive pentru intervenții în caz de inundații, variante locale de deviere a circulației ca urmare a efectelor inundațiilor, asigurarea stocurilor minimale de materiale, echipamente și mijloace de primă intervenție în caz de inundații;

	
	- întreținerea zidurilor de sprijin: întreținerea bolților cu pilaștri, a ranforturilor și a zidurilor de sprijin sau de căptușire; curățarea coronamentelor și barbacanelor de vegetație, de gunoaie, precum și corecții izolate

	
	101.2.3.
	Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare cuprinde:

	
	- întreținerea semnalizării verticale: îndreptarea, întreținerea, spălarea și vopsirea portalelor, a indicatoarelor de circulație, a stâlpilor și a altor mijloace de dirijare a circulației; recondiționarea tablelor indicatoare, inclusiv pentru semnalizarea punctelor de lucru și a sectoarelor cu pericole, a portalelor și a consolelor; remontarea acestora; 

	
	- întreținerea semnalizării orizontale: completarea sau refacerea izolată a marcajelor pe partea carosabilă, corecții ale marcajelor;

	
	- întreținerea și montarea indicatoarelor de km și hm: vopsirea și scrierea, spălarea sau îndreptarea indicatoarelor de km si hm, montarea acestora;

	
	- întreținerea parapetelor direcționale: întreținerea parapetelor metalice, de zidărie sau din beton, prin repararea tencuielilor, a zidurilor, aducerea la cotă, completarea elementelor necesare, revopsire, spălare periodică, protecții anticorozive etc.;

	
	- întreținerea  gardurilor de protecție: întreținerea și repararea gardurilor de protecție, demolare, remontare, completare cu elemente necesare, văruire sau vopsire;

	
	- văruirea plantațiilor și a accesoriilor: văruirea plantațiilor și accesoriilor (coronamente, garduri, borne etc.);

	
	- întreținerea zonei drumurilor: curățarea părții carosabile de materiale lunecoase (vopsele, bitumuri etc.), îndepărtarea de pe platforma drumurilor a obstacolelor (anrocamente, stânci, bolovani, materiale rezultate din accidente de circulație etc.), tăierea ramurilor pentru asigurarea vizibilității și a gabaritului;

	
	- informări privind starea drumurilor: informări operative, la toate nivelurile privind condițiile de circulație pe timp de vară sau în caz de calamități etc..

	
	101.2.4.
	Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor cuprinde:

	
	- întreținerea drumurilor: revizii curente și intervenții operative, executate de echipe mobile; curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, a taluzurilor, șanțurilor, locurilor de parcare, fântânilor și a spațiilor verzi, strângerea materialului  în grămezi și transportul în afara zonei drumului; curățarea trotuarelor și a casiurilor, precum și repararea sau completarea elementelor lipsă, demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate și depozitarea lor în afara zonei drumului;

	
	- cosirea vegetației ierboase: cosirea vegetației ierboase în zonă (acostamente, șanțuri, taluzuri, bandă mediană), tăierea buruienilor, a lăstărișului, a drajonilor și a mărăcinilor, curățarea plantației de ramuri uscate etc.

	
	101.2.5.
	Întreținerea drumurilor laterale cuprinde: aducerea la profil și întrețineri locale, asigurarea scurgerii apelor etc.

	101.3
	Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și a tunelurilor cuprinde:

	
	- la podurile din lemn: strângerea buloanelor și baterea penelor, impregnarea cu substanțe antiseptice și ignifuge a elementelor din lemn;

	
	- la podurile de zidărie, din beton, din beton armat, din beton precomprimat, pasaje, reparații de tencuieli; curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar; curățarea banchetelor și ungerea aparatelor de reazem; curățarea căii de noroi și gunoaie, desfundarea gurilor de scurgere; completări izolate de terasamente la calea de rulare sau la rampe; reparații la parapete, trotuare, guri de scurgere, hidroizolații, rosturi de dilatație, casiuri, sferturi de con, scări de acces, perforare fâșii cu goluri;

	
	- la podurile metalice: întreținerea vopselei prin completări pe suprafețe izolate; îndreptarea elementelor deformate; curățirea nodurilor, a aparatelor de reazem și a celorlalte accesorii; degajarea gunoaielor din jurul montanților și a diagonalelor, revopsiri ale parapetelor;

	
	- întreținerea albiilor din zona podurilor: înlăturarea din albii a depunerilor, drajonilor și a plantațiilor care împiedică scurgerea apelor; curățarea de răgălii a infrastructurilor și a albiilor; spargerea gheții și dirijarea sloiurilor și a flotanților; reparații izolate la pragurile de fund și la apărările de maluri;

	
	- întreținerea podețelor: reparații izolate la coronamentele aripilor, camere de liniștire, peree; desfundări și decolmatări de podețe inclusiv în perioada de dezgheț;

	
	- întreținerea tunelurilor: reparații izolate ale căii și cămășuielilor; asigurarea scurgerii apelor; întreținerea iluminatului electric, a porților de la intrare.

	102.
	Întreținerea curentă pe timp de iarnă (specifică tuturor categoriilor de drumuri)

	
	102.1. Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă: curățări de șanțuri, tăieri de cavaliere și corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă înzăpezirea; amenajare de lăcașe pentru depozitarea materialului antiderapant în puncte periculoase; platforme pentru depozitarea materialelor în depozite intermediare; înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni, mărăcini, tufe, garduri vii etc.); instalarea și completarea semnalizării specifice pe timp de iarnă; plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtura stocabilă sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor

	
	102.2. Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecușului cuprinde: aprovizionări cu materiale chimice și antiderapante (nisip, pietriș, zgură, sare, soluții etc.) pentru combaterea gheții și a poleiului; amestecul materialelor antiderapante cu substanțe antiaglomerante, transportul materialelor în depozite, magazii, silozuri, în puncte periculoase; întreținerea depozitelor pentru materiale chimice și antiderapante, prin curățare, revopsiri și prin mici reparații.

	
	102.3.
	Asigurarea cu panouri de parazăpezi cuprinde: aprovizionarea cu panouri de parazăpezi și cu materialele necesare pentru montarea și întreținerea acestora

	
	102.4.
	Montarea panourilor de parazăpezi cuprinde: montare-demontare, transport, revizie și întreținere la teren, repararea și depozitarea panourilor de parazăpezi și a accesoriilor respective.

	
	102.5.
	Deszăpezirea manuală și mecanică cuprinde: răspândirea (manual sau mecanic) a materialelor chimice și antiderapante, în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii; patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscolelor slabe (tăria vântului-sub 30 km/h); deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor în dreptul lucrărilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km și hm, coronamentelor de podețe, camerelor de liniștire, parcărilor, șanțurilor și rigolelor cu gheață, suprafețelor izolate, cu zăpadă îndesată sau cu gheață pe platforma drumului, curților, acoperișurilor, platformelor, fântânilor etc.; marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszăpezit; deszăpeziri mecanice cu utilaje grele și ușoare; utilaje și mijloace de transport pentru degajarea vehiculelor înzăpezite în platforma drumurilor; mijloace de transport pentru însoțirea utilajelor în acțiune sau pentru alimentarea cu carburanți; activitatea de iarnă a utilajelor, echipamentelor și a dispozitivelor pentru combaterea și deszăpezirea drumurilor, a echipamentelor și a dispozitivelor pentru intervenții (așteptare în bază, consemn la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice impun această acțiune); punerea în ordine a bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin; revizuirea și repararea utilajelor, a dispozitivelor și a mijloacelor de transport proprii, utilizate în perioada de iarnă.

	
	102.6.
	Informări privind starea drumurilor.

	C.
	Lucrări și servicii*) privind întreținerea periodică a drumurilor publice

	103.
	Tratamente bituminoase

	104.
	Straturi bituminoase foarte subțiri

	105.
	Covoare bituminoase

	106.
	Reciclarea in situ a îmbrăcămintei asfaltice, cu strat de rulare din tratament, straturi bituminoase foarte subțiri sau covoare clasice

	107.
	Siguranța rutieră cuprinde:

	
	107.1.
	Aprovizionări noi cu: indicatoare rutiere, stâlpi, console și portaluri, stâlpișori de dirijare, parapete, indicatoare de km și hm, butoni reflectorizanți, inclusiv plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete;

	
	107.2.
	Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpișorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanți, plăcuțelor reflectorizante etc.;

	
	107.3.
	Executarea marcajelor longitudinale, laterale și transversale;

	
	107.4.
	Amenajarea locurilor de parcare, inclusiv procurarea dotărilor (coșuri de gunoi, mese, bănci, jardiniere etc.);

	
	107.5.
	Amenajarea intersecțiilor și eliminarea punctelor periculoase, prin lucrări care nu afectează elementele geometrice sau sistemul rutier al drumului (semaforizare, montare de borduri denivelate etc.).

	108.
	Plantații rutiere

	
	108.1.
	Culturi în pepiniere

	
	108.2.
	Întreținerea, completările și defrișările de plantații pe zonă și spații verzi 

	
	108.3.
	Întreținerea perdelelor de protecție

	109.
	Întreținerea clădirilor: baze, cantoane, sedii DRDP, CESTRIN, secții, ateliere, districte, spații pentru garaje auto, utilaje, echipamente, pepiniere, formații, laboratoare, sediu AND, prin lucrări de zugrăveli, vopsitorie, întrețineri la acoperiș, inclusiv înlocuirea învelitorii, tâmplărie, refacerea sobelor, revizuirea instalației electrice și termice, înlocuirea elementelor de tâmplărie, revizuirea instalațiilor termice, sanitare, electrice etc.


	110.
	Pietruirea drumurilor din pământ: lucrări de terasamente pentru corectarea traseului în plan, profil longitudinal și profil transversal, inclusiv șanțuri, acostamente, taluzuri, aprovizionarea, așternerea și cilindrarea cu material pietros sau cu alte materiale clasice

	111.
	Protejarea corpurilor și a platformei drumului

	
	111.1.
	Amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare

	
	111.2.
	Șanțuri și rigole pavate

	
	111.3.
	Drenuri, șanțuri de gardă, canale de evacuare

	
	111.4.
	Corecții locale de albii și torenți, în lungime de până la 200 ml

	
	111.5.
	Ziduri de sprijin și de căptușire, cu un volum de până la 200 m³

	
	111.6.
	Drumuri de acces și podețe laterale

	
	111.7.
	Amenajarea platformelor pentru verificarea tonajelor autovehiculelor

	
	111.8.
	Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrări cu adaos de material pietros până la 600 m³/km

	112.
	Întreținerea periodică a podurilor, pasajelor, podețelor și a tunelurilor. Înlocuirea completă a îmbrăcămintei pe cale și pe trotuare; înlocuirea hidroizolației pe cale și pe trotuare; refacerea trotuarelor în soluția cu tuburi PVC pentru cablări; înlocuirea bordurilor, înlocuirea parapetului mână curentă; montarea parapetului direcțional pe pod, inclusiv pe rampele podurilor; înlocuirea dispozitivelor pentru acoperirea rosturilor de dilatare; înlocuirea aparatelor de reazem degradate; refaceri ale betonului degradat prin torcretare; cămășuieli din beton armat ale infrastructurilor; protecții și apărări de maluri din gabioane; refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, scărilor de acces; vopsitorie completă la tablierele metalice; continuizare cu placă de suprabetonare, consolidarea elementelor din beton armat și din beton precomprimat, efectuarea de profiluri transversale și longitudinale ale albiei sub poduri etc.

	D.
	Lucrări privind reparații curente la drumurile publice

	113.
	Lucrări accidentale; refaceri după inundații, alunecări de terenuri, afluiri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor și a podurilor la starea tehnică inițială

	114.
	Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară

	115.
	Ranforsări ale sistemelor rutiere (cu lianți bituminoși și hidraulici)

	116.
	Benzi suplimentare: banda a III-a în rampe, pentru vehicule lente

	117.
	Eliminarea punctelor periculoase, amenajări de intersecții (care afectează elementele geometrice și sistemul rutier al drumului)

	118.
	Reparații curente la poduri: definitivări ale podețelor; înlocuirea elementelor degradate la suprastructură; consolidarea infrastructurilor, consolidarea provizorie la poduri, în vederea efectuării unor transporturi agabaritice; variante provizorii de circulație; demolări și desființări de poduri

	119.
	Reparații curente la clădiri (districte, secții, cantoane, baze de deszăpeziri, ateliere, garaje, sedii centrale sau locale etc.): consolidări parțiale, refacerea pereților (inclusiv a fundațiilor), planșeelor sau acoperișurilor, înlocuirea scărilor interioare sau exterioare, a pardoselilor etc.


4.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant

Îndeplinirea obligațiilor contractuale vor fi evaluate și urmărite prin Indicatori de performanță a căror atingere și îndeplinire este obligatorie și nenegociabilă, astfel:

	Nr.

crt.
	Activitate
	Indicatori de performanță

	1
	Cadastrul drumurilor publice, rețelelor rutiere*** și intabularea lucrărilor de artă
	    Întocmirea cadastrului drumurilor județene și rețele rutiere și intabularea lucrărilor de artă, (conform Legii) astfel:

1) 67,00* km, din care:

 - 53,20 km întocmirea cadastrului și intabularea drumurilor județene;

 - 13,80 km clarificarea situației juridice privind drumurile județene; 

2) menținerea cadastrului la zi.

3) intabularea lucrărilor de artă:  79** poduri.

Notă: Documentațiile vor fi predate autorității administrației publice într-un exemplar tipărit și în format digital accesibil prin software de tip AutoCad.

* lungimea reală poate să difere în funcție de traseul drumului;

**lucrările de artă sunt estimative și suplimentar pot cuprinde și podețe transversale sau acele suprafețe de teren necesare includerii tuturor elementelor existente sau proiectate ale drumului. 

 ***Pentru rețelele rutiere va fi întocmit cadastrul și intabularea după stabilirea și transmiterea acestor trasee.

	2
	Cartea construcțiilor și arhiva de documente
	      Întocmirea cărților tehnice ale drumurilor județene astfel:

1) cartea drumurilor pentru drumurile județene;

2) cartea marcajelor rutiere pentru drumurile județene;

Notă: Documentațiile vor fi predate autorității administrației publice într-un exemplar tipărit și în format digital accesibil prin programe tip Microsoft Office și/sau AutoCad. 

	3
	Banca de date tehnice rutiere
	    Banca de date pentru drumurile județene
Notă: Structura băncii de date tehnice rutiere luată în considerare este cea utilizată de către CNAIR. Baza de date va fi predată autorității administrației publice într-un format digital accesibil prin programe tip Microsoft Office și/sau SGBD pentru care aceasta deține licențe de utilizare

	4
	Exploatarea și dezvoltarea sistemului de administrare optimizată PMS și BMS
	1) Dezvoltarea Sistemului de Management al  Îmbrăcăminții  Rutiere (Pavement Management System – PMS) pentru drumurile județene; 

2) Dezvoltarea Sistemului de Management al Podurilor (Bridge Management System – BMS);  

	5
	Investigarea și expertizarea rețelei de drumuri publice prin măsurători cu aparatură și revizii ale stării acestora
	1) actualizarea stării tehnice a podurilor
2) actualizarea capacității portante a drumurilor
Notă: Executantul va prezenta anual o situație completă privind starea tehnică a drumurilor cu măsurile ce trebuie luate pentru asigurarea capacității portante în condițiile de trafic actuale și de perspectivă având ca fundament măsurători de deflectometrie și acțiuni de stabilire a stării tehnice a drumurilor în conformitate cu standardele tehnice specifice în vigoare. 

	6
	Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de întreținere și reparații la drumurile publice
	1) Întocmirea Planului anual de întreținere și reparații curente și periodice  și prezentarea acestuia spre aprobarea Consiliului Județean după aprobarea bugetului; 

2) Întocmirea Planului de întreținere curentă pe timp de iarnă anual și prezentarea acestuia spre aprobarea Consiliului Județean, conform normativelor în vigoare, cu respectarea termenelor din instrucțiunile specifice;

3) Elaborarea planului de măsuri anual privind asigurarea capacității portante în condițiile de trafic actuale în concordanță cu rezultatele investigărilor și expertizărilor realizate prin măsurători cu aparatură și revizii ale stării drumurilor de interes județean;

4) Întocmirea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele aprobate spre finanțare de către Consiliul Județean;

5) Întocmirea documentațiilor privind punctele critice (cedări de platformă drum, alunecări teren, etc.) în decurs de cel mult 2 luni de la producerea evenimentului.

Notă: Expertiza sau verificarea tehnică a documentațiilor poate fi făcută distinct, după caz, de către Consiliul Județean prin specialiști cu contracte atribuite în urma unei proceduri legale de achiziție publică.

Toate documentațiile rezultate în urma unor aprobări ale consiliului județean vor fi predate în anul anterior desfășurării procedurii de achiziție publică a execuției pentru a putea fi incluse în planul anual al achizițiilor publice și pentru a li se asigura finanțarea.

	7
	Studii și experimentări privind siguranța circulației rutiere
	1)Prezentarea anuală a unui Grafic și evoluția accidentelor rutiere pe drumurile județene și o evidență a punctelor critice;

2) Se va urmări diminuarea cu 10% pe an a numărului de accidente datorate stării tehnice a drumurilor până la atingerea unui indicator acceptabil stabilit prin hotărâre a consiliului județean.

	8
	Elaborarea studiilor și prognozelor pentru întreținerea, dezvoltare unitară și sistematizarea drumurilor publice
	1) Realizarea recensământului de circulație, conform normativelor în vigoare;

2) Propuneri privind sistematizarea rețelei rutiere.

	9
	Activități funcționale, gestionarea rovignetelor etc.
	1) Eliberarea acordurilor de amplasare și/sau acces la zona drumului  județean (se va impune solicitanților prezentarea planurilor de situație în coordonate Stereo 70, atât tipărite cât și în format digital fișiere de tip CAD);

2) Încheierea contractelor pentru utilizare și acces în zona drumului public care include și modul de calcul al tarifelor corespunzătoare;

3) Eliberarea autorizațiilor de amplasare și/sau acces la zona drumului  județean;

3)  Eliberarea autorizațiilor de transport agabaritic;
4) Propunerea de taxe și tarife pentru eliberarea acordului, autorizației de amplasare și/sau acces la zona drumul județean și pentru depășirea limitelor de masă maximă admisă și dimensiunii maxime admise de către autovehiculele înmatriculate în România conform O.G. nr. 43/1997 republicată, privind regimul drumurilor iar aprobarea se face prin Hotărâre de Consiliu Județean Maramureș;

	10
	Monitorizarea mijloacelor de transport pe drumurile județene
	Verificarea transportului agabaritic



	11
	Situația acordurilor, autorizațiilor eliberate și contractelor încheiate
	Raport la încheierea fiecărei luni calendaristice privind:

- situația acordurilor prealabile de amplasare și/sau acces la zona drumului eliberate;

- situația autorizațiilor de amplasare și/sau acces la zona drumului eliberate;

- contractele încheiate pentru utilizare și acces în zona drumului public;

- situația cuprinzând plățile tarifelor corespunzătoare  tuturor contractelor încheiate până la data raportului pentru amplasarea, accesul la drum și utilizarea zonei drumului


Rezultatele finale ale Acordului Cadru si ale Contractelor Subsecvente cuprind:

i. Toate serviciile și lucrările realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;

ii. Deșeurile (primare și secundare) sortate corespunzător și procedurile privind gestionarea deșeurilor respectate în totalitate; Toate documentațiile necesare și care au fost utilizate pentru planificarea execuției, pentru execuția și finalizarea lucrărilor;

iii. Perimetrul Șantierului eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor.

Documentațiile necesare pentru planificarea execuției, pentru execuția și finalizarea lucrărilor:

i. Înregistrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentații întocmite conform prescripțiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor;

ii. Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în vigoare;

iii. Rezultatul testărilor si testelor așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările in vigoare la momentul realizării lucrărilor (acolo unde este aplicabil).
4.4 Personalul Contractantului

Contractantul va numi Managerul de contract care va comunica direct cu persoana nominalizată de Autoritatea Contractanta la nivel de Acord Cadru ca responsabil cu monitorizarea si implementarea Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente  și identificată corespunzător. Managerul de contract organizează și supraveghează derularea efectivă a Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente. Sarcinile sale sunt:
i. să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea Contractelor Subsecvente și desfășurarea activităților din cadrul acestora; 
ii. gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de Contract Subsecvent, în vederea asigurării îndeplinirii Contractelor Subsecvente, în termenul și la nivelurile de calitate solicitate; 
iii. asigură alocarea resurselor necesare pentru implementarea Contractelor Subsecvente în termenul și la nivelurile de calitate solicitate; 
iv. gestionează relația dintre Contractant și subcontractanții acestuia;

v. gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini.

Pentru activitățile ce se desfășoară pe șantier, lucrările, contractantul va numi șefi de șantier care vor relaționa direct cu personalul Autorității Contractante responsabil de executarea Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente. Aceștia sunt responsabili de organizarea și supravegherea tuturor activităților realizate de contractant pe șantier din partea contractantului. Șefii de șantier trebuie să fie permanent prezenți pe șantier când se realizează activități și trebuie să poată informa reprezentantul Autorității Contractante în orice moment despre situația de pe șantier. În cazul în care  șefii de șantier nu pot fi prezenți, aceștia vor fi înlocuiți cu acceptul prealabil al Autorității Contractante.

Principalele sarcini ale șefilor de șantier în cadrul Contractelor Subsecvente sunt:

i. să fie singurele interfețe cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește activitățile de pe șantier;

ii. să fie responsabili de gestionarea tehnică și operațională a activităților de pe șantier, împreună cu aspectele organizaționale;

iii. să contribuie cu experiența lor tehnică prin prezentarea de propuneri potrivite ori de câte ori este necesar pentru execuția corespunzătoare a lucrărilor;

iv. să gestioneze și să supravegheze toate activitățile desfășurate pe șantier;

v. să fie prezenți în timpul tuturor activităților desfășurate pe șantier;

vi. să actualizeze toate documentațiile necesare execuției lucrărilor, inclusiv cele necesare pentru a fi incluse in Cartea Tehnică a Construcției;

vii. să actualizeze graficul de execuție a lucrărilor;

viii. să fie responsabil de toate aspectele privind sănătatea și de siguranță ale personalului Contractantului de pe șantier;

ix. să fie responsabili de aspectele de mediu ale lucrărilor în conformitate cu cerințele contractuale.

Autoritatea Contractantă poate să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării Acordului Cadru si a Contractelor subsecvente, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite.

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă.

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier:

i. are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate;

ii. este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate.

Personalul Contractantului care operează pe șantier trebuie să fie ușor de recunoscut și este obligat să poarte haine cu sigla Contractantului.

Personalul Contractantului care intră pe șantier trebuie să fie autorizat în prealabil. Intrarea și ieșirea de pe șantier sunt permise în timpul și înafara zilelor și orelor de lucru. 

4.5 Utilaje, echipamente, materiale

Prețurile acelorași tipuri de utilaje vor fi unice la nivel de acord cadru indiferent de locul în care își desfășoară acestea activitatea.
Echipamentele, inclusiv cele de protecție, vor fi adecvate activităților desfășurate.

Prețul unitar al materialelor nu va fi modificat pe perioada contractului subsecvent decât în cazurile specifice menționate în contractul subsecvent.

4.6 Zona de lucru, utilitățile și facilitățile șantierului

Lucrările desfășurate vor fi semnalizate corespunzător și se vor desfășura sub trafic cu stânjenirea minimă a circulației rutiere. 
4.7 Modificări tehnice

Contractantul execută serviciile și lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de Sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nici o modificare tehnică (modificare sau adăugare). Modificările vor fi realizate în baza actelor adiționale, aprobate prin hotărâre de consiliul județean.
4.8 Informații referitoare la echipamente puse la dispoziție de Autoritatea Contractanta

Pe perioada derulării Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente Autoritatea Contractantă poate furniza echipamente și materiale pe care Contractantul trebuie să le pună în operă sau poate instala sau integra echipamente prin intermediul terților în cadrul unor contracte distincte (cum ar fi, spre exemplu: stâlpi de iluminat public, indicatoare turistice de orientare, panouri publicitare etc.).  Autoritatea Contractantă poate cere Contractantului să instaleze inclusiv aceste echipamente.

5 Managementul documentelor

Fiecare document emis de către Contractant trebuie să poarte un cod unic de referință sub formă de număr de identificare alocat de Contractant. Numărul de identificare al fiecărui document emis de Contractant trebuie să fie menționat pe fiecare pagină a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorității Contractante trebuie să fie în limba română.
Toți parametrii din cadrul documentelor trebuie să fie exprimați în unități din Sistemul internațional de unități.

Pentru toate fazele de lucrări care vor deveni ascunse se vor prezenta fotografii digitale furnizate în format JPG (Joint Photographic Experts Group) și/sau clipuri video în format MPEG-4 (Moving Picture Experts GroupISO/IEC 14496-2 ) sau mp4 (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496-14).

Contractantul va furniza un exemplar tipărit și o copie pe suport electronic (DVD sau memorie USB) a documentelor ce rezultă pe toată durata de execuție a Contractului.

Toate documentele trebuie furnizate astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractantă:

i. Microsoft Office 2016 (sau inferior);
ii. AutoCAD 2010.

În plus față de cele de mai sus, toate documentele aferente realizării detaliilor de execuție – acolo unde este aplicabil - trebuie furnizate de către Contractant și într-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din fișierele native sau copie scanată a originalelor.

Contractantul va furniza fișierele native sau sursă ale tuturor documentelor tehnice și ale Acordului Cadru si Contractelor Subsecvente.

6 Cerințe specifice de managementul Contractului

6.1 Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant

Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al unui Contract Subsecvent. 

A. Tipul, frecvența și scopul întâlnirilor în cadrul Contractului Subsecvent și cine trebuie să organizeze aceste întâlniri 

a. Ședința de demarare a activităților în Contract Subsecvent care va avea loc la data ordinului de începere al lucrărilor;

b. întâlniri/ședințe periodice pe întreaga durată a Contractului Subsecvent:

i. întâlniri de lucru pe șantier în faze de lucrări care devin ascunse, pentru verificarea calității lucrărilor în funcție de frecvența acestora;

ii. întâlniri lunare la sediul Autorității Contractante pentru monitorizarea progresului pe perioada derulării Contractului Subsecvent. Frecvența acestora poate fi modificată în funcție de situațiile specifice. La aceste întâlniri este necesară prezența fizică a managerului de contract  și a șefilor de șantier. În cazuri excepționale se pot utiliza și alte mijloace de comunicare precum conferințe skype, teleconferințe, etc.

iii. întâlniri inopinate de monitorizare pe șantier

iv. Autoritatea Contractantă poate solicita întâlniri ad-hoc ceea ce înseamnă că trebuie să existe disponibilitatea Contractantului în termen de o zi lucrătoare.

c. pentru întâlnirile lunare la sediul Autorității Contractante, Contractantul va  pregăti raportul lunar al activităților și programul lunii următoare; va asigura participarea managerului de contract și a șefilor de șantier; va pregăti minuta întâlnirii care va include cel puțin – o evaluare a stadiului actual și o listă cu elemente de acțiune; va prezenta minutele întâlnirii Autorității Contractante pentru observații în termen de trei zile lucrătoare de la data reuniunii; va colecta și include corecțiile solicitate de Autoritatea Contractantă în procesul-verbal de întâlnire în cel mult trei zile lucrătoare de la depunerea proiectului versiunii și va difuza versiunea finală a acesteia.

B. Gestionarea cererilor de schimbare/modificare pe perioada derulării Contractului Subsecvent, ca urmare a deviațiilor identificate în cadrul întâlnirilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă 

a. este posibilă modificarea programului de întreținere anual și a listei de cantități anexă la contractele subsecvente în baza unei justificări pertinente care să aibă la bază stadiul și evoluția lucrărilor executate și necesitatea practică a modificărilor care trebuie făcute.
b. mecanismul de solicitare a schimbărilor modificărilor în ceea ce privește intervenția, ca de exemplu:
i. Imediat ce Contractantul identifică necesitatea unei schimbări, acesta va notifica Autoritatea Contractantă în termen de 15 zile calendaristice.
ii. Imediat ce Autoritatea Contractantă identifică necesitatea unei schimbări, aceasta va notifica Contractantul în termen de 30 zile calendaristice. 
iii. contractantul nu va presta nicio activitate/lucrare care excedă cantitățile din programul de întreținere anual și a listei de cantități anexă la contractele subsecvente decât după aprobarea propunerii de modificare a programului de întreținere anual de plenul consiliului județean.
c. Pentru fiecare cerere de schimbare, Contractantul trebuie să furnizeze următoarele informații:
i. Descriere (rezumat și detaliat);
ii. efortul anticipat pentru realizarea modificării;
iii. Impactul în ceea ce privește planificarea activităților din punct de vedere preț, cost (în cazul în care este aplicabil), timp și a altor elemente cu impact;
iv. Riscuri asociate cererii de schimbare;
v. Modul în care urmează să fie abordate schimbările incluse în cerere
d. Autoritatea Contractantă și Contractantul vor demara discuții pe tema cererii de schimbare numai după oficializarea acestei informații. În cazul în care modificarea este aprobată, o dispoziție va fi elaborată de Autoritatea Contractantă și transmisă către Contractant în baza programului de întreținere anual aprobat.
C. Informații necesare pentru gestionarea Contractului Subsecvent
a. Autoritatea Contractantă organizează procedura de atribuire a Contractului Subsecvent, monitorizarea execuției acestuia și efectuarea plăților către Contractant, conform condițiilor contractuale și va desemna o comisie de recepție care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului Subsecvent, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului Subsecvent. 

b. Contractantul va executa la timp toate activitățile prevăzute și va obține rezultatele stabilite prin Caietul de Sarcini și va răspunde pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului Subsecvent.

Autoritatea Contractantă va nominaliza o comisie a cărui președinte va comunica cu Contractantul pe perioada derulării Contractului.

În cazul absenței sale acesta va fi înlocuit de oricare dintre ceilalți membrii ai comisiei.
6.2 Planificarea activităților în cadrul Contractului Subsecvent
Contractantul va furniza Autorității Contractante în cadrul ședințelor lunare progresul lucrărilor relativ la programul de întreținere anual aprobat și corelat cu rapoartele săptămânale.
6.3 Ședința de demarare a activităților în Contract Subsecvent
Procesul verbal/Minuta ședinței de demarare a activităților în Contractul Subsecvent se întocmește imediat după această întâlnire și este semnată de ambele părți.

În cadrul ședinței de demarare a activităților în Contractul Subsecvent Contractantul furnizează Autorității Contractante  Planul detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract.
6.4 Începerea activităților pe șantier

În momentul în care Contractantul a furnizat Autorității Contractante toate documentele precizate mai sus, iar Autoritatea Contractantă le-a aprobat fără observații, se poate realiza organizarea de șantier.

Această întâlnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de șantier înainte de începerea oricărei activități pe șantier și va include predarea amplasamentului rezervat pentru organizarea de șantier și a facilităților acestuia către Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei întâlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare și începere a activităților pe șantier, si se emite imediat după terminarea întâlnirii și se semnează de ambele părți.

Lucrările pot începe efectiv doar după ce au fost îndeplinite toate formalitățile necesare.
6.5 Raportarea în cadrul contractului și desfășurarea ședințelor de monitorizare a progresului activităților

A. RAPOARTELE/DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITĂȚILOR

a. Săptămânal contractantul va remite Autorității Contractante rapoarte/documente din care rezultă din activitățile realizate în cadrul Contractului Subsecvent.  
b. Rapoartele se vor depune la reprezentantul Autorității Contractante în fiecare zi de luni până cel târziu la ora 10 și va cuprinde, nelimitativ, următoarele: 

i. descrierea progreselor realizate;

ii. identificarea rezultatelor intermediare obținute (stadiul Lucrărilor și documentația asociată);

iii. problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse pentru fiecare drum în parte cu identificarea și rezolvarea următoarelor situații legate de:

1. Elemente de siguranța circulației

a. În legătură cu semnele de circulație se vor verifica existența lor, pozarea conformă (atât poziția tablei indicatoare față de participanții la trafic, cât și amplasarea stâlpilor în zona de siguranță), starea de degradare a tablelor și stâlpilor și vizibilitatea;

b. Starea de degradare a marcajelor rutiere longitudinale centrale și laterale și trecerile de pietoni;

c. Starea parapetelor (deformare, vopsire, lipsa elementelor componente: lise, capete, nituri, catadioptrii);

d. Vizibilitate în curbe: prezența vegetației sau a depozitelor în zona drumului.

2. Elemente de colectare, dirijare și evacuare a apelor pluviale 

a. Curățarea și decolmatarea șanțurilor, rigolelor și camerelor de cădere;

b. Starea de degradare a elementelor din beton;

c. Starea timpanelor și parapetelor podurilor și podețelor;

d. Starea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, a gurilor de scurgere și a căii pe pod.

3. Platforma drumului

a. Starea părții carosabile, inclusiv prezența nisipului, criblurii sau altor materiale aduse de pe drumurile laterale sau dislocate de pe versanți;

b. Starea acostamentelor: poziția relativă față de marginea carosabilului, gropi sau denivelări locale.

iv. planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea anterioară pentru activitatea din șantier;

v. situația degradărilor din accidente rutiere survenite de la precedentul raport precum și  modul de soluționare a celor depistate anterior;

vi. starea ocupării amprizei drumului, descrierea fiecărei situații și locațiile acestora.  

B. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR, ADMINISTRAREA ȘI MANAGEMENTUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
Pe durata desfășurării activităților pe șantier, se vor organiza întâlniri lunare la care participă reprezentanți ai Autorității Contractante și ai Contractantului.

Pentru fiecare întâlnire Contractantul va întocmi o minută ce trebuie agreată de toate părțile implicate.

6.6 Testarea tehnică a lucrărilor
La solicitarea Autorității Contractante lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora care trebuie supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea acestora vor putea fi testate de către o terță parte numită Persoana care realizează testările tehnice. 

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice. 

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice.

Oricum, Contractantul va face propriile sale testări prin sistemul său de calitate, laboratoare proprii etc.
6.7 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor
Contractantul va notifica lunar Autoritatea Contractantă, până la data de 25 a lunii în curs, în legătură cu lucrările pe care le prezintă spre decontare care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, inclusiv cele legate de șantier prevăzute de Contractul Subsecvent.

Cantitățile de lucrări puse în operă se vor confirma prin procesele verbale de lucrări ascunse, fotografii digitale și/sau clipuri video și lista coordonatelor GPS. Lista va conține pozițiile de început și de sfârșit pentru toate lucrările care se desfășoară pe lungimi de drum, respectiv coordonatele pentru toate cele caracterizate printr-o locație (cum sunt înlocuirea indicatoarelor rutiere, desfundări de podețe, plombe, înlocuirea parapetelor metalice – în cazul înlocuirii unui număr restrâns de lise, reparații locale la ziduri de sprijin și apărări de mal etc.).
Lista va conține cel puțin: denumirea lucrării, poziționarea GPS (unică sau de început și sfârșit), unitatea de măsură, cantitatea și observații (în această rubrică se vor menționa spre exemplu: tipul indicatorului rutier; tipul podețului; tipul parapetului etc.). 
După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție parțială a Lucrărilor, respectiv Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor.

Recepția lucrărilor se va realiza într-una sau două etape, în funcție de existența unei perioade de garanție :

i. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează Lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului Subsecvent au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și, dacă este cazul, după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații;

ii. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a Lucrărilor cu garanție de bună execuție definite la punctul 3, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contractul Subsecvent. 

Semnarea Procesului verbal de recepție la parțială a Lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a Lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, Lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, Lucrărilor sau materialelor.

Notă: Decontarea lucrărilor se va face pe baza prețurilor unitare ofertate conform precizărilor de la capitolul 12 prin aplicarea asupra cantităților puse în operă, ajustate sau nu în funcție de respectarea premiselor de calcul stabilite la elaborarea ofertei. Nu se vor accepta devize suplimentare celor cu care s-a făcut negocierea decât în cazurile special prevăzute în contractul subsecvent sau în acest caiet de sarcini.

7 Subcontractarea

7.1 Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului Subsecvent
Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile lucrătoare înainte de data programată pentru începerea Lucrărilor de către subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu:

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora;

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa Lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora;

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate.

Chiar și atunci când Autoritatea Contractantă autorizează un subcontractant, Contractantul este responsabil pentru toate obligațiile sale contractuale și este singurul responsabil de executarea corespunzătoare a Contractului Subsecvent și rămâne singurul răspunzător în fața Autorității Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului să îi determine pe Subcontractanți să adere la toate prevederile contractuale.

8 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Pe perioada derulării Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu specificațiile tehnice și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 

In realizarea activităților sale în cadrul Acordului Cadru si Contractele Subsecvente Contractantul trebuie să aibă în vedere: 

i. informațiile aplicabile realizării Lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de Sarcini, precum și în legislația aplicabilă;

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de Lucrări a căror execuție face obiectul Acordului Cadru ce va rezulta din prezenta procedură de atribuire si a Contractelor Subsecvente atribuite in baza Acordului Cadru. 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de Sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru semnarea Acordului Cadru. 

În cazul în care, pe parcursul derulării Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea Contractanta cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. 
În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de Sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea oricărei și tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă.
Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii. 
9 Responsabilitățile Contractantului 

9.1 Responsabilitățile cu caracter general

În raport cu obiectivele anticipate pentru Acordul Cadru si Contractele Subsecvente, responsabilitățile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Acordului Cadru, pe toată durata acestuia;

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante; 
v. Propunerea spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție a serviciilor și lucrărilor pentru fiecare Contract Subsecvent, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități; 

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea serviciilor și lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente;  
vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării unui Contract Subsecvent; 

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, serviciile și lucrările executate, detaliind în mod separat serviciilor și lucrărilor executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractelor Subsecvente în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;

x. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres așa cum a fost solicitat; 

xi. Participare la întâlniri de progres lunare  împreună cu reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de Sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de servicii și lucrări  în cadrul Contractului.

Contractantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ: 
i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție; 
ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz); 
iii. Contractantul va executa toate serviciile și lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de Sarcini, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractelor Subsecvente) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului Subsecvent, verificări anunțate în prealabil sau nu, și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de Sarcini și/sau menționate în Acordul Cadru. 

Contractantul este responsabil cu luarea urgentă de măsuri atunci când constată sau este informat de către reprezentanții autorității contractante în legătură cu situații care ar putea pune în pericol participanții la trafic cum sunt degradări ale suprafeței rutiere, piatră alergătoare, obstacole pe carosabil, polei, indicatoare rutiere de avertizare și alte asemenea.

Contractantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător. Contractantul este obligat să acorde o atenție specială combustibililor și oricăror substanțe ce intră în categoria substanțelor periculoase în vederea gestionării în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Contractantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă. 

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport cauzele care au condus la situația creată. 

Contractantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.

Contractantul va verifica și confirma îndeplinirea tuturor condițiilor necesare pentru lansarea execuției Lucrărilor într-un Contract Subsecvent și va solicita aprobarea începerii lucrărilor de la Autoritatea Contractantă în baza acestei verificări. Autoritatea Contractanta va transmite către Contractant notificarea începerii lucrărilor. 

Unde este posibil, Contractantul va propune optimizări în ceea ce privește graficul de execuție a serviciilor și lucrărilor, listele de cantități de lucrări etc., astfel încât să se asigure derularea cu succes și în termen a serviciilor și lucrărilor.

Contractantul își va îndeplini toate obligațiile sale care decurg din acest Caiet de Sarcini prin orice metodă legală, incluzând fără limitare participarea la ședințe de șantier și orice alte cazuri în care este necesară sau obligatorie prezența sa, efectuarea de verificări, prezentarea de rapoarte și notificări către Autoritatea Contractantă și în general prin orice metodă general acceptată conform statutelor profesionale sau prevederilor din acest Caiet de Sarcini si/sau Acordul Cadru.  
Contractantul va asigura execuția la timp și va notifica reprezentantul Autorității Contractante în cazul observării apariției situațiilor ce pot determina întârzieri sau posibile întârzieri, incluzând și propuneri pentru a realiza atingerea termenelor limită de timp intermediare și finale. 

Contractantul va verifica lucrările și va notifica reprezentantul Autorității Contractante privind îndeplinirea tuturor condițiilor pentru efectuarea recepției parțiale a lucrărilor, respectiv a recepției finale a lucrărilor, va fi prezent și va documenta aceste recepții de lucrări. Contractantul va notifica aceste momente până la data de 25 a lunii în curs, astfel încât să se poată asigura prezenta Autorității Contractante și a reprezentanților autorităților competente.  
Contractantul va efectua măsurătorile de cantități de lucrări, astfel cum vor fi executate conform cu prevederile legale și contractuale relevante și va include lucrările executate în situații de plată întocmite conform cerințelor Autorității Contractante. Contractantul va depune situațiile de plată în vederea vizării de către Autoritatea Contractanta, care va verifica și certifica conformitatea cu realitatea, va verifica corespondența cu estimările inițiale, graficul de execuție a lucrărilor, etc. și le va aproba.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonerează Contractantul de răspunderea sa față de Autoritatea Contractantă pentru realizarea Lucrărilor de execuție.

Aceste obligații generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor Lucrărilor efectuate de acesta și vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de lucrări acolo unde este cazul. 

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.

9.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a serviciilor și lucrărilor în cadrul Contractului Subsecvent
Contractantul este responsabil pentru execuția lucrărilor in conformitate cu prevederile acestui Caiet de sarcini. Totodată este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractelor Subsecvente. 

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Acordului Cadru ce rezultă din această procedură. 

9.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare

Lucrările pregătitoare includ:

i. Îndeplinirea obligațiilor pentru începerea și derularea execuției de către Contractant; 

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări;

iii. Organizarea de șantier a Contractantului. 

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie:

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din prezentul Caiet de Sarcini și din prevederile stabilite in Acordul Cadru si Contractul Subsecvent; 

ii. Să asigure îndeplinirea obligațiilor referitoare la întâlnire/întâlniri înainte de demararea activității pe șantier: 

a. Coordonarea cu Autoritatea Contractantă, autorități competente în vederea bunei desfășurări a activității, inclusiv în ce privește vizitele, participarea sa la diferitele întâlniri legate de execuție, inspecții etc. legate de execuția de lucrări; 

b. După emiterea notificării Autorității Contractante privind data de începere a execuției lucrărilor și înainte de demararea activităților pe șantier, Contractantul poate solicita următoarele tipuri de întâlniri:

· Întâlnire/i cu reprezentantul Autorității Contractante sau alte părți implicate dacă este necesar să se definească toate problemele operaționale precum accesul pe șantier, procedura de înregistrare în registrul Autorității Contractante, orele de lucru, permisele de muncă, constrângerile specifice ale șantierului și alte eventuale probleme.

iii. Să întocmească și să depună Planul de management al deșeurilor (inclusiv valorificare, reciclare, dacă este cazul); 

iv. Să întocmească și să depună graficul de execuție a serviciilor și lucrărilor pentru fiecare Contract Subsecvent. Forma și detaliul programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de execuție și finalizare a serviciilor și lucrărilor în cadrul termenului solicitat de către Autoritatea Contractantă. Graficul de execuție a serviciilor și lucrărilor va stabili: date de referință pentru achiziționarea materialelor și a echipamentelor necesare pentru execuția lucrărilor, ordinea de execuție a lucrărilor, incluzând și activitatea aferentă instalării echipamentelor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă prin forțe proprii sau cu terți și perioada de timp alocată fiecărei etape (daca este cazul), resursele de personal și echipamentele asociate fiecărei activități etc. 

9.4 Responsabilități legate de obținerea permiselor de lucru și a permiselor de acces 

Înainte de a începe orice activitate pentru realizarea activităților descrise în prezentul Caiet de Sarcini respectiv îndeplinirea obiectivelor Acordului Cadru si a Contractelor Subsecvente așa cum au fost comunicate prin intermediul documentației de atribuire, este necesar să se obțină toate permisele de lucru în conformitate cu prevederile legale, acolo unde este aplicabil. 

După caz, se vor obține: 

i. permis de lucru corespunzător activității ce urmează a fi executată;

ii. permis de acces în spații închise.

Permisele de acces vor fi eliberate/puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă/terțe părți înainte de mobilizarea pentru activitățile de teren. Permisele de acces vor fi stabilite atât pentru proprietatea deținută de Autoritatea Contractantă, cât și pentru fiecare proprietate a unei terțe părți. 

9.5 Responsabilități asociate pregătirii șantierului

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant:

i. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora; 

ii. Măsurători pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe șantier anterior începerii execuției și pe întreaga durata de execuție. 

Trebuie determinată prezența gazelor explozive în structurile șantierului, în subsol și respectiv în aer. Aceste măsurători trebuie făcute cu dispozitive de măsurare adecvate/omologate, capabile să detecteze și să indice concentrațiile gazelor combustibile până la Limita inferioară de Explozie (LIE). 

9.6 Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:

i. Închirierea terenului (daca este cazul) necesar în vederea organizării de șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare; 

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă este cazul surse independente de energie, toalete ecologice etc.; 

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază; 

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele; 

vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a Lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile); 

vii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier.

9.7 Responsabilități legate de realizarea lucrărilor 
Contractantul are următoarele responsabilități pe perioada realizării Lucrărilor pe șantier: 

i. sesizarea Autorității Contractante asupra neconformităților și neconcordantelor constatate, în vederea soluționării; 

ii. asigurarea nivelului de calitate stabilit  prin caietul de sarcini ; 

iii. soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute pe durata execuției,; 

iv. utilizarea în execuția Lucrărilor numai a produselor și a procedeelor prevăzute în caietul de sarcini, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerințelor, precum și gestionarea probelor-martor;

v. respectarea prevederilor caietului de sarcini pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor; 

vi. propunerea spre recepție numai a Lucrărilor care corespund cerințelor de calitate și pentru care s-au completat documentele necesare pentru a fi incluse in Cartea Tehnica a Construcției;

vii. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a Lucrărilor;

viii. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cat și în perioada de garanție;

ix. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor inițială, la terminarea execuției Lucrărilor.

9.8 Responsabilități legate de controlul calității lucrărilor executate 

Este responsabilitatea Contractantului să asigure implementarea cerințelor specificate în caietul de sarcini în condiții de calitate stabilite prin intermediul acesteia și prin asigurarea de către Contractant a personalului calificat și a dotărilor necesare executării activității în baza propriului sistem de management al calității.

In cadrul Contractelor Subsecvente activitatea de control al calității trebuie abordată de Contractant de o manieră care să demonstreze în orice moment trasabilitatea executării lucrării în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. 

Toate cerințele aplicabile Contractantului se aplică obligatoriu subcontractanților și furnizorilor de echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie să se asigure ca toți subcontractanții și/sau furnizorii, înțeleg, în totalitate, toate cerințele de calitate înainte ca aceștia să înceapă activitatea.

Reglementările de sistem/proces și cele operaționale/tehnice ale Contractantului vor fi armonizate și agreate de către autoritatea tehnică a Autorității Contractante după caz, înainte de începerea lucrărilor. Consultarea/armonizarea documentației de către funcțiile abilitate ale Autorității Contractante nu trebuie sa depășească 5 zile lucrătoare.

Contractantul lucrărilor va întocmi toate documentele necesare pentru a fi incluse in Cartea Tehnica a Construcției în conformitate cu legislația în vigoare.

9.9 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

10 Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului 

Contractantul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în Contract.

11 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate și criteriul de atribuire
Metodologia de evaluare a ofertei este stabilită conform procedurii de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului, respectiv negocierea directă.

Criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut.
12 Informații privind referința pentru întocmirea Propunerii Tehnice si Financiare pentru semnarea Acordului Cadru 


Pentru propunerea tehnică ofertantul va prezenta formularul cadru completat corespunzător care va conține informații privind: resursele umane și materiale propuse pentru realizarea Gestiunii, personalul propus și managementul Acordului Cadru și oricărui Contract subsecvent încheiat în executarea Acordului-Cadru, modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii cantitativi și calitativi asociați realizării serviciilor și lucrărilor și indicatorii economico - financiari realizați în ultimii 3 ani de activitate care să justifice încadrarea în prevederile art. 31 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice.

Pentru propunerea financiară ofertantul va prezenta formularul cadru cu propunerile de prețuri unitare ținând cont de următoarele precizări:

- Toate prețurile unitare vor fi însoțite de o descriere care va conține toate activitățile care concură la realizarea lucrărilor în conformitate cu normativele tehnice în vigoare, respectiv analize de preț care stau la baza determinării prețurilor serviciilor. 

Stabilirea premiselor de calcul în elaborarea prețurilor unitare

- În cazul activităților a căror unitate de măsură impune stabilirea unor premise de calcul acestea se vor menționa în descrierea de prețuri.

- Premisele stabilite vor fi medii ponderate, astfel încât impactul nerespectării acestora în timpul execuției să fie neglijabil (e.g. pentru stabilirea lățimii medii se va ține cont de lățimile tuturor sectoarelor de drum asupra cărora se va acționa și de lungimea acestora).  

Stabilirea prețurilor unitare după punerea în operă

- Dacă la punerea în operă nu se respectă premisele de calcul, prețul unitar din situațiile de lucrări se vor stabilii proporțional cu dimensiunile modificate rotunjit la două zecimale.
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