ROMANIA ,L

JUDETUL MARAMURES -
CONSILIUL JUDETEAN
Str. Gh, Sincai nr. 46, RO - 430311 Baia Mare
Tel. 0262-212110; Fax: 0262-213945 Mapaniees

office@cjmaramures,ro; www.cjmaramures.ro

Nr. /( gﬁa /'20032021

Cétre: toti operatorii economici interesati
SOLICITARE OFERTA
pentru prestare servicii - ,,Servicii elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivui
de investifii ,,Pasaj Clubul Viicarilor (Baia Mare — Recea)”

Judetul Maramures, reprezentat prin Consiliul Judefean Maramures, v invitd s& depunefi
oferttt in scopul atribuirii contractului de achizifie publici avind ca obiect servicii - ,,Servicii
elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investifii ,,Pasaj Clubul
Vicarilor (Baia Mare — Recea)”.

1. Denumirea/numele Autoritifii Contractante: Judeful Maramures, reprezentat prin Consiliul

Judefean Maramures, adresa: str. Gheorghe Sincai, nr. 46, municipiul Baia Mare, jud. Maramures,

telefon 0262-214659, fax 0262-215597;

2, Cod CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2);

3. Modalitatea aplicat}i pentru atribuirea contractului de servicii: achiziie directs;

4. Sursa de finanfare a contractului: Bugetul local;

5. Locul de executare al serviciilor: la sediul Consiliuiui Judefean Maramures, situat pe strada

Gheorghe Sincai, nr. 46, in mun. Baia Mare ;

6. Criteriu de selectie: pretul cel mai sciizut;

7. Valoarea estimatii pentru contract: 124.117,64 lei fiirii TVA, in conditiile tnsusirii/acceptsrii

conditiilor incluse in documentatia anexats;

8. Termenul de valabilitate al ofertei: 60 de zile de 1a data depunerii;

9. Data limita de depunere a ofertei:<Z%.0%...2021, ora 12:00.

10. Adresa la care trebuie transmis#/depuss oferta: achizitii@maramures.ro, Ofertantii la cererea

autoritifii contractante vor posta in SEAP, oferta pentru serviciile solicitate, sub codul CPV:

79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2). Oferta din SEAP va fi postati ca valoare total3

ofertats (preful din Formularul C). Ofertantii trebuie sX fie inregistrati In SEAP pentru a putea

definitiva achizitia on-line. Achizitia se va iniia in SEAP, doar de la operatorul economic care,

in wrma evaludirii, indeplineste specificatiile minime obligatorii i are prejul cel mai sciizut.
Pentru informatii suplimentare vd rugém sd ne contactafi la nr. de telefon 0262-202 672

sau email achizitii@maramures.ro,

Cu stim,
Tonel-Ovidiz BOGDAN

Pregedintele Comnsiliultui Ju Maramurey




) SECTIUNEA IV- FORMULARE

Formular 1 Scrisoare de inaintare

Formular 2 Imputernicire

Formular Al | Declarafie privind neincadrarea in situatiile previzute la art, 60 din Legea nor. 98/2016

Formular A3 | Acord de subcontractare

Formular A4 | Acord de asociere

Formular A5 | Declaratie privind partea/pértile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si
specializarea acestora

Formular B Declaratia privind lista cu personalul propus pentru indeplinirea contractului

Formular C Formularul de ofert# financiars

Formular D Declaratie privind obligatiile relevante din domeniile mediului, social §i al relaiilor de
munci

Formular E Model instrument de garantare pentru participare cu oferts la procedura de atribuire a
contractului

Formular E2 | Scrisoare de garantie de buni executie

FormularD1 | Declaratie privind partea/pirtile din propunerea tehmicy §i financiari care an caracter
confidential

Formular F1 | Informare privind asigurarea protecfiei prelucrérii §i gestionrii datelor cu caracter

personal

Contract de lucriiri — model




FORMULAR 1

Operator €COneBUC. ......vevrrreeacrarens
(denumirea/numele),

SCRISOARE DE INAINTARE

Cétre Consiliul Judetean Maramures, Baia Mare, str. Gheorghe Sincai, nr. 46, jud. Maramureg
(denumirea autoritii{ii contractante gi adresa complets)

Ca urmare a anunfului/invitatiei de participare nr. din , privind aplicarea procedurii de
achizitie publici — cumplrare directs - pentru atribuirea contractului de,,Servicii elaborare Studiu de Fezabilitate
(SF) pentru obiectivul de investitii ,,Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)” (denumirea contractului de
achizitie publicl), noi .....cceeeveerenen. (denumirea/ numele operatorului economic) vA transmitem al¥turat
urmétoarele documente semnate cu semnatur#i eiectronicy extinsi:

1. Documentul ......civcemmacmummremansssmesesmarmemesssasans (tipul, seria/numérul, emitentul),
privind garantia pentru participare, in cuantumul §i in forma stabilite de dumneavoastrsi prin
documentatia de atribuire;

2. Documentele ofertei:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.
3. Persoana de contact (pentru aceasti procedury)

Nume

Adresa

Telefon

Fax

E-mail

4. Participantii la procedura de achizitie publicy si calitatea acestora:

Calitatea de participant . Numele operatorului economic

Ofertant

Ofertant asociat

Subcontractant

Tert sustinétor

Avem speranta ci oferta noastri este corespunziitoare §i vi satisface cerintele.
Data completlirii ........./....ccnveifiriivnnrannes
Cu stim#,

Semnéturs ofertant



FORMULAR 2

Operator economic
(denumirea)
IMPUTERNICIRE

Subscrisa ........ vy €0 Sediul I L
........................ tnmatnculati laReglstrul Comertulul sub 11 Y &1 U R
atribut fiscal ......cccoeeeeernrens , reprezentatsi legal prin . . in ca]1tate
de i s i‘mputermmm prm prezenta pe P
domiciliat T ...eevvevrniininnsiimisnceree.s ., identificat cu B.L/C.I. seria ...... N | , CNP

rtateenrenenannareny eliberat de .................................... , la data de .............c.c......, avind
ﬁmcpa de ............................................................ , Sine reprezinte la procedura de achizitie publici fn

scopul atribuirii contractului de achizitie publici avind ca obiect prestarea de servicii - ,,Servicii elaborare
Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investitii ,,Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare -
Recea)”.

In indeplinirea mandatului su, fmputernicitul va avea urmétoarele drepturi gi obligaii:
1. 84 semneze toate actele §i documentele care emand de la subscrisa In legituri cu participarea la procedurs;
2. S¥ participe in numele subscrisei la procedurdi §i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul si/sau
in urma desfagurarii procedurii.
3. SH riispundi solicitiirilor de clarificare formuiate de citre comisia de evaluare In timpul desfiguririi
procedurii.
4, S& depuni in numele subscrisei contestatiile cu privire la procedurd.
Prin prezenta, fmputernicitul nostru este pe deplin autorizat si angajeze riispunderea subscrisei cu privire la
toate actele si faptele ce decurg din participarea la procedurs.

Notéi: Imputernicirea va fi insofits de o copie dupd actul de identitate al persoanei imputernicite (buletin de
identitate, carte de identitate, pagapory).

Data completdrii .............ccouunn...

Ofertant,

reprezentatd legal prin
(nume §i prenwume, semnditura autorizatd)

(Specimenul de semndtura al persoanei imputernicite)

Noté: Imputernicirea va fi tnsofitd de o copie dupd actul de identitate al persoanei imputernicite



Formular A1
QPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea fn situatiile previizute la art. 60 din Legea nr. 98/2016

1. Subsemnatul/a, .......... ,in calitatede .. ........ (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert
sustinditor) la procedura de achizitie publicd organizati de Consiliul Judetean Maramures in scopul
atribuirii contractului avénd ca obiect serviciile de ,,Servicii elaborare Studiu de Fezabilitate (SF)
pentru obiectivul de investifii ,,Pasaj Clubul Vicarilor (Bala Mare — Recea)”, declar pe propria
rispundere, sub sancfiunea excluderii din procedura de achizitie publicd si sub sanctiunile aplicabile
faptei de fals in acte publice, c& nu m# aflu in situatia previizuti la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind
achizifiile publice, cu modificirile §i completirile ulterioare.

Reprezint# situatii potential generatoare de conflict de interese orice situatii care ar putea duce la
aparifia unui confiict de interese in sensul art. 59, cum ar fi urmétoarele:

a) participarea in procesul de veriflcare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor a persoanelor
care detin pérfi sociale, pérfi de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati,
terti susfinitori sau subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administrafie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati, terfi sustinatori
ori subcontractan{i propusi;

b) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitérilor de participare/ofertelor a unei persoane
care este sof/sofie, rudi sau afin, pén# la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din
consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unula dintre ofertanti/candidati,
ter}i sustinfitori ori subcontractanti propusi;

c) participarea in procesul de verificare/evaluare a solicitéirilor de participare/ofertelor a unei persoane
despre care se constati sau cu privire la care existd indicii rezonabile/informatii concrete ci poate avea,
direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altd naturi ori se afla intr-o alti
situafic de naturi si 1i afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de evaluare;

d) situafia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/tertul
sustinfitor are drept membri in cadrul consilivlui de administratie/organului de conducere sau de
supervizare si/sau are actionari ori asociafi semnificativi persoane care sunt sot/sotie, rudi sau afin pani
la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in
cadrul autoritdfii contractante sau al furnizorului de servicii de achizifie implicat in procedura de
atribuire;

e) situatia in care ofertantul/candidatul & nominalizat printrc principalele persoane desemnate pentru
executarez contractului persoane care sunt sof/sofie, rudéi sau afin pénk la gradul al doilea ir:clusiv ori
care se afld in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritiifii contractante sau al
furnizorului de servicii de achizifie implicat in procedura de atribuire;

) situatia in care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/ terful
sustindtor organizat ca societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtitor nu



respectéi prevederile art, 53 alin. (2) si (3).

2. Subsemnatul/a, ........cccvvevniereeririeniarneranne , declar ci voi informa imediat autoritatea contractants
daci vor interveni modificiri in prezenta declarafie la orice punct pe parcursul deruliirii procedurii de
atribuire a contractului de achizifie public# sau, in cazul in care vom fi desemnati céstightori, pe
parcursul deruldirii contractului de achizitie publicii.

3. De asemenea declar c# informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu si inteleg ci
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verifichrii si confirmirii declarafiilor,
situaiilor §i documentelor care insofesc oferta, orice informatii suplimentare.

4, Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercial3i, banc4, alte persoane
juridice si furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Consiliului Judetean Maramures cu privire
la orice aspect tehnic §i financiar in legitur cu activitatea noastr3,

Lista persoanelor, care defin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, conform art. 63 alin. (1)
din Legea 98/2016, cu modific#rile si completirile ulterioare, este urmitoarea:

-  din partea Autoritiitii Contractante Desemnate — u.a.t. Judetul Maramures:

Ione]-Ovidiu Bogdan - Pregedinte; Lazir Doru Alexandru - Vicepregedinte; Trufan Radu Daniel -
Vicepregedinte; Todoran Aurica - Secretar general al judejului; Breban Claudia Maria — administratir public al
judetului; consilieri judeteni: Ambrug Emil, Birlea Gheorghe, Bledea Daniela, Brezoczki Valeria-Mirela, Buda
Andrei, Bude Ioan, Cernegtean Mihai Felician, Cherhat Olivia, Chilat Crinela-Fiorela, Chendan Jon, Coman Ioan
Radu, Cosma Alexandru, Costin-Hendea Anca-Minodora, Cozma Dorin, Cremene Mihaela-Simona, Dobocan
Romeo, Filip Adrian-Nicolae, Horj Emil, Ilies Marius-Sorin, Kovacs Francisc Marinel, Marincag Viorica,
Moldovan George-Dumitru, Oros George-Alexandru, Petruf Anamaria-loana, Moga Liliana-Reghina, Stefco
Gabriel-Bogdan, Timig Gic#i, Vlad Adrian-Vasile, Hojda Vasile, Stoian Marius-Aurel, Zaharia Bogdan-Andrei;
Petrut Adriana Maria - Director executlv, Laziir George Radu - Arhitect gsef al judeulul; Rusza Delia - gef
serviciu, Barbul Gerrard - gef serviciu, Horotan Liliana - gef serviciu, Corui Lucia Vitalia - gef serviciu, Cristian
Chendea - gef serviciu STII, Siis#iran Ioan - gef serviciu, Danci Laura - gef birou, Podut-Florian Lacrimioara - gef
birou, Dobrican Liviu - yef serviciu, Chiorean Oana - gef serviciu; Sal#jan Daniela - consilier superior, Raja
Loana — consilier suprior, Calin Dragomir — consilier superior; Farcag Alina — consilier superior; Sunea Ovidiu -
consilier principal; Serviciul achizitii publice: Zaharia Ana - Sef serviciu, Consilieri achizitii publice: Stan
Camelia, Ciubotaru Cristian Claudiu, Ticald Bogdan Ioan, Roman R¥zvan Cosmin, Kovacs Laura Andreea,
Kadar Daniela.

- Din partea asocietului u.a.t. Municipiu] Baia Mare:

Cherecheg Ciitélin ~ primar; Ioan-Doru Déncug — viceprimar, Istvan Zsolt Pap — viceprimar; consilieri
locali: Ardelean Radu-Daniel, Birbug Gheorghe, Biziu Simion, Buhan Horia-Codrin, Cimpan Mihaela-Elena,
Cirt Mircea, Criciun Ovidiu-Andrei, Crigan Romeo, Gavra Bogd#nel-Viorel, Hodorogea Bogdan, Hordiu Anne
Marie Andreea, lluf Diana, Lupsa $tefan, Marincay Joana-Mihaela, Pinter Zsoli-Istvan, Pirvu Ionuf-Rares, Pop
Adrian-Cornel, Pop Claudiu-Vasile, Pop Leontin, Pop Mariana, Varga Cornel; Muresan Lia-Augustina — secretar
general u.a.t.; Morth Izabella — arhitect gef u.a.t.; Pop Carmen-Ecaterina ~ director executiv Directia Economici;
Biban Ioana ~ director executiv adjunct Direcﬁa Gestiune Bugetard; Vasc Angela-Amalia — gef Serviciul
Financiar Contabil; Bozga Rodica — gef serviciul buget public; Solomon Raluca — sef serviciul monitorizare
bugete §i executie bugetarii; Niculae Mircea — director executiv Directia Juridics; Mitre Nicoleta — gef serviciul
juridic; Luca Cornelia — Director general Directia Generald Dezvoltare Publici; Bodzer Ramona — Director
executiv Directia Achizifii; Ghctie Adriana — ef Serviciul Achizitii Publice; Muregan Cristian — consilier achizitii
publice; Neamf Ramona-Cristina — consilier achizitii publice; Fechete Ioana-Ancuta — consilier achizitii publice;
Tétar Raluca ~ consilier achizitii publice; Nechita Cristina — consilier achizitii publice; Misner Linda ~ consilier
juridic; Bolchis Radu — director executiv Directia Proiecte; Ilies Oana Lorena — gef Serviciul managementul
proiectelor; Aogan Marius — director executiv Direcjia UtilitAti Publice; Nistorici Simona — gef Serviciu
Infrastructurs; Pop Ioa-Tamas — inspector principal Serviciul Infrastructurd; Leg Cristina — consilier superior
Serviciul Infrastructur; Albu Paul Ioan — inspector asistent Serviciul Infrastructurd.

5



Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete §i corecte fn flecare detaliu i ingeleg cd
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si confirmdrii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Semndtura ofertantului sau a reprezentantului ofertantulii — ..........ccoeeeeeeveverrevsirorisseennen
Numele §i prenumele semnatarului =~ ...

Capacitate de Semndtura ... snevarevesens

Data .o,

Totodatd, declar ci am luat la cunogtint de prevederile art. 326 « Falsul tn Declaratii » din Noul Cod Penal
referitor la « Declararea necorespunziitoare a adevirului, ficutd unui organ sau institufii de stat ori unei alte
unitdfi in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii
ori imprejurdrilor, declarafia flcutd serveste pentru producerea acelei consecinge, se pedepsegte cu inchisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »



Formuler A3

ACORD DE SUBCONTRACTARE

Noi, semnatarii de mai jos, ne angajim fn numele societitilor pe care le reprezentim si participim la
atribuirea contractului de servicii - ,,Servicil elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investifil

nPasaj Clubul Viicarilor (Baia Mare — Recea)”, cod CPV: 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2), dupé cum
urmeazi:

Partea din contract Procent de Numele, adresa gi codul de
care se executii subcontractare identificare fiscalia
contractantului gi a
subcontrcatantilor
1.
2 N
3.
Data completdirii ..................oeenn
Contractant, Subcontractant A, Subcontractant B,
(denumirea) (denumirea) (denumirea)
L.S. L.S. L.S.



Formular A4
Acord de asociere (Mode])
di

CAPITOLUL I -PARTILE ACORDULUI
Art. 1 Prezentul acord se incheie intre :

O , € sediul I . 1 O
1| YR , telefon ...cviciciinennne D i S , inmatriculati la Registrul Comertului dm
......................................... s SUD DL ercnrisrcsncnnonsy, €Od URIC de INTERISLIALE......ocvomerecereseronnonsenrennsy CONE T,
............................................ deschis  la i TEPrezentatd  de
...................................................... avind funcfia de .......ciusiieivemeensnecescsnsnenennes, in calitate de asociat - LIDER DE
ASOCIERE

si

B e s CU Seditl]l IN ....cccricevreerersnnenrsersnanaas IR 1+ AU N 1. A .
telefon ..vvvieenrereseres NS ;1. QP , iInmatriculaté la Registrul Comerfului din ,........orvererersersrasescseseeneess
111 JN 1| S, , cod unic de inreg1su'are .................................... s COME oveermrnmnmranicessesseraosserneseenransns
deschis 18 ..ensreesscsnnsasasansssenens s TEPTEZentatll de ......ccccirrvrirsrrenmnnsesemmeinssesasasasssesssessanses , aviind functia de
.......................................... in calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Obiectul prezentului acord il constituie asocierea in vederea prestirii de ,,Servicii elaborare Studiu de
Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investifli ,,Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)”, cod CPV
79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2) conform Documentatiei de Atribuire puse la dispozitie de citre
Consiliul Judefean Maramures.

CAPITOLUL Il - TERMENUL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord riméne in vigoare péndi la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru, respectiv
pénd la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta.

CAPITOLUL IV - ALTE CLAUZE
Art. 4. Partenerii convin ca liderul de aS0CIETE SA fIE .......cceceereemvervrsrrsrssssersesessmsmsassssssssssessmnsesssssmssmsesasssesssresesens
Contractul de achizifie cu achizitorul va fi semmat de citre liderul de asociere

......................................................................................................... , desemnat ca fiind
reprezentantul autorizat s& primeasc instructiunile pentru §i in numele oricéiruia i tuturor membrilor asocierii.
Art. 5. Pirtile vor réspunde solidar §i individual in fata Beneficiarulul in ceea ce privegte toate obligatiile si
responsabilititile decurgfnd din sau in legitura cu Contractul.

Art. 6. In caz de adjudecare, asociatii au convenit ci cotele de participare in cadrul asocierii vor fi urmétoarele:
................................................................................................ % (In litere),
................................................................................................ % (In litere)

Art. 7. Asociatii convin s se sustini ori de céte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizirii contractului, acordéndu-
§i sprijin de naturl tehnici managerial’ sau/gi logistics ori de céte ori situatia o cere.

Art, 8. Nici una dintre Pirti nu va fi Indreptiitits si véndd, cesioneze sau in orice alt4 modalitate si greveze sau si
transmiti cota sa sau parte din aceasta, altfel decét prin efectul legii §i prin obfinerea consim{imantului scris
prealabil atét al celorlalte Parti cét si al Beneficiarului.

Art. 9. Prezentul acord se completeazli in ceea ce priveste termenele si condigiile de prestare a serviciilor, cu

prevederile contractului ce se va incheia Intre ......cuenvieeneccenennees (hderul de asoclere) si Beneficiar.
Prezentul acord de asociere s-a incheiat asthzi .........c.cccoevereenvervsnrinsns 10 <o ooe..... €Xemplare.

LIDER ASOCIAT ASOCIATI

Semnéitura semniitura

NOTA: Prezentul Acord de Asociere contine clauzele obligatorii, pirtile puténd adiuga i alte clauze.



OPERATOR ECONOMIC Formular AS

(denumirea)

DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE
SUBCONTRACTANTI $I SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul , Teprezentant imputernicit al
............................................................................................................. » (denumirea/numele i sediul/adresa
fofertantului) declar pe propria riispundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, c# datele
prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu si inteleg ci autoritatea
contractanty are dreptul de a solicita, in scopul verificlirii §i confirm#rii declaratiilor, situatiilor si documentelor
care insojesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificirii datelor din prezenta declaratie.

Acord sub-
N Denumire Partea/pértile din contract | Procentul aferent partilor | contractor cu
. rt. subcon t ce urmeazi a fi din contract ce urmeaz a | specimen de
subcontractate fi subcontractate semnéitura

(%)

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institufie, societate comerciald, banc, alte persoane juridice si

furnizeze informatii reprezentantilor autorizai ai................... 11 S or. .., cod ... cu privire la orice aspect
tehnic gi financiar in legitura cu activitatea noastr.
Prezenta declaratie este valabild pinfi la data de .....cocceveviniiiiiicciiiiciiiennreeeninee. (se precizeazi data

expirfirii perioadei de valabilitate a ofertei)

Totodatd, declar cd am luat la cunogting de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Noul Cod Penal
referitor la « Declararea necorespunzdtoare a adevdrului, flicutd unui organ sau institutii de stat ori unei alte
wnitdfi in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cénd, potrivit legii ori
imprejurdrilor, declaratia ficutd serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu fnchisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Semndtura autorizatd a ofertantului sau a reprezentantului ofertantului
Numele gi prenumele semnatarului
Capacitate de semndturd

Data



Formular B
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIA
PRIVIND LISTA CU PERSONALUL PROPUS PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul, reprezentant Imputernicit Al ........o.coscccnoenmaeneee———.s (denumirea/numele i
sediul/adresa operatorului economic) declar ci urmétoarele persoane vor fi implicate in derularea contractului de
servicii:

Nt. Nume Pozitia propuss | Studii/Cursuri/Pregitire Experienti Forma de

Crt. | Prenume Profesionala Profesionaléi/Document |  disponibilitate
relevant

1,

2.

3

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu i inteleg ci
autoritatea contractantsi are dreptul de a solicita, In scopul verificiirii §i confirmirii declaratiilor noastre, orice
documente doveditoare de care dispunem noi sau autorititile competente.

Data complet#rii Operator economic,
(semnditura autorizatd)
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Formular C
OPERATOR ECONOMIC

-----------------------------------------

{denumire ofertant)

{denumirea autoritiiiii contractante gi adresa complets)

1. Examinfind documentaiia de atribuire a contractului de servicl - ,,Servicii elaborare Studiu de Fezabilitate (SF)
pentru obiectivil de investifii ,,Pasaj Clubul Viicarilor (Baia Mare — Recea)”, cod CPV 79314000-8 Studiy de
Jezabilitate (Rev. 2), subsemnsfii,............evrvrennnrernon teprezentanti ai ofertantuli  ........cveoeeccerenememn—.—.
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile §i cerintele cuprinse in documentatia mai sus
menfionats, s prestdm servicii - ,,Servicii elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investifil
nPasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)”, cod CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2) pentru
BUMA A€ ..covvrerrerivrnerssressosssesnsrinens lei, fiirt TVA (suma in litere §i in cife, precum 3i moneda ofertei).
2. Ne angajéim ca, in cazul in care oferta noastri este stabiliti cAstightoare, s§ executim lucririle in termen de 15 luni de la
data emiterii ordinului administrativ de incepere a executiei contractului, defalcate pe etape astfel:

- Etapa I-a -- Elaborare, predare §i avizare CTE-CNAIR a studiului de fezabilitate §i a tuturor
documentelor necesare realizérii prolectulul (maxim 3 Iuni) .....cosnesnsn. Zil€;

- Etapa a II-6 — Adapiare a documeniatiei SF la ceringele finanfatoruiui (ntocmire documentagie

suport, asigurare asistentd tehnicd Beneficiaruluil) pentru depunerea gl aprobarea cererii de finangare (12
lun‘) FRERBRPRORRNINER mi

3. Ne angajém si mentinem aceast} ofertd valabil¥i pentru o duratd de 60 (gaizeci) zile (durata in litere §i cifre), respectiv
péni la data de ................. (ziva/ luna/ anul) §i ea va riméine obligatorie pentru noi si poate fi acceptati oricind fnainte de
expirarea periondei de valabilitate.
4. Péni la incheierea §i semnarea contractului de achizifie publich aceastd ofertd, tmpreuns cu comunicarea transmist de
dumneavoastrli, prin care oferta noastril este stabilit3 clgtigitoare, vor constitui un contract angajant intre noi,
5. Preciziim cé:

| depunem ofertd alternativii, ale cirel detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat, marcat in mod clar
"alternativii";

|_| nu depunem oferté alternativii.

(Se bifeazii optiunea corespunziitoare.)
6. Am infeles §i consimtim ca, In cazul in care oferta noastrii este stabiliti ca fiind cligtigitoare, s constituim garantia de
bund executie in conformitate cu prevederile din documentaiia de atribuire.
7. Infelegem ci nu sunteti obligati s acceptati oferta cu cel mai sclizut pref sau orice alt ofertd pe care o puteti primi.

Data / /

in calitate de .........oecenmeccrereesncenecnnnanane legal autorizat si semnez oferta pentru §i In numele
...................................................... {denumirea/numele operatorului economic)

1



OPERATOR ECONOMIC

(denumire ofertant)

Centralizatorul ofertei

- ,Servicii elaborare Studiu de Fezabllitate (SF) pentru obiectivul de investifil
nPasaj Clubul Yicarlior (Bala Mare — Recea)”

FORMULAR C1

Anex3 la Formularul de ofert# financiary

Nr. DENUMIREA SERVICHLOR U.M. | Cant. | Valoare Valoare
crt. (firi | T.V.A, e
T.V.A) T.V.A.
1. | Etapa I-a — Elaborare, predare §i avizare CTE-CNAIR a | buc 1
studiului de fezabilitate §i a tuturor documentelor
necesare realizdril prolectulyi (maxim 3 Iuni) o
2. | Etapa a IT-a — Adaptare a documeniagiel SF la cerinfele | buc 1
Sinanfatorului (Entocmire documentatie suport, asigurare
asistenjd tehnicd Beneficiarulul) pentru depunerea §i
aprobarea cererii de finangare (12 luni)
Total general (1+2)
Valogre TVA
Total gemeral cu TVA
Operator economic,
(semnatura autorizat¥)
in calitate de .........coevvmerensenarenmsensssensonses legal autorizat s4 semnez oferta pentru gi in numele

12
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Anexa nr, 1 la Formulerui nr, C1

BUGETUL CONTRACTULUI
nServicli elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investifii ,,Pasaj Clubul Vicarilor (Baia
Mare — Recea)”
CENTRALIZATOR
Nr. . VALOARE
Crt. Denumire pozifie (LEI FARA T.V.A)

1. Etapa I-a: Elaborare, predare si avizare CTE-CNAIR a studiuiul de fezebilitate si a tuturor
documentelor necesare realiziirii proiectului pentru obiectivul de investitii ,Studiu de Fezabilitate (SF)
pentru obiectivul de investifil ,,Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)”

L1 | Studiul arheologic

1.2 Documentatia pentru ocupares terenurilor

1.3 Studiile de Evaluare 8 Impactului asupra Mediului si acordul de mediu
14 | Studiul geotehnic

1.5 Studiului de fezabilitate, avize/ acordurl, cu exceptia acordului de mediu
Total Etapa I-a:

2. Etapa a Il-a: Adaptare a documentafiei SF la cerinfele finantatornlei (intocmire doczmentatie suport,
asigurare asisten{¥f tehnicli Beneficiarului) pentru depunerea gi aprobarea cererti de finanfare **

Total Etapa a [T-a: ***

TOTAL GENERAL Lei fiirf TVA (1 +2)

Operator economic,

in calitate de .......ccrerererarsarearsscarasesserensens legal autorizat s& semnez oferta pentru i in numele
...................................................... {denumirea/numele operatorului economic)
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Formular D

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)
DECLARATIE
PRIVIND OBLIGATHLE RELEVANTE BIN DOMENIILE MEDIULUL, SOCIAL SI AL RELATIILOR
DE MUNCA
Subsemnatul reprezentant Imputernicit al , 8ir.
s in calitate de ofertant la procedura de achizitie publici —
achizifle directli, organizati la data de de citre Consiliul Judefean Maramures pentru

atribuirea contractului servicii - ,,Servicil elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectival de investifii
nlasaj Clubul Viicarilor (Baia Mare — Recea)”, cod CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2), declar pe
proprie rispundere ci mé angajez si prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu
regulile obligatorii referitoare la conditiile de mediu, social §i cu privire la relatiile de muncé pe toatd durata de
indeplinire a contractului in conformitate cu legislagia adoptat# la nivelul Uniunii Buropene, legislatiei nationale,
prin acorduri colective sau prin tratate, conventii gi acorduri internationale in aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria rispundere ci la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare
la condiiile de mediu, social $i cu privire la relafiile de munci §i am inclus costul pentru indeplinirea acestor
obligatii in pretul ofertat.

Ingeleg cii in cazul in care aceasts declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de Incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completiirii ......... Operator economic,
(semniiturdl autorizati)

Totodatd, declar c& am luat la cunogtintd de prevederile art. 326 « Falsul fn Declaratii » din Noul Cod Penal
referitor la «Declararea necorespunzéitoare a adevdrului, ficutd unul organ sau institufii de stat ori unei alte
unitdti in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cdnd, potrivit legii ori
imprejurdrilor, declarafia flicutd serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepsegte cu inchisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amenday
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Formular E1
MODEL DE INSTRUMENT DE GARANTARE
pentru participare cu ofert la procedura de atribuire a contractului

Ciitre
(denumirea autoritétii contractante §i adresa completa)

Avind in vedere procedura — achizifie directi pentru atribuirea contractului de ,,Servicii elaborare Studiu de
Fezabilitate (SF) pentru oblectivul de investifii ,,Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)”, cod CPV
79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2) {(denumirea contractului), noi (denumirea
emitentului), avind sediul inregistrat la .........ccoeeuues (adresa emitentului), ne obligiim fafii de Judetul Maramures
- Consiliui Judetean Maramureg (denumirea autoritéitii contractante):

S# onorlim neconditionat orice solicitare de platé din partea autoritiitii contractante, in limita a din valoarea
estimatii a contractului, adici suma de LEI (in litere gi in cifre) la prima cerere scrisi a
beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la cuipa persoanei garantate, adici OFERTANTUL
, firfl ca aceasta s¥ aibi obligatia de a-gi motiva cererea respectiv, in situatia In care
autoritatea contractanti declari ci suma cerutd de ea §i datorati ei este cauzati de culpa ofertantului

Prin prezenta ne asuméim faptul c& Autoritatea contractantsi are obligatia de a retine garantia de participare atunci
cénd ofertantul se afld In oricare dintre urmitoarele situatii:

g) I5i retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilitd cAgtigitoare, nu constituie garantia de bun# executie fn termenui previizut la art. 39 alin.
(3) din NM aprobate prin HG nr. 395/2016, cu modificéirile §i complethrile ulterioare (daca este cazul);

¢) oferta sa fiind stabiliti clstigiitoare, refuzii s semneze contractul de achizitie public#/acordul-cadru in perioada
de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabili pin4 la data de

in cazul in care pérfile sunt de acord si prelungeasch perioada de valabilitate a garantiei sau 84 modifice unele
elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentuiul angajament, se va obfine acordul nostru prealabil, in caz
contrar prezenta scrisoare de garantie i§i pierde valabilitatea.

Legea aplicabild prezentei garantii de participare este legea roména,

Competente s solujioneze orice disputd izvortd in leghitursi cu prezenta garantie de participare sunt instaniele
judecitoregti roméne.

Data completirii .....covereerrcrsanseecnes

Parafati de Banca/Societate de Asiguriri in ziua luna anul
(semniitura §i stampila organismului care elibereazi aceasta garantie de participare)

15



Formular E2

BANCA/SOC DE ASIGURARE

(denumirea)
SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

Cétre

(denumirea autorititii contractante §i adresa complets)

Cu privire la contractul de achizifie publica de servicii ,,Servicii elaborare Studin de Fezabilitate (SF) pentru
obiectivul de investifii ,,Pasaj Clubul Vicarilor (Bala Mare — Recea)”, cod CPV 79314000-8 Studiu de

Jezabilitate (Rev. 2)” (denumirea contractului) incheiat intre , in calitate de contractant, gi
Tudetul Maramures — Consiliul Judejean Maramurey, in calitate de achizitor, ne obligm prin prezenta si plitim
neconditionat in favoarea achizitorului, pini la concurenta sumei de reprezentand % din

valoarea contractului respectiv, astfel cum sunt acestea previizute in contractul de achizitie publici mai sus
mentionat. Plata se va face In termenul mentionat in cerere, firdl nici o altd formalitate suplimentard din partea
achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabild p4n# la data de .

in cezul in care pérfile contractante sunt de acord s# prelungeasci perioada de valabilitate a garantiei sau s
modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru
prealabil; in caz contrar prezenta scriscare de garantie 1si pierde valabilitatea.

Parafatéi de Banca/ Soc. de Asigurare in ziua luna anul

(semn¥tura autorizat} §i gtampila)
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Formular D1
OFERTANT

{denumire/oferte ofertant)

DECLARATIE
privind partea/pérfile din propunerea tehnici §i financiar¥ care au caracter confidential

Titlul procedurii de achizitie publicl: ,,Servici elaborare Studiu de Fezabilitate (SE) pentru obiectivil de
investifil ,,Pasaf Clubul Vicarilor (Bala Mare — Recea)”, cod CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2).

Subsemnatul ......courrerecernerennn, , Teprezentant al ............ccccconevrneres (numele ofertantulul / ofertantului
asociat), C.LF. ...ccouunneeny GVANA fUNCEHA A€ ovverernersrensasisnmrmencrenanss ,

Pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime in ceea ce priveste secretul comercial §i dreptul de
proprietate intelectuals, precizez ci partea / pirtile din propunerea tehnicii §i / sau propunerea financiari:

au caracter confidential.

Motivele pentru care partea / pirtile din propunerea tehnicli §i / sau propunerea financiary au caracter
confidential sunt:

Semnitura ofertantului sau a reprezentantului ofertantulti ...........cccoeeeseereeasns
Numele §i prenumele semnatarului .........veoeveenensrareersesserssessens

Capacitate de SemNALUTY .........ccecereereerrareresensaneens

Data ...

lConformLegii or. 101 /2016 - Art. 19 el. (1) La cerere, phrfile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, tn
aceleagi conditii in care se realizeazi accesul la dosarele constituite la instanjele de judecatd potrivit prevederilor Legii nor. 134/2010,
republicatd, cu modificérile ulterioare, cu exceptla documentelor pe care operatorii economici le declari ca fiind confidentiale, tatrucht
cuprind, fiird a se limita la acestes, secrete tehnice §i/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele
legitime ale operatorilor economici, In special in ceea ce privegte secretul comercial §i proprietatea intelectuald, Caracterul confidential
trebuie demonstrat prin orice mijloace de probi. '

2 Conform NM aprobate prin HG nr. 395 / 2016 - Art, 123 al. (1) Ofertantul elaboresz oferta In conformitate cu prevederile documentatiei
de atribuire i jndicll, motivat, in cuprinsul acesteia care informatii din propunerea tehnichi gi/sau din propunerea financlarit sunt
confidentiale, clasificate sau sunt protejate e un drept de proprietate intelectuali, in baza leglisiatiei aplicabile
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Formular F1
informare privind asigurarea protectiel prefucriiril gl gestioniril dateior cu caracter personal

In vederea derulirli procedurlior de achlzitle publicd/ achizifiilor directe, pracum si Tncheierll gl derulrii
contractelor de achizifll publice/zcordurllor-cadru, JUDETUL MARAMURES, avéind cod de identificare fiscald
3627315, cu sediul In mun. Baia Mare, str. Gh. $incai, nr. 46, prin reprezentantii sil desemnati, prelucreaz gl
gestioneaz4 date cu caracter personal ale operatorllor economicl, In conformltate cu prevederlle Regulamentulul
676/2016 privind proteciia persoanelor fizice Tn ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si cu
respectarea procedurilor interne aprobate.

Datele personale sunt prelucrate Tn urm#toarele scopuri:

- evaluarea reprezentantilor operatorului economic §i a persoanclor desemmate de ciitre acesta pentru
executarea contractului;

- executarea contractului/acordului-cadru;
- scopuri arhivistice,

Documentele Tn care se regésesc date personale:
- DUAE (Document Unic de Achizifii Europene);
- Certificat Constatator emis de ONRC, sau echivalent;
- Imputerniciri/procuri;
- Caziere judiciare;
- CV-uri;
- Declaratii pe proprie réspundere;
- Recomand#ri;
- Decizii ale instantelor judeciitoresti sau ale unor autoritiiti administrative;
- Formularul de Integritate;
-~ Procese verbale de deschidere i evaluare oferte;
- Raportul procedurii;
- Contracte/Acorduri-cadru;
- Email-uri/Adrese de corespondents;
- Documente depuse de citre ofertani in cadrul achizitiilor/procedurilor de atribuire.

Comunicarea datelor personale cétre ali destinatari, efectuats cu respectarea cerinelor legale se adreseazé
urmétoarelor autoritéti:

Agentia National# de Integritate;

- Autoritiiti de Management, Organisme Intermediare;

- Curtea de Conturi a Roméniel, Autoritatea de Audit, Ministerul Finanelor Publice, alte organisme cu
atributii in verificarea cheltuielilor din fondurile publice, fondurile nerambursabile, etc.

- Alte organisme nationale/europene cu atributii in verificarea proiectelor cu finantare nerambursabils,
dupi caz.

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.).

- Instantele de judecati.

In contextul Regulamentului 679/2016, JUDETUL MARAMURES f3i asumi# responsabilitatea de a
implementa toate misurile tehnice §i operationale stabilite la nivel intern, in vederea protejérii datelor cu caracter
personal pe care le utilizim, cu scopul prevenirii oricirei distrugeri accidentale/ilegale, pierderi, modificiiri,
dezviluiri sau acces neautorizat de procesare a acestora.
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Elaborarere Studiu de Fezabilitate (SF) “Pasaj Clubul Viicarilor (Baia Mare - Recea)”

SE APROBA, SE APROBA,
U.A.T. JUDETUL MARAMURES U.A.T. MUNICIPIUL BAIA MARE
CONSILIUL JUDETEAN MARAMURES CONSILIUL LOCAL BAIA MARE
PRESEDINTE, PRI
IONEL/OVIDIUIBOGDAN CATALIN/CH RECHES
CAIET DE SARCINI

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE (SF)
PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTETII
“PASAJ CLUBUL VACARILOR (BAIA MARE - RECEA)”



Elaborarere Studiu de Fezabilitate (SF) “Pasaj Clubul Vdcarilor (Baia Mare - Recea)”

ABREVIERI
U.E. Uniunea Europeani
F.C. Fondul de Coeziune
C.E. Comisia Europeani
R.IM. Raportul privind Impactul asupra Mediulul
S.EA. Studiul de Evaluare Adecvata
S.ELC.A. Studiul de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apa
S.Sp.M. Alte studii privind mediul
F.ID.IC. Asociatia Internafionald a Inginerilor Consultanti
S.LT. Sistemui Inteligent de Transport
JLAS.P.ER.S. | Asisten{ comun pentru susfinerea proiectelor in regiunile europene
MM.AP. Ministerul Mediului Apelor si Padurilor
M.T.L Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
CR.SN. Cadru de Referinta Strategic National
CN.A.LR. S.A. | Compania National# de Administrare a Infrastructurii Rutiere
C.E.S.TRIN. | Centrude Studii Tehnice Rutiere si Informatic#
D.R.D.P. Directia Regionala de Drumuri si Poduri (Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj)
P.O.LM. Program Operational Infrastructura Mare
AM. Autoritatea de Management
AT Asistenta Tehnica
R.T.E-T Reteaua Trans-Europeana de Transport
T.V.A. Taxa pe valoare adiugati
S.LV. Sigurant# impotriva Incendiilor si echipamente de Ventilatie
A.CB. Analiza Cost — Beneficiu
C.T.E. Consiliul Tehnico-Economic
T.EM. Trans European Motorways
O.CP.L Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
AN.CP.L Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
AM.C. Analiza MyltiCriteriala
P.MM. Plan de Management de Mediu
M.ZA, Media Zilnica Anuala
ARC. Analiza de Randament a Costurilor
M.P.G.T. Master Planul Generai al Transporturilor
D.N. Drum National
P.LB. Produsul Intern Brut
M.F. Memorandum de Finantare




Elaborarere Studiu de Fezabilitate (SF) “Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare - Recea)”
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1. INFORMATII GENERALE

1.1. TARA AUTORITATEA CONTRACTANTA
ROMANIA

1.2, AUTORITATEA CONTRACTANTA

U.AT. Judeful Maramures, prin Consiliul Judefean Maramurey, In calitate de Autoritate
Contractanti Desemnatii prin Acordul de Parteneriat, incheiat intre U.A.T. Judetul Maramures nr.
(15843/1895/02.08.2021) si U.A.T. Municipiul Baia Mare (Autoritate Contractantd Asociatf) nr.
(32774/02.08.2021).

Obiectivul acordulul de asociere este realizarea in comun a obiectivului de investifii, prin
organizarea §i desfigurarea procedurii de achizitie publici a serviciilor de elaborare a Studiului de
fezabilitate §i totodatd valorificarea lui prin depunerea pentru finanfare prin Programe Operationale,
Fondul de Redresare si Rezilienti gi/sau alte surse de finantare, urménd ca ulterior elaboririi studiului
de fezabilitate s# se aprobe indicatorii tehnico - economici.

Descrierea obiectului contractului de servicii care se doreste a fi atribuit de ciitre Autoritatea
Contractanti:

- Elaborare, predare i avizare CTE-CNAIR a studiului de fezabilitate §i a tuturor documentelor
necesare realiziirii proiectulul pentru obiectivul de investitii , PAS4J CLUBUL VACARILOR (BAIA
MARE — RECEA)” (etapa I-a)

- Adaptare a documentatiei SF la cerinfele finanfatorului (intocmire documentafie suport, asigurare
asistent3 tehnicd Beneficiarului) pentru depunerea si aprobarea cererii de finantare (etapa a II-a).

Precizéiri privind parteneriatul propus cu Compania Natioraldi de Admiristrarea a
Infrastructurii Rutiere — S.A. (C.N.A.LR.):

Urmeazi a fi Incheiat un PROTOCOL DE COLABORARE pentru realizarea obiectivului de
investitii “PASAJ CLUBUL VACARILOR (BAIA MARE — RECEA)” intre Compania Nationali de
Administrare a Infrastructurii Rutiere — SA (C.N.A.LR. S.A.) si U.A.T. Judeful Maramures.

U.A.T. Judeful Maramures prin Consiliul Judejean Maramureg (,,Beneficiarul sau Autoritatea
Contractantii”) este persoani juridic roméni, cu sediul in Baia Mare, str. Gheorghe Sincai, nr 46,
cod postal: 430311, telefon 0262-212110, fax 0262-213945, cod fiscal: 3627315, legal reprezentats
prin Ionel Ovidiu Bogdan, in calitate de Presedinte al Consiliului Judefean Maramures.

Companiz Natiorali de Admiristrarea a Infrastructurii Rutiere — SA va fi Beneficiarul final
al acestui “PROIECT”, avind sediul In Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti,
Romania, cod postal 0101873, email: office@andnet.ro.

Obiectul acestui parteneriat il constituie asigurarea conlucrérii intre parteneri in vederea realizirii
de proiecte de infrastructur de transport rutier de natura pasajului rutier, drumurilor de legéturé la
drumurile nationale, drumurilor alternative ca solutii pentru descongestionarea de trafic rutier, inclusiv
modernizarea/reabilitarea acestora, precum §i orice alte categorii de lucrdiri similare, in vederea
implement4rii, in calitate de implementatori.

In mod particular scopul Parteneriatului estc acela de a asigura implementarea proiectuivi “PASAJ
CLUBUL VACARILOR (BAIA MARE — RECEA)”, denumit in continuare “PROIECTUL”,

1.3. CADRUL NATIONAL RELEVANT

Roménia a devenit stat membru al Uniunii Europene la data de 01 ianuarie 2007 potrivit
prevederilor tratatulul Consiliulul Europei.

Strategia privind realizarea, dezvoltarea §i modernizarea retelei de transport de interes national si
european este descrisd in Master Planul General de Transport, aprobat prin HG nr. 666/2016.

Strategia din Romania pentru infrastructura majord de transport rutier se raporteazé inclusiv la
liniile directoare stabilite de Uniunea Europeana.

Acordul de parteneriat dintre Romania si UE care se referéi la perioada 2013-2030 prevede
politicile fundamentale care vor fi utilizate pentru a reduce decalajul socio-economic intre Romania §i
alte téiri ale UE, stabilind modul in care investitiile finantate din fondurile europene vor fi concentrate
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pentru a promova competitivitatea, convergenta i cooperarea §i si incurajeze o crestere inteligents,
durabili gi favorabili prin stabilirea unor prioritifi nafionale de investitii specifice.

Romania poate utiliza Fondul de coeziune, Fondurile structurale si alte surse de finantare inscopul
de a se asigura c# asistenfa primité este corelatd cu regulamentele strategice comunitare.

1.3.1 Strategia de Dezvoltare in Sectorul Rutier

Strategia privind infrastructura rutieri din Roménia, are in vedere preluarea eficients a traficulul,
dezvoltarea regionaly echilibrati, eliminarea decalajelor i aplicarea unui sistem eficient de gestionare
si intretinere a tuturor drumurilor nafionale. Din punct de vedere al politicii de transporturi obiectivul
general al strategiei in domeniul transporturilor il reprezint3 asigurarea infrastructurii §i serviciilor
capabile s fie suportul activitiitii economice §i sociale, pentru imbuniitétirea calitéitii vieii.

Planul National de Redresare §i Rezilienfi (PNRR) se constituie intr-o resurséi financiard
importantd pentru Roménia cu o alocare estimati de ~33 mld. Euro din care ~23mld. Euro (70%)
granturi nerambursabil.

Din punct de vedere al infrastructurii de transport din Roménia, prioritéfile sunt definite de Master
Planul General de Transport al Roméniei (MPGT) aprobat de c#itre Guvernul Roméniei in anul 2016.
Roménia este angrenatd in procesul de dezvoltare a infrastructurii de transport ca o condifie de
dezvoltare sustenabili pentru asigurarea cregterii economice, crearea de locuri de muncé in economie,
precum §i pentru imbuniititirea mobilitifii populafiei §i al mediului de afaceri pe o piati europeané in
continu¥ dinamici de cregtere si competitivitate economic#. Pentru Roménia dezvoltarea infrastructurii
de transport reprezintd un obiectiv strategic pe termen mediu §i lung, in toate sectoarele specifice:
transport rutier, transport feroviar, transport naval §i transport aerian.

Astfel, viziunea strategici a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii §i Comunicatiilor, este
dat¥ de Master Planul General de Transport al Roméniei, document agreat de ciitre Comlsia Europeand
gi aprobat prin Hotéirdre de Guvern in data de 14.09.2016. Acesta constituie un instrument strategic de
planificare a interventiilor majore (proiecte de infrastructur, investitie §i alte actiuni §i interventii)
pentru perioada 2016-2030 care sunt semnificative pentru obiectivele strategice de transport la scard
national# si regionald.

Master Planul General de Transport al Roméniei are asociati Strategia de Implementare care
stabileste, in baza unei ierarhiz#ri §i a unei prioritiziri a proiectelor, programul acfiune §i intervengie
pentru fiecare dintre proiecte, precum §i corelarea nevoilor financiare ale acestora, cu sursele
financiare disponibile.

Avind in vedere perioada de tranzifie intre cele doui exercitii financiare multianuale 2014 - 2020,
respectiv 2021 - 2027 si faptul c& Master Planul General de Transport al Roméniei §i strategia aferenti
de implementare au fost adoptate in 2016, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii $i Comunicatiilor
impreuns cu expertii Jaspers si BEI - PASSA, a dezvoltat in anul 2020 Planul Investifional pentru
dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2020 - 2030, care reconfirm3 prioritéfile Roméniei
in domeniul transporturilor §i actualizeazi strategia de implementare a proiectelor.

14. STADIUL ACTUAL iN SECTORUL DE REFERINTA

Infrastructura majord de transport din Roménia este reprezentatl de: Autostréizi, Drumuri Expres,
Drumuri Europene, Drumuri Nationale principale §i secundare. Acecastd infrastructuri majorii de
transport se afii in administrarea CNAIR SA. Existd de asemenea §i o refea de infrastructuri
secundarsi, reprezentati de drumuri judetene, drumuri comunale, drumuri rurale §i drumuri de
exploatare, infrastructura aflat in administrafia autorititilor locale de pe raza unit#filor administrative
pe care isi desfiigoar#i traseul.

fn momentul de fats reteaua de drumuri nationale si judetene se afli in diverse stadii de dezvoltare,
plecind de la stadiul de proiect, pind la cele afiate in exploatare. Pasajul reprezinti un proiect
important de conectivitate rutieri atdt pentru sistemul de transport rutier din cadrul Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest, cét §i pentru cel national, imbun#tiitind legiturile municipiului Bala Mare cu
refeaua rutierd national# §i europeans de drumuri rapide. Pasajul va fi de tip rutier si va fi construit in
asa fel incét si poatd prelua traficul de pe Drumul National Centura Bala Mare, drumul european
E58/DN 1C, drumurile locale din zon#, cu viitorea variantd de ocolire Baia Mare §i cu viitorul drum
expres Baia Mare — Satu Mare. Pasajul va intersecta urmitoarele drumuri de interes nafional:
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DN Varianta de ocolire Baia Mare — str. Europa;

DNI1C zona sens giratoriu Clubul Vicarilor.

Obiectivul proiectului este reprezentat de imbunétitirea fluxurilor de trafic dinspre municipiul Baia
Mare inspre drumurile europene/nationale prin Varianta de ocolire Baia Mare, inspre UAT-urile
invecinate i invers, precum si facilitarea transferului traficului greu in zona sensului giratoriu din zona
Clubul Vicarilor. Obiectivul s-a propus in vederea descongestionérii traficului la intrarea in municipiul
Baia Mare, fluidizarea §i sporirea sigurantei circulatiei pe reteaua de drumuri internationale, drumuri
nationale i locaie §i totodatéi pentru protejarea mediului inconjurétor.

14.1. intretinerea Retelei de Drumuri
Responsabilitatea pentru Intrefinerea §i administrarea rejelei de drumuri aparfine CNAIR SA prin
subunitiitile sale, respectiv DRDP Cluj.

1.4.2. Date de Trafic si Rutiere Disponibile

Beneflciarul va pune la dispozifie in mésura in care define date de trafic, rezultate In urma
recensimintelor de trafic, anchetelor OD, cét si cele rezultate de la inregistriirile automate de trafic
rutier. Acestea pot fi puse la dispozitia Prestatorului la sediul CESTRIN.

In perspectiva unui parteneriat al Beneficiarului cu Compania Nationald de Administrare a
Infrastructurii Rutiere — SA (C.N.A.LR.), exist3 posibilitatea ca date rutiere §i de trafic sé poaté fl puse
la dispozitia Prestatorulul, in conditiile impuse de CNAIR/CESTRIN,

Prestatorul, pentru a intocmi studiu de trafic pentru Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea),

are In obligatie solicitarea §i obfinerea de la definitori a datelor de trafic rezultate in wrma
recensdmintelor de circuiatie, anchetelor OD, cét si cele rezultate de la inregistririle automate de trafic
rutier.

1.5 SURSA DE FINANTARE

Investitia “Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)” se preconizeazi pentru finantare din
Programul Operational Infrastructur Mare 2014 — 2020 (POIM) sau alte surse de finantare aiternative
din fonduri europene. Finantarea elabordirii SF se va asigura inifiai din bugetele locale ale autoritiifilor
publice partenere, U.A.T. Judeful Maramures gi U.A.T. Municipiul Baia Mare.

2. OBIECTIV, SCOP SI REZULTATE ASTEPTATE ALE PROIECTULUI
2.1 OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienfa economics a retelei de transport din
Romdénia prin dezvoltarea infrastructurii de transport de interes nafional in zona municipiului Baia
Mare, ce va contribui astfel la dezvoltarea economici a Maramuresulul §i va crea premizele pentru
cresterea volumului investitiilor, promovarea transportulul durabil i a coeziunii in refeava de drumuri
europene.

Obiectivele operationale specifice al proiectului:

- asigurarea unei refele de transport rutier sigure §i operationale, care si contribuie la reducerea
numérulul de accidente rutiere, precum si la reducerea timpilor de cél#torie;

- eliminarea blocajelor de trafic la intrarea/iegirea din localitate §i cresterea vitezei de deplasare a
traficului de tranzit, contribuind astfel la reducerea timpulul de transport si la cregterea sigurantei
circulatiei;

- asigurarea capacitiifii de circulajie necesari gi a conditiiior corespunzitoare de circulafie
aferente retelei rutiere, cu efecte negative minime la nivelul mediului §i ale ocupérii de terenuri;

- reducerea semnificativii si descongestionarea traficuiui rutier de tranzit in zona metropolitani a
municipiului Baia Mare, imbun#tifind astfel si conectivitatea la nivel regional;

- transferul traficulul de tranzit in afara localit¥tilor, ceea ce conduce la reducerea impactului
transportului asupra mediulul;

- imbunitifirea condifiilor de circulajie la nivel de retea rutier nationald de transport inclusiv
sub aspect de siguranjd rutier#, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare,
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rispunzind astfel cerinfelor de dezvoltare economici concretizati prin adaptarea refelei rutiere
nationale la cererea realél de transport;

- conectivitate rutiersi atit pentru sistemul de transport rutier din cadrul Regiunii de Dezvoltare
Nord-Vest, cit si pentru cel national, imbun#t3tind legiturile municipjului Baia Mare cu reteana rutiers
nationald si european# de drumuri rapide cét §i cu drumurile locale din zon.

2.2 SCOPUL PROIECTULUI

Scopul general al activititilor este de a defini, a descrie §i prezenta Proiectul, de a analiza
fezabilitatea §i riscurile specifice ale Proiectuiui, de a estima costurile §i beneficiile acestuia, in
vederea planificirii §i obfinerii finantéirii necesare §i implementdirii constructiei cu succes, cu
incadrarea in bugetul de costuri estimat §i in graficul planificat de realizare.

Realizarea acestui proiect urmiregte asigurarea capacitifii de circulatie necesare §i imbunétitirea
conditiilor de circulatie la nivel de refea rutiersi nationald i internationals de transport inclusiv sub
aspect de sigurant} rutier3, se reduce emisiile poluante, se reduc costurile de operare, réispunzénd astfel
cerinfelor de dezvoltare eonomic# concretizats prin adaptarea refelei rutiere nafionale la cererea reald
de transport.

Traseul pasajului propus este pe amplasamentul situat pe raza administrativi a municipiului Bala
Mare §i pe raza administrativd a comunei Recea.

Tema de proiectare elaboratii de Judeful Maramure§ impreunsi cu Municipiul Baia Mare va
fi revizuitii de ciitre prestator, ulterior aprobiirii variantei de traseu in CTE CNAIR.

Proiectul are in vedere asigurarea infrastructurii de bazi necesar#i cererii de transport in crestere,
asigurdnd un grad ridicat de sigurants & traficului rutier. De asemenea scopul proiectului este de a
realiza un Pasaj rutier in zona Clubul Vicarilor situat intre Baia Mare §i Recea astfel incét sd poati
prelua traficul de pe Drumui National Centura Baia Mare, drumui european E58/DNI1C §i drumurile
locale din zon4.

2.3 REZULTATELE ASTEPTATE DIN PARTEA PRESTATORULUI

Prestatorul va executa serviciile de proiectare, de 0 manierd rezonabild §i prin competenta si
profesionalismui agteptate din partea unei organizatii cu statut profesional ridicat, in conformitate cu
standardele stabilite in acest Caiet de Sarcini.

Principalele rezultate asteptate din partea prestatorulul sunt:

- Elaborarea, predare §i avizare CTE-CNAIR a Studiuviui de Fezabilitate §i a tuturor
documentelor necesare realizirii proiectulul pentru obiectivul de investitii de tip rutier “Pasaj
Clubul Viicarilor (Baia Mare — Recea)”, {inind cont de aplicabilitatea in totalitate a legislatiei
in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc.);

- Adaptarea documentatici SF la cerinjele finantatorulul (intocmire documentatie suport,
asigurare asistentd tehnici Beneficiarulul) pentru depunerea §i aprobarea cererii de finantare,
atit pe parcursul procesului de pregitire a cererii de finantare, cét gi in perioada de evaluare a
acesteia de ciitre toate institutiile implicate in acest proces.

Serviciile vor fi prestate in strinss colaborare cu Beneficiarul. In special, dups cum este detaliat in
sectiunile respective din prezentul document, Beneficiarul in colaborare cu C.N.A.L.R. S.A. va asigura
urméitoarele:

- Pentru & se economisi timp in dinamica realizirii studinlui de trafic, CNAIR SA va asigura

acces Prestatorului declarat cigtigétor la Modelul de transport implementat la CESTRIN;

- Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere gi auditul de siguran{é rutier#i, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 265/2008, cu modificérile §i completirile ulterioare;

- Elaborarea §i depunerea aplicatiei de finantare, pe baza documentelor elaborate de prestator;

- Promovarea Hotiirrii de Guvern de aprobare a indicatorilor tehnico — economici;

- Promovarea Hotiirdrii de Guvern de expropriere, pe baza documentelor elaborate de ciitre
Prestator.
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3. TPOTEZE SI RISCURI

in pregitirea Ofertei, Prestatorul trebuie si aiba in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise in
continuare §i si estimeze posibilele efecte ale acestora.

fn acest sens, la intocmirea ofertei, Prestatorul trebuie s ia in considerare resursele necesare (de
timp, financiare §i de orice alti naturé), pentru implementarea strategiilor de risc propuse. Beneficiarul
i5i rezervd dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate de intérzierile
cauzate, de erorile/llipsa de profesionalism/superficialitatea tratirii studiilor §i lucrdrilor, de
nerespectarea obligatiilor conform prezentului caiet de sarcini §i a legislatiei in vigoare.

Prestatorul igi va asuma riscurile generale identificate de Benpeficiar prin participarea sa la
procedura de achizitie publicd precum §i prin semnarea contractului §i nu va avea nicio pretenfie in
cazul aparifiei acestora, cu excepfia cazurilor in care culpa se datoreazi unor terte p#rfi sau unor
motive neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui si fie dovediti de citre Prestator. Preful ofertei
include riscurile generale prezentate mai jos, iar Prestatorul nu va avea nici o pretentie de orice naturd
(materiald, financiari etc.) in cazul aparifiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreazi
unor terfe pérti sau unor motive neimputabile acestuia.

3.1 IPOTEZE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR
Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

- Buna colaborare intre toate pértile implicate: Autoritate Contractanti, Contractant, autorit#fi
competente §i orice alfi factori relevanti;

- Respectarea de ciitre Prestator a termenelor de prestare a serviciilor stabilite prin prezentul caiet de
sarcini;

- Serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini §i sunt reglementate prin legislatie
specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

- Nu se previd schimbiri ale cadrului institufional §i legal care si afecteze major implementarea si
desfégurarea in bune conditii a Contractului;

- Toate informatiile, datele §i documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legitursi cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in méisura in
care sunt la dispozifia Autorit#i{ii Contractante.

3.2 RISCURI

Beneficiarul a identificat o serie de riscuri pe care le aduce la cunostinta Prestatorului, in prezentul
caiet de sarcini.

Prestatorul este responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea sa. Prestatorul nu este
responsabil pentru riscurile aflate in responsabilitatea Beneficiarului, dar va fintreprinde toate
demersurile rezonabile pentru a preveni aparifia acestor riscuri §i a minimiza consecinfele unor
asemenea riscuri.

Astfel, Prestatorul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizarea, cuantificarea si
propunerea misurilor adecvate pentru eliminarea/minimizarea/controlul/alocarea riscurilor Proiectului
in baza principiilor, standardelor, metodologiilor §i procedurilor specifice §i recunoscute ale
managementului riscurilor proiectelor.

Prestatorul are obligatia de a lua toate misurile necesare pentru evitarea concretiziirii urmétoarelor
riscuri sau de diminuare a consecintelor negative ale acestora:

- Riscul si consecinjele aferente unor solufii tehnice gregite sau neadaptate, definite de Prestator si
rezultate ca urmare a unor investigafii/ studii geotehnice, hidrologice, topografice etc. incomplete,
defectuoase sau de slabi calitate sau rezultate in urma unor activitti de proiectare defectuoase;

- Riscui ca solutia tehnicd si nu fie aprobatsi in CTE CNAIR chiar dacs aceasta respect criteriile
minime impuse de legislatia §i normele tehnice in vigoare, atita timp cét solutiile tehnice propuse
presupun servicii si lucréri care in acceptiunea Administratorului il dezavantajeazs. In cadrul CTE
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CNAIR in momentul susfinerii spre avizare a proiectului, Prestatorului i se vor transmite observatii §i
comentarii asupra solutiilor tehnice care il dezavantajeazi ca i Administrator. Avénd in vedere faptui
ci suntem la faza de elaborare a Studiului de Fezabilitate, Prestatorul va Intocmi o documentaie in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare i confinutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modific#rile si completirile ulterioare, pe care o va propune spre avizare §i punere in acord
cu Administratorul drumuiui ale cirui interese sunt reprezentate prin CTE CN.A.LR. S.A.

- in momentul sustinerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului CTE C.N.A.LR,,
Prestatorul va demonstra §i asigura Beneficiarului de indeplinirea prevederilor §i cerintelor H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare §i conginutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice, cu modificirile §i
completirile ulterioare, la nivelul documentaiei tehnice propuse spre avizare precum si asumarea
acesteia In conformitate cu prevederile Legii nr, 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu
modificédrile §i completirile ulterioare. Obtinerea avizului CTE CNAIR nu exonereazi Prestatorul de
asumarea in continuare a indeplinirii prevederilor si cerintelor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare si conjinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finanfate din fonduri publice, cu modificirile §i completirile ulterioare, la nivelul
documentatiei tehnice propuse spre avizare precumn si insugirea acesteia in conformitate cu prevederile
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicats, cu modificérile §i completérile ulterioare;
- Schimbari legislative: Prestatorul va reproiecta, daci este cazul, atunci cénd existd reglementiri
tehnice care s-au revizuit dupd depunerea ofertelor, la solicitarea Beneficiarului. Prestarea serviciilor
de proiectare se va face {inind cont de normele, reglementiirile tehnice, legislatia §i standardele in
vigoare la momentul ordinului de incepere al serviciilor de proiectare;

- In situafia in care condifiile geotehnice, hidrologice, de mediu etc. diferite, apar ca urmare a
faptului ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzitor obiectul prezentului contract, §i/sau traseul
recomandat sau solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va
asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului;

- Riscul ca studiile de teren si nu fie acceptate de Beneficiar: studiile de teren incomplete in
conformitate cu prevederile legislative, reglementirile tehnice in vigoare §i prezentul caiet de sarcini
nu vor fi acceptate de Beneficiar ca mijloc de argumentare a solufiilor tehnice propuse;

- Riscul de a intdmpina dificuitsi in efectuarea misursitorilor, studiilor, analizelor, investigafiilor,
etc., necesare a fi efectuate pe amplasamentul proiectului (relief, acces dificil, etc.) i care pot conduce
la intérzieri in procesul de proiectare si/sau costuri suplimentare. Nu intrd in responsabilitatea
Beneficiarul ¢rearea pentru Prestator a accesului pentru efectuarea misuréitorilor/lucririlor geotehnice
sau de altd naturé/studiilor etc.;

- Risc de intérziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau cerintelor speciale formulate de
ciitre autoritifile competente de mediu, de ciitre administratorii/custozii ariilor naturale protejate (Situri
Natura 2000, de interes nafional sau international, etc), de citre ONG-uri si/sau alte organizafii
similare, de ciitre publicul participant la dezbaterile publice sau alfi factori implicati in derularea
procedurilor de mediu;

- Risc de intdrziere in prestarea serviciilor ca urmare a unor modificiri semnificative efectuate de
ANAR in continutul cadru al Studiului de evaluare a impactului investitiei asupra corpurilor de apé;

- Risc de intirziere in prestarea serviciilor datorate finalizdrii cu intérziere a SEICA din cauza
duratei de obtinere de la autoritatea centrald de protectie a mediului a unei derogiri de la mésurile de
protecfic a speciilor de flord §i faund silbatics, necesard pentru desfisurarea investigafiilor asupra
ihtiofaunei in ariile naturale protejate;
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- Risc de intdrziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ci pentru solufiile finale trebuiesc
obtinute avize gi/sau realizate revizuiri de soluii tehnice gi/sau completiri de studii de teren;

- Riscul ca in afara variantelor de traseu analizate si fie aleasii/alese o alti variantii/alte variante care
si fie aleasti/alese in baza traseelor analizate (atita timp cét traseele analizate respecti prezentul Caiet
de Sarcini);

- Riscul ca pe parcursul deruldirii serviciilor solicitate in cadrul acestui caiet de sarcini sa apard
modificiiri in legislatia si reglement3rile tehnice aplicabile in domeniul mediviui, eventual pot apérea
noi arii naturale protejate de tip Sit Natura 2000, de interes nafional, sau internafional sau pot fi
extinse, iar pentru schimbiirile ap#rute pe parcurs, Prestatorul trebuie s tind cont de acestea §i va face
toate demersurile in vederea obfinerii documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului;

- Riscui de intirzieri in obfinerea avizelor din partea Autorititilor Roméfne, ori pléngerile apérute in
perioada consuitirilor publice (ex. probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc.) cu
impact asupra termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a altor servicii si lucréri
solicitate conform caietului de sarcini;

- Riscui si apar} intérzieri si/sau alte dificultdti in obfinerea de ciitre Prestator a tuturor avizelor,
acordurilor, permiselor §i a autorizafiilor necesare, avind in vedere implicarea mai multor autorit#fi i
institutii fn emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constringeri. Imposibilitatea de
obtinere de ciitre Prestator la timp sau chiar deloc a unula sau mai muitor avize/acorduri poate genera
riscuri care pot conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului de Mediu sau a altor autorizatii
necesare, fapt ce ar determina blocarea reaiiziirii proiectului;

- Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obfine unul sau mai multe avize favorabile care
confin anumite conditii, unele dintre condifii/constrdngeri si se suprapund s§i si nu poati fi
corelate/realizate concomitent;

- Riscul nerespectéirii termenelor stabilite de autoritiifile pentru protecfia mediulul in cadrul
procedurii ce se va derula pentru obtinerea acordului de mediu si informarea publicuiui;

- Riscul de intérziere in elaborarea studiilor de evaluare a proprietstilor afectate, dificultitilor in
identificarea proprietarilor terenurilor aferente;

- Riscul identificérii incomplete/necorespunziitoare a retelelor de utilitdti, care poate conduce la
intérzieri §i costuri suplimentare in realizarea proiectului;

- Riscul de intérziere in implementarea activititilor conform caietului de sarcini datoritd obligatiei de
a riispunde observatiilor suplimentare urmare efectulirii Auditului de Siguran{# Rutierd, in conformitate
cu O.U.G. nr. 22/2016 pentru modificarea §i completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea
sigurantei circulafiei pe infrastructura rutierd. Modificirile generate de observatiile transmise vor fi
efectuate de Prestator ca parte a obligafiilor contractuale;

- Riscul de intérziere in implementarea activitifilor conform Cerintelor Beneficiarul datoritd
obligajiei de a ri#spunde observatiilor §i de a da curs cererilor de explicajii suplimentare
CNAIR/AM/JASPERS. Modificarile generate de observatiile transmise de CNAIR/AM/JASPERS vor
fi efectuate de Prestator ca parte a obligatiilor contractuale;

- Riscul neavizéirii de citre Beneficiar a rapoartelor si livrabilelor datoritd continutuiui
necorespunzitor al acestora i care poate conduce la intérzieri in desfésurarea activitifilor specifice de
elaborare a Studiului de Fezabilitate. In aceasts situatie vina va fi considerats a Prestatorului §i nu va
putea fi impusd Beneficiarului;

- Riscul privind Intirzierea in mobilizarea personalului Prestatorului;

- Neincadrarea in termenele de prestare stabilite pentru finalizarea serviciilor, asumate prin
Contractul de Servicii ce rezulti din aceastd proceduri,

- Adiugarea de activititi/solicitiri de informafii noi, in funcfie de progresul activitéfilor;
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- Datele gi informatiile comunicate de ciitre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerinfelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini,
- Depisirea duratei de realizare a activitifilor asumati prin Propunerea Tehnici.

Pe parcursul deruléirii proiectului pot ap#rea gi alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfigurarea activitdfii Prestatorului §i care vor fi solufionate de cétre parti, potrivit
prevederilor legale §i contractuale. Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantéd nu
va accepta solicitéiri ulterioare de reevaluare a condifiilor din Propunerea Financiard gi/sau Tehnici,
respectiv de modificiri la contract, dac# Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate
de intérzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratirii studiilor si lucrérilor,
de nerespectarea obligatiilor conform prezentului Caiet de Sarcini, contractului §i a legislafiei in
vigoare.

4. DESCRIEREA SERVICIILOR

Scopul general al activit3tilor este de a defini, a descrie §i prezenta Proiectul, de a analiza
fezabilitatea si riscurile specifice ale Proiectului, de a estima costurile §i beneficiile acestuia, in
vederea planificrii si obtinerii finanfirii necesare §i a implementiirii cu succes a Proiectului, cu
incadrarea in bugetul de costuri estimat i in graficui planificat de realizare.

In cadrul acestui capitol, sunt detaliate cerinfele minimale ale Beneficiarului cu privire la
activititile si serviciile care trebuie s fie realizate de ciitre Prestator in vederea — elabordrii, predarii §i
avizitii CTE - CNAIR a studiului de fezabilitate gi a tuturor documentelor necesare realizérii
proiectului pentru obiectivul de investitii, inclusiv adaptarea documentafiei Studiului de Fezabilitate la
cerinfele finantatorului (Intocmire documentatie suport, asigurare asistenti tehnicd Beneficiarului)
pentru depunerea §i aprobarea cererii de finantare, denumit in continuare ,,PROIECTUL”.

Avind in vedere faptul c¢3 serviciile solicitate sunt de proiectare, se vor aplica solutii tehnice
corespunzitoare sub aspect tehnic si al reglementarilor tehnice in vigoare, al solutiei optime la nivelul
Beneficiarului gi respectiv, al proprietarului infrastructurii ce va rezulta prin implementarea Proiectului
- CNAIR - Administratorul Retelei de Drumuri Najionale §i Autostréizi.

Serviciile pe care Prestatorul le va realiza, vor fi in conformitate cu prezentul caiet de sarcini, cu
prevederile H.G. nr. 907/2016, cu modific#rile si completirile ulterioare privind etapele de elaborare §i
confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu respectarea legislatiei §i reglementrilor tehnice curente in vigoare §i
in baza aplicirii unor metodologii relevante, bazate pe cele mai bune practici naionale §i internafionale
in domeniul infrastructurii de transport i vor include, dar nu se vor limita la acestea: activithti,
investigatii, servicii de proiectare, analize, evaludri, studii etc.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ §i calitativ minim solicitat prin
legislatie, prezentul calet de sarcini, reglementdrile tehnice in vigoare §i in special prin Legea nr.
10/1995 cu modificérile §i completérile ulterioare, privind calitatea in constructii.

Prestatorul va fi responsabil pentru identificarca, analiza, ierarhizarea, cuantificarea §i
propunerea misurilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul/alocarea riscurilor Proiectului in baza
principiilor, standardelor, metodologiilor §i procedurilor specifice §i recunoscute ale managementului
riscurilor proiectelor in sectorul rutier.

Prestatorul va fi responsabil pentru asigurarea resurselor adifionale (dacd sunt necesare in
vederea indeplinirii scopului Proiectului), fird a solicita alte costuri suplimentare Beneficiarului.
Beneficiarul se agteaptd ca In urma executlirii acestor servicii necesare elabordirii studiului de
fezabilitate, si se defineascl un Proiect robust, temeinic analizat i pregtit din punct de vedere tehnic,
juridic, financiar, social, economic $i din punct de vedere al cerintelor de mediu.
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Prestatorul va analiza studierea a minimum trei scenarii/ optiuni tehnico-economice diferite,
recomanddnd, justificat si documentat, scenariul/opfiunea tehnico-economic(i) optim() pentru
realizarea obiectivului de investitii. Prin Studiul de Fezabilitate se va detalia necesitatea §i
oportunitatea Proiectului dincolo de aspectele previzute deja prin MPGT. Acesta trebuie sa asigure
definirea, descrierea §i prezentarea unui Proiect ,matur” in vederea asiguriirii finanirii.

Beneficiarul se asteapX ca in urma executirii acestui serviciu necesar elabordirii studiului de
fezabilitate si se defineascd un Proiect robust, temeinic analizat si preghtit dinpunct de vedere tehnic,
juidic, financiar, social, economic §i din punct de vedere al cerinjelor mediuiui, etc. Solutiile tehnice
aferente fazei de proiectare vor fi prezentate §i asumate implicit de Prestator in conformitate cu
prevederile legislative in vigoare, thainte de prezentarea in CTE — CNAIR S.A. dar si dupé avizare pe
solujiile tehnice agreate de CTE CNAIR S.A.

4.1 ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE — ASPECTE GENERALE
Studiul de Fezabilitate va cuprinde 4 etape principale, dupd cum urmeazi:

1. Stabilirea criteriilor de proiectare, inclusiv pe baza analizei de rezistent la schimbiri
climatice;

2. Identificarea constringerilor, identificarea a minimum trei variante, compararea lor prin
analiz3 multicriterials §i selectarea a doud variante;

3. Compararea detaliati a celor dou#i variante, la nivel de proiect conceptual, evaluare
preliminard a impactului asupra mediulul §i analiz3 cost-beneficiu. Selectarea variantei optime.

4. Detalierea variantei optime gi finalizarea Studiului de Fezabilitate.

5. Studiul de Fezabilitate va respecta confinutul cadru definit In H.G. nr. 907/2016 cu
modificirile si completirile ulterioare privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice. De asemnea Studiul de fezabilitate va fi conform cu cerinfele Comisiei Europene privind
finantarea proiectulul din fonduri europene, conform cerintelor Finantatorului investitiei, date prin
ghidurile de finantare, precum si alte reglementéri specifice in acest sens.
Sumarul activititilor, investigatiilor, serviciilor de proiectare, analizelor, evaluirilor, studiilor pe care
Prestatorul le va presta si realiza, in vederea elaborarii studiului de fezabilitate, vor include, dar nu se
vor rezuma la urmitoarele servicii prezentate in cuprinsul de mai jos §i care sunt descrise in cele ce
urmeazi.
APLICABILITATEA LEGISLATIEI §I A REGLEMENTARILOR IN VIGOARE
ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU
Etapa 1 (preliminaré)
Etapa 2 (detaliat¥)
STUDIUL DE TRAFIC
STUDII DE TEREN
Studii topografice detaliate
Studii geotehnice detaliate §i Studii de seismicitate
Studii arheologice — Anexa 1
Alte investigatii de teren si materiale, daci este cazul
Studii privind ocuperea terenurilor, identificarea proprietarilor, a suprafeelor de teren afectate si
raportul de evaluarea acestora - exproprieri
Identificarea, relocarea i protejarea utilititilor publice
ACTIVITATI DE PROIECTARE
Lucréri de drum,
Studiu de structurs rutierd
Lucriiri de pasaj rutier, podete $i ziduri de sprijin
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Consolidéri, terasamente i lucriri hidrotehnice

Conectarea retelei locale de drumuri

Siguranta circulatiei rutiere

Planul de operare si intrefinere

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Notificare

Memoriu de prezentare

Raportul privind impactul asupra mediului (RIM)

Studiul de Evaluare Adecvati (SEA), dac este cazul

Studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apé (SEICA), dac# este cazul
Analiza vulnerabilitaii §i riscurilor la schimbérile climatice

Studii de specialitate (S.Sp.M)

Planul de management de mediu (PMM)

ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR

Identificarea investitiei §i definirea obiectivelor

Analiza §i estimarea costurilor de investiie, devize §i graficul de realizare al investifie
Analiza Optiunilor

Analiza Financiard

Analiza economici

Analiza de senzitivitate

Analiza de risc

Modelul Financiar

AVIZE SI ACORDURI

Prestatorul va acorda asisten{ii Beneficiarului pe intreg circuitul de avizare péni la obtinerea
Hotiirdrii Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici §i de expropriere, conform
Studiului de fezabilitate.

4.2 STABILIREA CRITERIILOR DE PROIECTARE
4.2.1 Aplicabilitatea cadrului legislativ si reglementarilor tehnice in vigoare

Prestatorul va identifica §i va analiza actele normative, standardele §i ghidurile, nafionale si
europene, aplicabile §i relevante pentru fiecare activitate necesardi pentru elaborarea Studiului de
Fezabilitate precum gi pentru celelalte activititi de prestat conform prezentului caiet de sarcini. In
cazul In care exist3 neclaritifi cu privire la aplicarea legislatiei §i a reglementarilor tehnice relevante,
Prestatorul va cere clarificéiri i instructiuni de la Beneficiar, in timp util pentru realizarea cu succes a
serviciilor §i lucririlor solicitate §i in termenul prevézut.

Se vor avea in vedere prevederile OUG nr. 7/2016 privind unele miisuri pentru accelerarea
implementiirii proiectelor de infrastructursi transeuropeansi de transport, precum §i pentru modificarea
i completarea unor acte normative.

Prestatorul va include in cadrul Raportului de inceput o listd a actualelor standarde propuse a fi
utilizate in cadrul proiectului. Lista standardelor va identifica potentialele conflicte (dacé este cazul)
intre STAS-ul roménesc §i Normativele Europene adoptate in Roménia.

Investigatiile geotehnice de teren vor corela cerintele Normativului Roménesc NP 074 — 2014 cu
cerintele Eurocod 7 — Proiectare geotehnicdl §i vor fi planificate §i executate in doua etape dupé cum
este detaliat In cadrul acestul Calet de Sarcini.

Reglementarile tehnice pot fi consultate la adresele: www.asro.ro; www.mlpda.ro; www.cnadnr.ro.

422 Studiul preliminar de rezistentii la schimbiiri climatice
Prestatorul va realiza Studiul preliminar de rezistentd la schimbdri climatice.
Prestatorul va folosi metodologia definitd in documentul intitulat "Non —paper Guidelines for
project managers: Making vulnerable investments climate resilient” publicat de Directia Generaid
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Politici Climatice din cadrul Comisiei Europene'. Analiza Prestatorului va include o analizi complets
pentru modulele 1- 4 stabilite in documentul mai sus mentionat. in aceastd fazi a serviciilor, analiza
pentru modulele 5 — 7 va fi una preliminar3, in sensul c se va concentra asupra standardelor de folosit
pentru a preveni sau reduce riscurile identificate. Cu titlu de exemplu, nivelul intensitétii precipitatiilor
de dimensionare va fi adaptat pentru a asigura o protectie efectivi a pasajulul rutier Impotriva
inundatiilor, nu doar cu privire la nivelurile din trecut dar §i cu privire la nivelurile probabile din
urmétorii 50 de ani.

423 Prezentarea criteriilor de proiectare

Ca rezultat al analizelor elaborate in conformitate cu sectiunile de mai sus, Prestatorul va prezenta
criteriile de proiectare pe care urmeazi s¥ le aplice pe parcursui elaborérii Studiului de Fezabilitate.

Acestea vor stabili documentul de referintd folosit dar gi nivelul minim stabilit oriunde este
aplicabil. Acest nivel nu va fi inferior celui definit in prezentul caiet de sarcini dar poate fi superior,
din motive intemeiate cum ar fi durabilitate, siguran{¥ rutierd sau rezistenf la schimbéri climatice.
Totusi, Prestatorul va justifica nivelurile supeticare propuse in raport cu eficienta economicd, luénd in
seami aspecte de proportionalitate. Analiza detaliats va fi inclus# in Raportul de inceput.

4.3 ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU

Ca parte a acestei etape, Prestatorul va identifica, studia §i propune scenarii/opfiuni tehnico-
economice diferite, fundamentind si recomandénd, justificat §i documentat, scenariul/optiunca
tehnico-economic¥ optim3 pentru realizarea obiectivului de investitii.

Aceste scenarii/optiuni tehnico-economice vor include traseui principal aie pasajuiui rutier dar si
nodurile rutiere §i legéturile cu reteaua de drumuri publice.

Punctul de pornire a analizei multicriteriale va consta in identificarea constréngerilor precum i in
elaborarea metodologiei pentru analiza multicriteriald. In situatia in care din cadrul analizei sunt
identificate anumite aspecte tehnice, de mediu, economice, financiare care nu corespund cerintelor,
Beneficiarul poate solicita analizarea altor 3 scenarii/optiuni tehnico-economice diferite de cele 3
studiate anterior, astfel incét s poati fi aleass cea mai bun3 variants de traseu.

La nivel de analizi multicriterials, scenariile/optiunile tehnico — economice vor fi studiate la nivel
de ortofotoplanuri, hiirfi la o scari convenabils, sustinute de date culese din teren respectiv poze,
film#ri, coordonate Gps ale axului corelate cu kilometrajul §i cu Pozele din teren, orice alti dovada
privind fezabilitatea solufiei. Prestatorul va recomanda g§i va sustine argumentat tehnico — economic
scenariul/opfiunea optimi.

Prestatorul va verifica cu Autoritifile Locale, va elabora documentele i va obtine avizele necesare,
astfel incdt si nu existe nici un impediment in implementarea Proiectului in baza scenariului/optiunii
tehnico- economice optime selectate.

Prestatorul va recomanda i va susfine argumentat tehnico-economic varianta de traseu optim&.

Prestatorul va prezenta §i Autoritifilor Locale alternativele de traseu analizate, fn scopul evitérii
obstructiondirii dezvoltirii programelor locaie, cu precidere a acelora care sunt incluse in Planurile de
Amenajare teritoriale aprobate, precum §i corelarea cu aceste programe.

Prestatorul, cu spirjinul Beneficiarului, va organiza consultiri publice cu privire la rezultatul
analizei multicriteriale. Procesul de consultare are ca scop identificarea unor posibile constringeri
suplimentare dar §i o participare a diferitelor pirti interesate sau afectate in procesul decizional.
Prestatorul va elabora un document de consultare, cu un numér de intrebari specifice in functie de tipul
de public vizat. Procesul de consultare va fi documentat §i comentariile primite vor fi tratate intr-un
mod transparent. Rezultatele procesului de consultare vor fi incluse in analiza muiticriteriala.

La alegerea alternativelor de ampiasament, Prestatorul va tine cont de realizarea corexiunii

Proiectului la refjeaua de infrastructurdi rutieri majorii, parte din strategia de dezvoltare a

'A se vedea:
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infrastructurii rutiere de transport, cfit si de infrastructura existent din zona municipiului Baia
Mare §i zona comunei Recea.

Prestatorul va propune acceptarea sau respingerea unor alternative in baza urmétoarelor aspecte
principale, firii a se limita la acestea:
- lista cuprinzitoare §i clari a restrictiilor (teren, geologie, mediu inclusiv situri Natura 2000, arii
naturale protejate de interes national etc., arheologie, infrastructurd, utilititi publice sau alte constructii
existente, impact socio-economic, schimbiiri climatice, siguranta inclusiv operare si intrefinere);
- evaluarea traficulul rutier pentru fiecare varianta propus i lista cuprinzénd datele tehnice, de
trafic, economice, actualizate;
- analiza cost-beneficiu §i analiza multicriterial’ care vor furniza o bazi solid# pentru selectarea
variantei recomandabild de traseu.

Analiza multicriterialy inclusiv variantele de traseu identificate, impreuns cu recomandarea
Prestatorului in ceea ce priveste varianta de traseu optim#, vor fi comunicate Beneficiarului pentru
Insusire si ulterior pentru avizare in cadrul CTE — CNAIR SA.

Prestatorul va avea obligatia de a actualiza toate documentele relevante pentru a include
observatiile §i recomandirile primite, astfel incat si respecte reglementiirile tehnice In vigoare §i
legislatia §i si isi asume proiectul cu cit mai muite observatii §i recomand#ri implementate, cu
asumarea proiectului conform Legii nr. 10/1995 cu modificirile §i completiirile ulterioare, privind
calitatea In constructii.

O analizd multicriteriald detaliati va fi realizat¥, aceasta conducénd in final la selectarea unei
singure optiuni. Prestatorul va agrea cu Reneficiarul criteriile utilizate pentru analiza multicriteriala
detaliat¥. Prestatorul va realiza o evaluare calitativdi §i cantitativd (dac# este posibil) pentru fiecare
dintre criteriile avute in vedere in cadrul analizei multicriteriale detaliate, bazfindu-se pe evaludiri gi
analize realizate ca parte a studiuiui.

Importanta atribuité fiecirui factor i criteriu avut in vedere in analize multicriteriald va fi agreati
cu Beneficiar.

Sumarul sarcinilor pe care Prestatorul va urma si le finalizeze in cadrul studiviui de trafic, a
analizei cost - beneficiu gi a analizei multicriteriale sunt prezentate in urmétorul tabel:

Etapa Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Analiza unei game largi de Analiza optiunilor Analiza traseului final
optiuni selectate in urma Etapei 1
Tipul | -Varianta sumard a studiului de | - Studiu detaliat de trafic | -Studiu detaliat de trafic
de | trafic - Analiza multi-criteriald | -Analiza economicé

sarcind | -Analiza constréngerilor de - Analiza economicii -Analiza financiard

traseu -Analiza de senzitivitate si

-Analiza multi-criteriald analiza riscurilor

Prestatorul va realiza o analiza detaliati, pe baza rezuitateior furnizate in cadrul
studiului de trafic §i criteriilor avute in vedere in cadrul analizei muiticriteriale, din care si
reiasi caracteristicile tehnice ale pasajului rutier (clasii tehnici/numir de benzi, viteza de
deplasare etc.}, conform normelor si reglementiirilor in vigoare.

Aceastii analizi va fi fundamentatd tehnico-economic pe baza factorilor relevanti — de
exemplu, constriingeri identificate, probleme de constructie, impactul asupra mediului, costurile
de investitie, timpul de cilitorie, siguranta precum gi cerinfele normelor §i standardelor
adoptate in cadrul proiectului.
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4.3.1 Metodologia pentru Analizi Multicriteriali

Metodologia generald a Analizei multicriteriale a alternativelor de traseu studiate se va realiza pe
baza recomandarilor din ,,Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal
tool for; Cohesion Policy 2014 - 2020” elaborat de Directia General# Politici Regionald i Urband (DG
Regio)”.

Prestatorul va avea in vedere alinierea criteriilor si sub-criteriilor la obiectivele principale definite,
evitarea criteriilor redundante sau nerelevante, reducerea inconsistenfelor in stabilirca §i alocarea
ponderilor §i de asemenea evitarea erorilor de calcul.

Metodologia, inclusiv criteriile §i ponderea lor, definirea precisa a fiec#rui indicator pentru fiecare
criteriu sau sub-criteriu considerat precum i definirea scalei de valori/ note (cantitativ¥ sau calitativé /
discret#) va fi prezentatd de Prestator aprobarii Beneficiarulul ca parte a Raportulul de inceput.

4.3.2 Identificarea consirangerilor
Constréngerile relevante vor fi identificate §i localizate. Acestea vor include, fiir# a fi limitate la:
- zone locuite, industriale, etc,
- cii de comunicafii, refele utilit#{i,
- relief,
- zone Sit Natura 2000, arii naturale protejate de interes national §i international,etc.
- zone geologice.
situri arheologice.
- proiecte in implementare.

4.4 STUDIUL DE TRAFIC

Scopul studiului de trafic va consta in determinarea traficului la momentul dérii In exploatare a
pasajulul rutier i pentru o perioads de perspectivéi de 30 de ani, in functie de tipul de structurdl rutierd
adoptati.

ll)n baza protocolului de colaborare incheiat intre Beneficiar/Autoritatea Contractantd (U.A.T.
Judejul Maramures) §i Beneficiarul final al investitiei (CNAIR S.A.), se va acorda acces Prestatorului
declarat cégtigitor la datele necesare din Modelul de National Transport, care are implementati baza
de date a CESTRIN (subunitate a CNAIR), in condifii de securizare a informafiilor, la sediul
CESTRIN.

Prestatorul va actualiza modelul de transport pentru anul de bazi §i pentru coridorul de transport
afiat in studiu: matricele O-D pe tipuri de vehicule, zonificare §i rejea de tramsport. Prognozele de
cerere de mobilitate vor fi realizate cu ajutorul modelului de transport, pe baza prognozelor factorilor
de generare §i atragere a deplasérilor de persoane §i marf#, la nivel de zon# de trafic (unitate teritorial
care genereazi/atrage trafic). in acest sens, se vor considera cele mai recente previziuni socio-
economice elaborate de citre Comisia National3 de Prognoza §i informatii din alte surse relevante.
Prestatorul va efectua prognoza de trafic in baza cireia se va elabora Analiza Muiticriteriala §i Analiza
Cost-Beneficiu. Prestatorul la elaborarea prognozelor de trafic va include de asemenea compozitia
traficului generat: indus, atras §i de dezvoltare si va analiza senzitivitatea fluxurilor de trafic
prognozate la deviafia anumitor variabile critice: elasticitatea cererii de cilitorie corespunzitoare
variatiei timpilor si costurilor de transport, nivelurilor de congestionare ale modurilor concurente,
strategiilor modurilor de transport concurente.

Prestatorul, la elaborarea studiului de trafic va include perspectivele §i ipotezele de dezvoltare a
refelei rutiere din Roménia privind deschiderea/ reabilitarea unor drumuri din aria de influentd a
Proiectului, in functie de informatiile solicitate si puse la dispozitie de CNAIR SA si de Autoritéfile
locale din zona proiectului pana la data elaboririi Raportului de inceput. Prestatorul va planifica gi
realiza studii ale sarcinii pe osie in conformitate cu normativul AND 584/2012 pentru a determina
Factorii de Echivalents a Vehicuielor i modele de supraincércare, in vederea calculiirii impreund cu

2A se vedea: http://ec.europa.eu/regional policy/en/information/publications/gnides/2014/guide-to-cost-benefit-
analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
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datele de trafic, a rezistentei structurii rutiere, intrucét normativul de dimensionare PD 177 nu prevede
acest calcul.

4.5 INVESTIGATII DE TEREN

La baza analizei i fundamentirii variantelor de traseu vor sta §i investigatiile de teren. Prestatorul
va fundamenta, documenta si prezenta Beneficiarului, metodologiile utilizate §i selectate in efectuarea
investigatiilor de teren aferente (geostructurale, geotehnice, hidrologice, topografice utilitifi, etc.)
precum si a nivelului acestor investigafii (preliminar sau detaliat). Pentru varianta optimé recomandat
de céitre Prestator si avizati de Beneficiar se vor realiza investigatii de teren detaliate, care si asigure
un grad de incredere ridicat asupra viabilitdfii traseulul optim recomandat, solufiilor tehnice §i
structurilor definite in cadrul Studiviui de Fezabilitate, in vederea minimiz#rii §i/sau elimindrii
riscurilor de teren aferente (geostructurale, geotehnice, arheologice, hidrologice, topografice, utilitafi,
etc). Beneficiarul atenfioneazi viitorul Prestator asupra seriozititii §i profesionalismului cu care isi va
indeplini sarcinile privind aceste investigaii de teren, ce ii revin aga cum sunt ele descrise in prezentul
caiet de sarcini ct gi in legislafia §i reglementirile tehnice relevante, in vigoare.

4.5.1 Natura terenului, materiale, etape de constructie, sinitate §i securitate

fn ceea ce priveste calitatea §i disponibilitatea materialelor de constructie, Prestatorul va efectua o
investigatie completdi a naturii terenului §i a materialelor, inclusiv probe, teste in laborator i o estimare
a cantitiifilor disponibile in conformitate cu practica international in vederea stabilirii potentialelor
surse de materiale de constructie, precum si distanta acestora fati de amplasamentul organizirii de
santier §i posibilele trasee pentru transport. Raportul privind terenul de fundare, materialele, etapele de
constructie si aspectele de sinitate si securitate va fi inclus ca Volum separat in cadrul documentatiei —
elaborare Studiu de Fezabilitate. Orice studiu de teren sau parte din studiui de teren, realizatd fird
ingtiinfarea prealabild a beneficiarului, va fi considerat neconform, iar Prestatorul va avea obligaia s&
execute un nou studiu sau partea respectivil fn cazul in care Beneficiarul a fost ingtiintat, dar nu s-a
prezentat la locul stabilit, se va considera c# Prestatorul gi-a indeplinit obligafia in raport cu ingtiinfarea
Beneficiarului. Mai jos este prezentat un model pentru registru de riscuri privind aspectele de sénfitate
si securitate:

EVALUARE DE RISC REALIZATA DE CATRE PROIECTANT

Risc | Activitifi/operagiuni | Actiuni sau méisuri de reducere | Informatii de sinétate §i securitate care
a riscului urmeazi si fie oferite

452 Teme de Proiectare (Caiete de Sarcini) pentru investigafiile de teren

Echipa Prestatorului va include experti cheie ce vor fi responsabili pentru planificarea, organizarea,
monitorizarea i asigurarea calitéfii investigatiilor planificate §i a datelor ce urmeazi a fi receptionate.

Prestatorul va trebui s# elaboreze Teme de Proiectare detaliate pentru Investigatiile de Teren, cum
ar fi investigatiile geotehnice, arheologice, studii privind poluarea fonic# (masurftorile de zgomot),
studii privind biodiversitates, etc. completate cu standardele, respectiv legile afiate in vigoare §i
transmise citre Beneficiar pentru comentarii i aprobare, Inaintea inceperii acestor investigafii in teren.

Studiile de teren menfionate anterior, realizate fird acceptarea/avizarea prealabild a temei de
proiectare de citre Beneficiar, vor fi considerate neconforme, iar Prestatorul va avea obligatia sd
execute din nou studiul respectiv.

45.3 Studiul hidraulic ¢i hidrologic

Studiul hidrologic are ca scop determinarea regimurilor de scurgere a cursurilor de apd intersectate
de pasaj si/sau de-a lungul acestula.

Studiul hidraulic va contine calculele hidrauiice, iar rezultatele acestora vor determina
dimensionarea hidraulici a podurilor i lucrérilor hidrotehnice, de aparare, stabilizare a albiilor ete.

In vederea menfinerii in buni stare a elementelor constructive ale drumului (in special al
terasamentelor i structurilor rutiere) se va Intocmi un studiu hidrologic pe baza c¥ruia se vor stabili
solutiile constructive pentru indepartarea diverselor categorii de ape din zona obiectivului.
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Studiul hidraulic se va Intocmi in paralel cu studiu geotehnic. Aceste studii sunt necesare pentru
determinarea regimului apelor subterane care afecteazii terenul pe care este situat corpul drumulul §i
stabilegte misurile de luat pentru ca acesti actiune s# fie cét mai redusé.

Acest studiu trebuie si ofere parametrii de proiectare pentru toate tipurile de structuri sau lucriiri
hidrotehnice, inclusiv scenarii de modificare pentru reducerea efectelor generate la nivelul proceselor
hidrologice de suprafaf¥ §i subterane in vederea integrérii lor in mediu. Studiul hidraulic va integra in
evalufiri statistice consistente seturile de date disponibile privind debitele de apé, gospodérirea apelor,
scurgerea apelor rezultate din precipitafii, folosirea terenului, harta solurilor §i date topografice
actualizate existente, combinate cu cele rezultate din ridicérile topografice ce vor fi realizate in cadrul
proiectului.

Prestatorul va prezenta documentatia i rezultatele studiului hidraulic §i hidrologic §i documentatia
pentru obtinerea avizului de Gospodirire a Apelor la Administratia Nationald Apele Roméne/Institutul
National de Hidrologie si Gospodirire a Apelor.

Determinarea debitelor maxime de pe suprafete sub 10km? se poate face de citre Prestator, cu
respectarea instructiunilor de calcul si legislatiei in vigoare.

Pentru cursurile de api cadastrate determinarea debitelor maxime cu asigurdrile conforme
legislatiei in vigoare se face sau se verifici de Administratia Nafionald Apele Roméne/Institutul
National de Hidrologie si Gospodirire a Apelor.

Prestatorul va realiza un studiu al datelor disponibile cu privire la bazinele hidrografice din zoni,
statistici de ploi astfel incét si evalueze zonele de captare §i parametrii hidraulici pentru toate
prevederile existente §i propuse de scurgere. Solutiile eficiente de drenare a apei sunt necesare atit in
zonele de versanti stAncosi si abrupfi, cét si in zonele cu soluri argiloase, de ex. — pentru a asigurare o
permeabilitate ridicati a structurii proiectate sau ca solufii de drenare distribuitd pe suprafata
versantului.

Schimbé#rile climatice, in sensul riscului de inundabilitate, vor fi luate in considerare in cadrul
acestui proiect sub forma unul factor de intensificare a ploilor de dimensionare (ex 10%) - cu impact
semnificativ in special in cadrul bazinelor mici; in cazul In care vor fi disponibile serii lungi de
inregistrdri pentru intensitdfi de precipitatii la scara evenimentulul pluvial, astfel de coeficienti vor fi
mai bine identificati in zona proiectului, prin inferentd statistici a modificirilor in parametrii
evenimentelor pluviale sub efectul schimbérilor climatice.

454 Studii geotehnice
Prestatorul va furniza un studiu geotehnic respectind exigentele NP 074-2014 , Normativ

privind documentatiile geotehnice pentru constructii®, care va prezenta foate datele geotehnice
colectate ca urmare a investigatiilor necesare conform reglementrilor tehnice in vigoare pentru lucréri
si, implicit, pentru obfinerea informatiilor relevante privind terenul de fundare.

Studiul va fi intocmit respectdnd exigentele NP 074-2014 ,Normativ privind documentatiile
geotehnice pentru constructii”, SR EN 1997-2 Eurocod 7: Proiectarea geotchnicd. Partea 2:
Investigarea §i incercarea terenului, AND 614-2013 ,Indrumitor de intocmire a documentafiilor
geotehnice pentru drumuri nationale, drumuri expres si autostrizi”, STAS 1242/2-83 g H.G. nr.
907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice, cu modificérile §i
completiirile ulterioare.

Toate investigatiile de teren si incerciirile de iaborator vor respecta normaiivele §i standardele
in vigoare cu referire la tipurile de lucriri de realizat i activitifile conexe acestora pentru realizarea
unui studiu geotehnic complet.

Eventualele date geotehnice preluate din arhive ale proiectelor similare invecinate, literatura de
specialitate vor fi asumate de ciitre Prestator, astfel incit Studiul Geotehnic elaborat s& furnizeze in
final o informafie geotehnic# complets pentru intregul amplasament al proiectului, cu minimizarea
riscului geotehnic i respectarea prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare.

Studiul geotehnic va fi verificat de un verificator atestat pentru domeniul Af (,,Rezistenta §i stabilitatea
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terenului de fundare al constructiilor §i al masivelor de pamént™). Verificatorul Af va fi contractat
conform legislatiei in vigoare - Legea nr. 10/1995 cu modificérile §i completirile ulterioare si H.G. nr.
742/13.09.2018.

Studiul geotehnic va avea continutul cadru conform Anexei C din cadrul NP 074-2014
»Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, firéi a se limita la acesta, astfel incdt
informatia geotehnica si satisfaci inclusiv cerintele Verificatorului Af, conform legislatiei aplicabile.
Cerintele minime obligatorii privind cuprinsul Studiulul Geotehnic sunt prezentate mai jos, cu
mentiunea ci nu au caracter limitativ, astfel:

A. PARTI SCRISE

1. Date generale

1.1 Denumirea lucriirii;

1.2 Investitor/Beneficiar;

1.3 Proiectant general;

1.4 Proiectant de specialitate Studii geotehnice;

1.5 Numele, adresa si calitatea tuturor unitdfilor care au participat la lucririle de investigare
geotehnicé;

1.6 Amplasament;

2. Date despre amplasament

2.1 Consideratii geologice §i geomorfologice generale sintetizate in urma analizirii datelor din
arhive, literatura de specialitate etc, dar §i a cartiirii geologice §i geomorfologice a zonei ce urmeazi a
fi strébétutsi de drum — pasajului rutier;

22 Consideratii hidrogeologice si meteoclimatice generale;

23 Zonarea seismics a amplasamentului lucrérii;

24  Adincimea de inghet de referints pentru lucrare;

25 Istoricul amplasamentului lucrérii i situatia actual;

2.6 Conditii referitoare la vecinititile lucriirii (constructii invecinate, trafic, diverse retele,
vegetatie, produse chimice periculoase etc.);

2.7  Incadrarea preliminari a lucririi in catcgoria geotehnici;

2.8 Incadrarea obiectivului in ,.Zone de risc” conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea
planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a Zone de risc natural.

3. Cercetarea geologico-tehnicd §i geotehnici a amplasamentului analizat

3.1  Cartarea geologicd i geomorfologici a terenuiui:

- toate informatiile cuiese pe o zon# prestabilitd, vor fi transpuse pe planui de situatie (b&ltiri,
vegetatie de balti, copaci inclinati, ravene, aluneciri de teren, frepte de desprindere §i de reful, utilititi
supraterane §i subterane posibil de identificat, intersectii cu c#i de comunicafii, descrierea
aflorimentelor existente §i a fenomenelor geologice interceptate (falii, fisuri, discontinultii, etc.) §i vor
fi atagate fotografii de detaliu, cu detalierea fenomenelor din zon;

- in vederea stabilirii densitafii si pozitiel punctelor de interes se vor respecta prescriptiile
minime stabilite de STAS 9824/3-74 Misuriitori terestre;

- cartarea geologic# §i prospectiunile geofizice — vor fi interpretate iImpreuns, unitar, aga incét s
ofere 0 cit mai buni imagine asupra proiectiirii urmitoarelor etape de investigare geotechnicd
(foraje/geofizicd de sonda/penetriri etc.). Se va realiza interpretarea geologici a semnalului geofizic.
3.2 Prezentarea lucriirilor de teren efectuate (amplasarea punctelor de investigare, adfincimea
investigatiilor, cotele (Z) amplasamentelor fiecirui foraj §i diametrele forajelor, categoria metodei de
prelevare, numirul, dimensiunile §i calitatea esantioanelor obtinute)

3.3 Investigarea terenului de fundare:
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- Investigarea terenulul de fundare se efectueazi In conformitate cu prevederile SR EN 1997-
2:2007, Eurocod 7: Proiectarea geotehnic3 Partea 2: Investigarea §i Incercarea terenului, precum gi cu
prevederile Sectiunii - Date geotehnice din SR EN 1997-1:2004, Eurocod 7: Proiectarea geotehnica:
Partea 1: Reguli generale si NP074-2014: Normativ privind documentatiile geotehnice pentru
constructii;

- Investigarea terenului de fundare se efectuecazi {infind seama de Categoria Geotehnicid a
lucrérii;

- Investigarea terenului de fundare se realizeazi de cétre unit#fi de profil, dotate corespunzitor
din punct de vedere tehnic cu utilaje, aparaturs §i dispozitive specializate, atestate §i incadrate cu
personal avind o calificare adecvat# in domeniul investigatiilor geotehnice;

- Punctele de investigare pe teren trebuie marcate pe amplasament Inainte ca procesul de
investigare s# inceapd, fiind marcate conform STAS 3371/2-90 Misuritori terestre. Jaloane metalice.
Amplasarea lor i cotele de nivel trebuie s4 fie ridicate topografic §i raportate pe un plan la finalizarea
investigatiilor;

- Amplasarea punctelor si adiincimile de investigare trebuie alese pe baza informatiilor
preliminare §i in functie de conditiile litologice i geomorfologice cunoscute, de tipul §i dimensiunile
lucriirii §i de problemele ingineresti implicate, conform specificafiilor prezentate in SR EN 1997-
2:2007;

34  Prezentarea datelor calendaristice intre care s-au efectuat lucriirile de teren si cele de laborator;
35 Prezentarea profilelor litologice Intocmite In urma interpretirii informatiilor tehnico-geologice
obtinute;

3.6 Prezentarea utilajelor §i echipamentelor utilizate la investigarea terenului (caracteristicile
esentiale ale utilajelor de forat sau ale altor echipamente/dispozitive utilizate, adfncimea maximi de
investigatie etc);

3.7 Denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat incercérile/analizele piménturilor si
apei in cazul investigatiilor prin foraje geotehnice, cu prezentarea in copie a autorizatiei de funcfionare
a laboratorului §i a anexei cu Incerciirile de laborator autorizate/acreditate;

3.8 Amplasarea lucririlor de investigare: in cazul in care se constatd schimbéri majore in litologia
raportati pentru dou#i foraje geotehnice succesive, este necesard realizarea unui foraj suplimentar aflat
in intervalul delimitat de cele dous. Responsabilitatea decizici asupra executirii de investigafii
suplimentare in caz de nevoie, este in sareina Prestatorului;

- In cazul podetelor se va realiza céte un foraj geotehnic cu adéncimea de 4.0+6.0m, sau péni la
roca de bazi, continuat cu 1.0m In aceasta, daci roca de bazj se afld la o addncime mai mic# de 3,0 m.
Investigatiile pentru podefe vor fi realizate in corelare cu cota inferioard a sistemului de drenaj
proiectat astfel incét addncimile de investigare recomandate anterior si fie utile fazei de proiectare;

- Lucriirile de arti se vor investiga, luind in considerare condifiile geomorfologice specifice
proiectulul, prin efectuarea numirului recomandat de foraje geotehnice pentru fiecare fundatic a
structurii conform NP 074-2014 si SR EN 1997-2:2007, precum i prelevarea §i analizarea probelor
conform normativelor in vigoare. Pentru toate lucririle de arti se vor intocmi profile geotehnice pe
baza interpretiirii §1 corelfrii rezultatelor obfinute in urma investigirii terenului §i a interpretérii
rezultatelor analizelor de laborator;

- Se vor efectua investigatii geofizice in completarea celor geotehnice, conform AND 614-2013
in vigoare in prezent, art. 4.3.13 ,Pentru lucréirile noi de investitii, de mare amploare, in vederea
determindirii condifiilor geologice si hidrogeologice, pe langh investigatiile geotehnice clasice, se vor
folosi si metode geofizice (seismica de refractie §i refiexie, sondarea electrici verticald, tomografia
electricd, cartografierea electromagnetics, profilarea electromagnetics) pentru investigarea terenului,
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Pentru pasaj se va realiza o prospectiune geofizic# in lungul axei structurii §i dou#l sau mai multe
prospectiuni transversale, in functie de lungimea structurii”;
- Se vor investiga aluneciirile de teren existente in amplasament §i vecindtitile acestuia,
identificate in urma cartéirii geomorfologice a amplasamentului, respectiv in urma consultérii hérilor
de hazard la alunecare existente. Alunecéirile de teren se vor investiga prin efectuarea de profile
geologice pe directia principali de alunecare, alc#tuite pe baza a cel pufin trei foraje geotehnice cu
prelevare de probe netulburate (un foraj amonte alunecare, 1 foraj in zona alunecat §i 1 foraj in aval
de alunecare). Inainte de demararea executiirii forajelor geotehnice va fi executat cel putin un test de
penetrare dinamic3 pén# la adéncimea de interceptare a rocii de bazi / inregistrarea conditiei de refuz,
cu rolul de a evidentia prezenta posibilelor suprafee de cedare. Investigatiile geotehnice prin foraje se
vor efectua pind la o adincime de 10,0 m sub cea a ultimei suprafete de cedare evidentiati prin
penetrare dinamic#;
Distanta dintre profilele geologice se va calcula in functie de mé#rimea aluneciirii, masurati paralel cu
axul drumului, dar nu va fi mai mare de 50 m.
- In zonele instabile forajele geotehnice vor fi echipate cu tubulaturd piezo-inclinometric.
Aceste zone cu potential de instabilitate vor fi monitorizate periodic si se va intocmi un program de
monitorizare in timp intre 24 luni §i 36 luni;
- Se vor analiza zonele cu umiditate excesivi si zonele inundabile existente In amplasamentul
amprizei drumulul, identificate in urma cartirii geomorfologice a amplasamentulul, in vederea alegerii
unei solutii viabile de imbunititire a terenului de fundare, respectiv de protectie la inundatii;
- Conform NP 074-2014 si AND 614-2013 in vigoare in prezent, art. 4.3.14 , Pe amplasamentele
situate in zonele seismice avind valoarea de vérf a acceleratiei terenului pentru proiectare (pentru
componenta orizontald a migc#rii terenulul), ag, mai mare sau egald cu 0.16g, conform Codului P100-
1/2013 se recomandi pentru Categoria Geotehnica 2 §i obligatoriu pentru Categoria Geotehnici 3,
determinarea vitezei de propagare a undelor seismice de forfecare v; prin sondaje seismice (down-hole,
up-hole sau cross-hole) péni la addncimi de cel putin 30.0m.”;
- Analize de laborator: Analizele de laborator se vor face finfnd cont de Categoria Geotehnici,
de tipul de pimaént, de cerinfele suplimentare solicitate de Proiectantul de Specialitate si de cerintele
minim admisibile ale Verificatorului Af;
- Tipul §i cantitatea minim3 de incerciiri de laborator care vor fi realizate sunt specificate in NP
074-2014 i SR EN 1997-2 (si normele in vigoare pentru péiménturile avind caracteristici speciale);
- Incercarile se vor realiza pe un numir suficient de probe prelevate din fiecare -strat al
amplasamentului pentru obfinerea unor valori caracteristice statistic valabile avind un grad de
asigurare de 95%, in conformitate cu exigentele normativului NP 122/2010 privind determinarea
valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor geotehnici;
- Va fi efectuati analiza chimicd a agresivitiifii apei subterane asupra betonului. Prelevarea
probelor de ap} va respecta exigentele SR EN ISO 22475-1;
- Rapoartele de fincercéiri vor confine datele de identificare ale probelor — identificare
amplasament, numérul forajulul sau al lucriirii de prospectare realizate, numérul probei, adéncimea de
prelevare — si toate informafiile obfinute din realizarea incercérilor. Cerintele SR EN ISO/CEI
17025:2005 - Cerinfe generale pentru competenta laboratoarelor de incerciiri §i etalonfiri trebuie
indeplinite.
- Rapoartele vor contine datele incercérilor, reprezentirile grafice reprezentative, rezultatele
finale si clasificérile;
- Clasific#irile se vor realiza pe baza standardelor: SR EN 14688-1:2004, SR EN 14688-2:2005 si
SR EN 14689-1:2004, respectiv SR EN ISO 14688-1:2018 (ver. eng.), SR EN ISO 14688-2:2018 (ver.
eng.), SR EN ISO 14689:2018 (ver. eng);
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- Copiile tuturor buletinelor de incercare vor face parte din documentatia geotehnica fnaintata
Beneficiarului.

3.9  Investigarea geofizici: Investigafia geofizich se va realiza pentru a stabili addncimea rocii de
bazi in lungul sectiunii analizate §i a dispunerii stratigrafice a zonei.

fn cazul investigrii zonelor de instabilitate, profilarea zonei active a alunec#rii trebuie realizati
astfel inc4t si rezulte o imagine aproximativ} a suprafetei de cedare, precum gi limita superioar a rocii
de bazii si se recomandi crearea unei imagini de ansamblu pe toat# suprafata cu potential de alunecare.
Metodele de investigatie geofizici alese trebuie si asigure rezolutia §i addncimea necesard pentru
realizarea unei imagini cét mai concludente asupra situafiei masivului de pamént (geometrie, suprafete
de cedare, straturi litologice de consistentd redusd, etc.).

Dintre metodele de investigatie geofizics existente, se recomandi alegerea uneia din urmitoarele
de mai jos, in conformitate cu prevederile:

- STAS 1242/7-84 Teren de fundare. Cercetarea geofizica a terenului prin metode seismice;

- STAS 1242/8-75_Teren de fundare. Principii de cercetare geofizici a terenuiui prin metode
electrometrice in curent continuu;

- STAS 1242/9-76_ Teren de fundare. Cercetarea geofizica a terenului prin metode
radiometrice; in vederea realizirii investigatiilor de tip geo-radar se recomandi utilizarea standardului
ASTM D6432-99;

- in vederea realizirii investigatiilor de tip electrometrie se recomandi utilizarea standardului
ASTM G057-95, cu privire la Metode pentru Misurarea in Situ a Rezistivititii Péménturilor;

- pentru utilizarea investigatiilor de tip seismic se vor avca in vedere standardele ASTM
D4428/D4428M-91 cu privire la metodele seismice de incercare prin metoda ,,Cross hole” si D5777-
95el cu privire investigarea de adéncime a piméntului prin metoda refractiei seismice. in cazul
alegerii unei astfel de metode, fie se vor folosi metode seismice de suprafati, fie in foraj, a metodelor
de adéncime de tip ,,down hole”, ,,up hole” sau ,,cross hole”.

3.10 Prestatorul va fi responsabil pentru orice curiifare a amplasamentului (inclusiv defrigare), precum
§i pentru proiectarea si constructia oriciror drumuri de acces temporar, platforme sau alte facilititi care
pot fi necesare pentru buna desfigurare a activitdfilor specifice tuturor tipuri de investigatii ale
terenuiui, inclusiv pentru restabilirea conditiilor initiale ale suprafetelor de teren afectate.

3.11 Prestatorul va obtine orice Permise, Acorduri, Avize, sau Autorizatii care pot fi necesare pentru
lucriirile de investigare ale terenului, iar toate costurile aferente vor fi incluse de ciitre Prestator in
pretul ofertat.

4, Date geotehnice

4.1 Sintetizarea datelor existente din Studiile Geotehnice anterioare, dacé acesiea existi, sau in alte
documentatii tehnice de interes pentru lucrare;

42 Prezentarea incerciirilor in situ si analizelor de laborator efectuate §i a standardelor de
referinti;

4.3 Rezultatele incercirilor de teren i de laborator (prezentarea tabelard i graficd a rezultatelor
incerciirilor de teren si de laborator, anexate memoriului tehnic, respectiv grafice de variafic a
proprietifilor fizico-mecanice ale piménturilor intilnite in amplasament; in cadrul acestora vor fi clar
evidentiate limitele straturilor litologice);

4.4 Prezentarea stratificajiei in amplasamentul analizat (descrierea de detaliu a tuturor straturilor
de referint3 pentru lucrarea analizat3 i a sectiunilor litologice);

4.5 Realizarea prelucririlor statistice a parametrilor fizico-mecanici obfinufi pentru stratele
identificate si furnizarea valorilor caracteristice cu grad de acoperire de 95% (conform NP 122/2010
privind determinarea valorilor caracteristice §i de calcul ale parametrilor geotehnici);
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4.6 Informatii cu privire la nivelurile apei subterane (caracterul stratului acvifer, date asupra
fluctuagiilor in timpul efectuiirii lucrdrilor de teren §i pe perioada de realizare a lucririlor de
terasamente pe traseul drumului proiectat); .
4.7 Informatii cu privire la agresivitatea apei subterane asupra materialelor de constructii
(caracteristicile de agresivitate ale apei subterane asupra betonului §i metalelor).
5. Evaluarea condifiilor de capacitate portanti a terenului de fundare
5.1 Prezentarea parametrilor geotehnici pentru evaluarea capacitiitii portante a terenuiui de fundare
si a conditiilor de stabilitate local §i general;
52 Prezentarea de calcule de stabilitate in cazul in care, in incident¥i cu traseul drumului proiectat,
sunt semnalate zone cu potenfial de instabilitate a terenului.
6. Calculul terenului de fundare
6.1 Pentru fundatii directe, calculul terenului de fundare efectuat conform NP 112 - 2014 —
Normativ pentru proiectarea fundatiilor de suprafagé:
- la st#ri limita ultime (SLU);
- la stiri limita de serviciu (exploatare — SLE).
6.2 Pentru fundatiile indirecte, calculul terenului de fundare efectuat conform NP 123 -2010 -
Normativ privind proiectarea geotehnic# a fundatiilor pe pilofi - capacitatea portanti a fundatiei la
forte verticale, orizontale i la momente incovoietoare.
7. Calcule de stabilitate
Calculul de stabilitate se va efectua in urmétoarele situatii:
- zone de instabilitate existente sau potential instabile rezultate in urma cartérii;
- zone cu debleuri mai mari de 4,0 m;
zone cu rambleuri mai mari de 4,0 m, inclusiv rampele pasajului.
Calculele vor fi realizate intr-o primi etapd utilizind metode bazate pe Echilibrul Limiti. Notele de
calcul se recomand? s fie completate de calcule mal avansate, realizate prin metoda Elementului Finit.
Utilizarea metodelor de calcui §i a ipotezelor de calcul se va face in corelare cu parametrii geotehnici
de referin{i pentru situafia analizati (parametrii ¢ §i ¢ In valori totale / efective). Calculele de
stabilitate se vor realiza pe baza profilurilor transversale cele mai defavorabile, respectind abordirile
de calcul §i prevederile specificate in SR EN 1997-1:2004, in anumite ipoteze prestabilite:
- versant aflat in stare naturald;
- versant incércat cu sarcini transmise de echipamente §i utilaje;
versant incircat cu sarcini transmise de constructii;

- versant cu teren saturat in situatia ridicirii nivelului apei subterane pana la 1,00m fata de cota
terenului natural;
- versant cu sarcini transmise de un eventual seism;
- versant incircat cu sarcini transmise de constructii §i cu teren saturat conform ipotezei de mai
Sus;
- versant Incéircat cu sarcini transmise de constructii §i cu sarcini transmise de un eventual seism;
- versant incéircat cu sarcini transmise de constructii, cu sarcini transmise de un eventual seism §i
cu teren saturat in urma situatiei descrise mai sus;
- versant stabilizat cu lucréiri de consolidare;
- versant stabilizat cu lucréiri de consolidare, incéircat cu sarcini transmise de constructii, cu
sarcini transmise de un eventual seism §i cu teren saturat In ipoteza ridic#rii nivelulul apei subterane
pana la 1,00 m fatsi de cota terenului natural.
Calculul stabilit#ifii la tasare se va realiza in urmitoarele situatii:
- Rambleuri cu inilfimea mai mare de 2.0m, fundate pe terenuri dificile (méluri, piménturi
sensibile la umezire, loesuri etc.);
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- Rampele, pasajului cu inil{imea acestora la culee mai mare de 4,0 m;

- Calculele de stabilitate la tasare se vor realiza utilizdnd parametrii geotehnici de referintd
(compresibilitate i rezistentd la forfecare) pentru situatia analizati (considerarea eforturilor totale §i
efective, considerarea fenomenului de consolidare, considerarea sensibilit4tii la variatii de umiditate).

Pentru fiecare calcul de stabilitate se va intocmi un breviar de calcul §i un raport de verificare,
urménd ca toate zonele verificate si datele obfinute si fie sintetizate sub forma tabelara.

8. Monitorizarea geotehnicd

Monitorizarea geotehnici se va realiza atdt in faza de investigare a terenului de fundare, pentru
evaluarea stabilitiitii generale si locale a amplasamentului, cit §i in faza de executie si exploatare a
lucrarilor, pentru a verifica prezumtiile de proiectare §i pentru a asigura c# lucrarea continui si
functioneze dupé terminarea execufiei potrivit cu cerinfele stabilite.

Programul de supraveghere §i monitorizare (Proiect de Monitorizare) se intocmeste de citre Proiectanfi
de Specialitate §i trebuie s& indice:

- zonele din lucrare care trebuie monitorizate si etapele la care se realizeazi observatiile;

- obiectul fiec#rui set de observatii §i mésurdri;

- frecventa cu care trebuie efectuate masuritorile;

- modul in care urmeaz3 a fi evaluate rezultatele mésur#itorilor;

- domeniul de valori care caracterizeazi starea ,normald” de exploatare i valorile limitd de
watentie”, avertizare” sau de ,,alarmare”;

- perioada de timp pe parcursul cireia monitorizarea trebuie s continue dup# terminarea
exccutiei;

- unititile responsabile pentru efectuarea mésuritorilor §i observafiilor, pentru interpretarea
rezultatelor obtinute §i pentru ntrefinerea echipamentelor de monitorizare instalate in amplasamentele
analizate.

Interpretarea rezultatelor lucririlor de monitorizare este parte integrantd a Raportului de
Monitorizare Geotehnici (Raport de Etapi de Monitorizare, Raport de Detaliere a Etapelor de
Monitorizare, etc.) elaborat de unitatea care efectueazi actiunea de monitorizare.

Raportul de Monitorizare Geotehnicd se transmite in vederea emiterii de concluziilor,
recomandéri §i aciuni de intreprins Proiectantulul Lucréirii, Elaboratorulul Studiului Geotehnic gi
Specialigtilor Atestati pentru Domeniul Af — ,Rezistentd si stabilitatea terenulul de fundare al
constructiilor si al masivelor de pimént”,

8. Concluzii gi recomandiiri
9.1 Coneluzii cu privire la stabilitatea generali §i locald a terenulul;
9.2 Recomandiri de proiectare pentru infrastructuri §i lucréirile de terasamente;
9.3 Recomandiiri privind soluiile tehnice necesare pentru asigurarea stabilititii terenului;
94  Recomandiri privind solutiile tehnice necesare in cazul fundérii pe piménturi cu caracteristici
speciale (piménturi sensibile la umezire, piménturi susceptibile la lichefiere, piménturi cu umfléri §i
contractii mari, piménturi gelive, piménturi cu confinut de materii organice, piménturi eluviale,
piménturi sensibile la inghet, piménturi agresive fatd de constructii);
9.5  Recomand#ri privind lucrdrile de excavalii §i terasamente:
- terasamente: descrierea generald a terasamentelor — identificare factori de risc (inclusiv
instabiliti identificate) /probleme in zona si la nivelul traseului precum i solufiile tehnice de
fundare/executie a acestora, in consecinti;
- debleuri: amplasarea tuturor materialelor excavate (§i orice inlocuire de pAménturi neconforme
sau stabilizare a acestora cu prezentarea de recomandari/solutii clare) §i destinatia lor ulterioaré in
cadrul Lucririlor. Probleme legate de instabilitate, conditii de teren neobignulte, conditii si probleme
legate de apele de suprafafi §i subterane, etc.;
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- ramblee: provenienta si punerea in opersi pe amplasament a tuturor materialelor, a tratéirii i
compactirii stratului de fundare, probleme de instabilitate, etc.;

9.6  Surse de sol si altc materiale: caracteristici, utilizare, locatie, adecvare, performanti, etc.

9.7 Recomandiri privind misurile pentru prevenirea efectelor negative asupra vecinitifilor
(degradiirilor la constructiile existente, invecinate celei proiectatc sau in versantii naturali);

9.8  Recomandiri cu privire la necesitatea aplicirii actiunii de monitorizare geotehnic3 §i structurals
(recomandéri privind intocmirea unui plan de monitorizare a vecinititilor sau a pantelor versantilor si
taluzurilor adiacente obiectivului, pe parcursul si dupi incheierea executiei acestuia);

9.9  Incadrarea terenurilor in categoriile previzute de reglementérile tchnice referitoare la lucrérile
de terasamente (conform STAS 7582-91 Lucriiri de cii ferate. Terasamente. Prescriptii de proiectare gi
de verificare a calititii i STAS 2914-84 — Lucréri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale
de calitate);

9.10 Indicarea amplasamentelor gropilor de imprumut §i volumele disponibile. Gropile de Imprumut
vor fi delimitate clar pe planul de situafie si investigate prin foraje geotehnice/ sondaje deschise cu
preleviri de probe analizate in laborator. Densitatea recomandats este de 1 investigatie la 2500 mp in
cazul in care amplasamentul este uniform. Investigatiile vor fi indesite dacd se constati neomogenitafi
majore. Conform STAS 1242/2-83 pentru gropile de imprumut distanta dintre foraje / sondaje va fi de
cel putin un foraj / sondaj la 50 m;

9.11 Miisuri privind protejarea constructiei mpotriva infiltratilor (recomand#iri privind mésuri
pentru protejarea constructiei impotriva infiltratiilor apei subterane gi a ascensiunii capilare, precum si
pentru prevenirea antrenérii hidrodinamice);

9.12 Recomandéri privind misurile pentru protectia primard a materialelor din structuri (cazul
identificérii unor terenuri de fundare cu agresivitate chimic);

9.13 Incadrarea in Categoria Geotchnicd a traseului, respectiv a sectoarelor / zonelor daci este
cazul;

9.14 Reglementiiri tehnice care au stat la baza intocmirii documentatiei geotehnice.

B. PARTI DESENATE

- Plan de incadrare in zon# a amplasamentului.

- Plan de situatie cu indicarea punctelor de investigare geotehnic, pe suport topografic.

- Profiluri geologice cu indicarea limitelor diferitelor formatiuni §i nivelul de apé subterand (pentru
amplasamentele cu potential ridicat de instabilitate.

- Profiluri geotehnice transversale finale realizate pe directia pantei maxime (celei mai abrupte), cu
evidenfierea suprafefelor de alunecare considerate pe baza calcuiuiui realizat in cadrul studiului
geotehnic).

- Fige de foraj complexe conform NP-074-2014 (se vor prezenta datele cu privire la identificarea si
descrierea straturilor, precum gi parametrii fizico-mecanici determinafi pe baza incercirilor de
laborator sau de teren efectuate).

Anexe

1. Breviare de calcul (evaluarea capacitifii portante, evaluarea conditiilor de stabilitate, estimarea
tasérilor, etc.)

2. Documentatie fotograficl din amplasament in timpul realizirii investigatiilor in situ (detalii
amplasament, detalii instalatii de foraj si echipamente utilizate, fotografiile probelor prelevate,
fotografii de detaliu pentru probele prelevate cu caracteristici particulare (§tuf, prelevare continui,
carote, monolit, etc.); fotografiile vor fi identificate cu data realizirii acestora); pentru fiecare lucrare
de prospectare in situ se va prezenta si detaliul de identificare in coordonate geografice in corelare cu
planul de situatie, cu indicarea punctelor de investigare geotchnici.

27



Elaborarere Studiu de Fezabilitate (SF) “Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare - Recea)”

3. Procesele verbale de verificare pentru toate categoriile de lucridri in situ aferente investigérii
terenului.

4, Rapoartele Incercirilor fizice §i mecanice de Laborator (geotehnic, materiale de constructii)
stampilate si semnate in original cu identificarea laboratorului Intocmitor, pentru care anterior s-a
prezentat autorizatia.

5. Rapoartele cu rezultatele Analizelor Chimice de Laborator (mediu) pe probe de pimént §i apd,
semnate §i stampilate in original, cu identificarea laboratorului intocmitor, pentru care anterior s-a
prezentat autorizaia.

6. Prezentarea Rapoartelor de Investigatii in Situ realizate, altele decft forajele geotehnice
(echipamente, proceduri, rezultate, interpretare, etc.).

Studiul de seismitate

Studiul de seismicitate va urmdri clasificarea zonelor traversate de trasenl pasajului, in conformitate cu
prevederile standardelor relevante roménesti precum §i a Eurocodului 8. La nivel European, activitatea
seismicd din Roménia, poate fi caracterizati ca medie, recunoscindu-se insd faptul ci §i cutremurele
generate in zona Vrancea, pot cauza pagube pe zone vaste, inclusiv in regiunile din afara Roméniei.
Avénd in vedere pagubele care pot apiirea, este important si se efectueze investigafii seismice
suficiente, prin care si se evalueze reducerea oricérui impact seismic asupra structurilor propuse si
asupra infrastructurii rutiere.

Amplasamentele lucriirilor de art3, rambleelor §i debleurilor mai mari de 10 m, structurilor subterane,
cét i toate zonele incadrate in categoria geotehnicé 3 - risc geotehnic major, vor fi investigate adecvat
pentru a clasifica conditiile de teren, in conformitate cu cerinele Furocod 8, exigentele Eurocod 7,
respectiv prevederile NP 074-2014.

Studiul de seismicitate pentru amplasamentul mentionate mai sus va fi anexat documentatiei Studiului
Geotehnic.

4.5.5. Studii topografice detaliate

Prestatorul va face investigatii detaliate pe baza planurilor ortofotogrametrice/ ortofotoplanuri/
hiirfi. Aceastd analizi va presupune identificarea zonelor unde infrastructura rutiersi existentd poate fi
imbunt3tit4 la elemente de lifime, profil longitudinal, trasee structurii, viteza de proiectare, siguran{i
a circulatiei. Pe aceste zone se va executa o ridicare topografics de detaliu.

Prestatorul va realiza studii topografice detaliate, inci de la faza de Studiu de Fezabilitate,
Prestatorul va fine cont de faptul ci prin geometria existentd, se regiiseste o amenajarc spafiald
complexi. In vederea unei analize corespunzitoare, indesirea profilelor de ridicare topografics va face
posibild inclusiv analiza amenajarii spatiale complexe.

Prestatorul va realiza studiile topografice detaliate in baza sistemulul STEREO 70 pentru
planimetrie §i in Sistem MAREA NEAGRA 75 pentru altimetrie vizate de OCPI, pentru amenajarea
pasajului rutier.

4.5.6. Investigatii arheologice
Prezeniare generali

Amplasamentul obiectivului de infrastructurd rutiers, inaintea oriciror lucréri de executie, necesitii
investigatii arheologice. Acestea trebuie s se conformeze legislatiei roméne cu privire la protejarea
patrimoniului arheologic: Legea nr. 378/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000
privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes
nafional, cu modificirile si completiirile ulterioare, OMC 2071/2000 privind instituirea
Regulamentului de organizare a s¥piturilor arheologice din Roméfnia, OMCC 2392/2004 privind
instituirea de Standarde §i Proceduri arheologice, OMCPN 2562/2010 privind Procedura de acordare a

28



Elaborarere Studiu de Fezabilitate (SF} “Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare - Recea)”

autorizatiilor de cercetare arheologic, modificat §i completat prin OMCPN 2178/2011 si ordinului
comun al Ministerului Culturii §i Ministerului Transporturilor nr. 2613/1038/2011 privind aprobarea
procedurii de emitere a certificatului de descircare de sarcind arheologic in cazul proiectelor de
infrastructurd de transport de interes national, Legea nr. 422/2001, Legea nr. 462/2003, Legea nr.
258/2006.

Prestatorul va respecta prevederile legislatiel romfine in vigoare referitoare la cercetarea
arheologic preventivd (cu etapele definite in Ordonanta 43/2000 republicat, cu completéirile si
modificérile uiterioare i in Ordinul Ministrului Culturii nr. 2392/2004 §i prevederile Ordinului
Ministrului Cuiturii 2562/2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizafiilor pentru
cercetarea arheologic) utilizdnd entitdfi abilitate §i aprobate de Arheologul de Proiect desemnat de
Beneficiar. Prestatorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea §i programarea cercetéirilor
arheologice, obtindnd toate aprobirile, avizele necesare. Responsabilitéfile conducerii vor include
misuri de micsorare a oriciiror intdrzieri cauzate de cercetarea arheologics, daci este cazul va
reprograma lucrérile astfel incét s# evite intirzierile.

In baza lucrdirilor de investigaii arheologice planificate, Prestatorul va realiza urmitoarele etape:
Etapa 1 — Realizarea evaluirii teoretice
Etapa 2 - Realizarea diagnosticului arheologic intruziv

Etapele mentionate se vor derula corespunzitor recomandirilor din avizele/acordurile ce vor fi
emise de Ministerul Cuiturii §i Identitiifii Nationale.

Prestatorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea §i programarea investigatiilor
arheologice, obtinind toate aprobdrile, avizcle necesare. Responsabilititile conducerii vor include
misuri de micgorare a orichror intirzieri cauzate de cercetarea arheologicsi, dacd este cazul va
reprograma lucririle astfel incét sé evite intirzierile.

Costurile de realizare a cercetdirii arheologice, cét si alte costuri, riscuri §i responsabilititi aferente
investigatiilor §i obtinerii aprob#rilor - avizelor §i certificatelor de desc#ircare de sarcind arheologic4,
vor fi incluse in Suma acceptaté in contract.

Preful ofertei include riscurile prezentate mai jos, iar Prestatorul nu va avea nici o pretenfie de
orice naturéi (material, financiar3 etc.), in cazul aparifiei acestora.

Beneficiarul a identificat riscurile pe care le aduce la cunostintfi Prestatorului, in prezentele
Cerinte ale Beneficiarului.

Prestatorul isi va asuma riscurile identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de
atribuire si prin semnarea contractului §i nu va avea nici o pretentie in cazul aparitiei acestora sau a
altora neidentificate mai jos, dar posibil si aparé.

Riscuri

Prestatorul va fi responsabil de gestionarea urmiitoarelor riscuri identificate mai jos §i va lua méasuri
concrete pentru evitarea acestora precum §i a consecinfelor rezultate:

- Riscul s3 apard intrzieri gi/sau alte dificultiti in obtinerea de ciitre Prestator a tuturor
avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare, avind in vedere implicarea mai multor autorititi §i
institutii in emiterea acestora, care pot impune diverse conditii gi/sau constrdngeri. Imposibilitatea de
obtinere la timp sau chiar deloc a unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri, care pot
conduce la imposibilitatea de obfinere a altor autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea
realiziitii proiectului;

- Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai multe avize favorabile care contin
anumite conditii, unele dintre conditii/constringeri si se suprapund si si nu poat fi corelate/realizate
concomitent;
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- Risc de intérziere din cauza conditiilor speciale formulate de ciitre Ministerul Culturii sau serviciul
public deconcentrat al acestuia, in cazul in care pe traseu se vor descoperi in cadrul investigatiilor
specifice de teren, situri atheologice cu o valoare deosebiti pentru patrimoniul cultural national;

- Riscul identificéirii/delimitirii/evalufirii eronate a siturilor arheologice care poate conduce la
intdrzieri §i costuri suplimentare in realizarea proiectului de infrastructurd. Riscul va fi asumat atét de
catre Prestator, cét si de institufia de profil muzeal, de cercetare sau de invifimént superior care a fost
stabiliti ca executant al acestor servicii;

- Riscul neavizirii de citre Beneficiar sau Comisia Nationali de Arheologie a rapoartelor §i
livrabilelor datoritd confinutului necorespunzitor al acestora gi care poate conduce la intérzieri in
desfiisurarea proiectului;

- Riscul privind intirzierea in mobilizarea personalulul Prestatorulul.

Beneficiarul isi rezervi dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate
de intérzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratrii cercetéirii arheologice,
de nerespectarea obligatiilor, conform prezentulul Calet de Sarcini §i a legislafiei in vigoare. Pe
parcursul derulirii investigatiilor arheologice, pot apérea si alte riscuri decéit cele mentionate mai sus §i
care pot conduce la intérzieri in desfigurarea activitétii Prestatorului, situatii care vor fi solufionate de
ciitre pérti, potrivit prevederilor legale §i contractuale.

Pentru obfinerea avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerul Culturii sau serviciul
public deconcentrat al acestula sunt solicitate studii de specialitate, Beneficiarul nefiind abilitat s
intocmeascy aceste studii, Drept urmare, este necesary incheierea unor contracte cu institufii de profil
muzeal, de cercetare sau de invitimént superior, aceastd sarcind revenindu-i Prestatorului.

In cazul avizelor/actelor de reglementare emise de Ministerul Culturii sau de serviciul public
deconcentrat al acestuia, Prestatorul are obligatia de intocmire a documentatiei complexe pe baza
ciireia se emite Avizul.

Obtinerea avizelor de specialitate pentru cercetarea arheologici va fi in sarcina Prestatorului §i
costurile generate vor fi evaluate §i estimate in propunerea financiara. Prestatorul este responsabil de a
menfine in termenele de valabilitate orice aviz, acord, permis §i orice aprobare §i/sau autorizatie pané
la aprobarea cererii de finantare. in condifiile unor descoperiri exceptionale/situri arheologice care nu
se pot evita, se vor elabora fie solutii tehnice de proiectare care sé le afecteze c4t mai pufin, fie solufii
de protejare/conservare.

Investigatii arheologice planificate

Prestatorul va realiza investigafii arheologice in conformitate cu prevederile legislatiei
roménegti in vigoare privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea
arheologict, folosind institutii legal abilitate in realizarea de cercetiiri arheologice §i agreate de citre
Arheologul de proiect desemnat de Beneficiar. Prestatorul va fi responsabil pentru gestionarea,
facilitarea §i programarea investigafiilor arheologice, obtinéind toate aprobirile si acordurile/avizele
necesare. Responsabilitifile conducerii vor include m#isuri de micgorare a oric#iror intérzieri, dacé este
cazul, va reprograma cercetarea astfel incét sé evite Intdrzierile.

Costurile de realizare a cercetiirii arheologice includ: toate investigatiile realizate in teren
(evaluare de teren, diagnostic arheologic intruziv), prelucrarea datelor arheologice i de topografie
arheologic, prelucrarea, conservarea, restaurarea §i depozitarea materialelor arheologice descoperite,
valorificarea patrimoniului arheologic descoperit (publicare).

Cercetarea arheologicsi se va desfiigura prin monitorizarea directd a tuturor etapelor de cétre
arheologii de proiect desemnaji de ciitre Beneficiar, care vor emite instrucfiuni cu privire la
modalitiitile de realizare si vor stabili termenele cercetirii arheologice impreuns cu coordonatorul
stiintific al cercetiirii arheologice. Prestatorul are obligatia ca, inainte de a depune Rapoartele
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arheologice la Directiile Judetene de Culturdi, s le prezinte arheologului de proiect desemnat de ciitre
Beneficiar, spre verificare §i emitere punct de vedere.

4.5.7 Identificarea §i curiifarea terenului de munitii neexplodate (daci este cazul)

fnainte de realizarea investigatiilor arheologice intruzive se va proceda la identificarea §i curifarea de
munitii neexplodate a zonelor supuse cercetérii arheologice.

Activitatea se va desfigura in conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind Protectia Civild
cu modificiirile si completirile ulterioare, ale Legii nr. 126/1995 cu modificirile $i completirile
ulterioare.

fn cazul in care se descoperd munifii care nu se pot scoate §i transporta, ele se vor distruge pe locul
descoperirii acestora de citre personal din cadrul serviciilor de urgentsi profesioniste din subordinea
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentl, Prestatorul obligindu-se si respecte procedurile
speciale pentru aceste cazuri, Se vor lua misuri de protectie pentru evitarea producerii de pagube
materiale sau rinirea persoanelor, prin evacuarea personalului din zon#, impunerea restricfiilor de
circulatie pe timpul cit dureazi detonarea munitiilor respective. Personalul de specialitate trebuie si
aibd in dotare detectoare de mare adéncime §i orice alte echipamente conform reglementirilor legale in
vigoare pentru acest tip de activitate.

4.5.8 Alte Investigatii de teren $i materiale
Prestatorul va efectua o investigatie completd a naturii terenulul si a materialelor, inclusiv probe i

teste de laborator, va estima cantitifile de materiale disponibile, in conformitate cu practica
internationals, Prestatorul va stabili sursele potentiale de materiale de constructie, distanta de transport
faji de amplasamentul organizirii de santier §i de asemenea posibilele trasee pentru transportul
acestora.

Activitiitile care vor fi efectuate de ciitre Prestator, vor include, dar nu se vor limita la:

- Identificarea surselor de materiale, inclusiv gropi de imprumut, distante de transport si
includerea a céit mai multor informatii privind calitatea §i cantitatea materialelor care pot fi oferite de
fiecare sursii de furnizare. In baza practicii nationale se vor indica surse de materiale potentiale §i
adecvate pentru care guvernul romén detine deja drept de exploatare. Recomandirile pentru sursele de
materiale de constructie optime se vor propune si discuta impreuns cu Beneficiar/CNAIR i va fi luaté
in considerare sursa agreati.

- Gropile de imprumut vor fi delimitate clar pe planul de situafie §i investigate prin foraje
geotehnice/sondaje deschise cu preleviri de probe analizate in laborator. Pentru gropile de imprumut
distanta dintre foraje/sondaje va fi de cel putin un foraj / sondaj la 50 m, conform STAS 1242/ 2 -83.

- Identificarea §i evitarea oricirei surse de materiale care ar putea fi afectatd de orice restrictie
impus¥ de autoritiitile competente (de exemplu, Autoritatea de regiementare in domeniul protectiei
mediului Agentia Nationals pentru Resursele Minerale, etc.);

- Identificarea potcntialei necesititi de a inlitura posibile eontamindri cu materialele
necorespunzitoare g§i/sau periculoase precum g§i estimarea cantitifilor pentru fiecare categorie.
Identificarea locatiilor potrivite pentru depozitarea materialelor necorespunzitoare sau periculoase §i a
miisurilor §i termenelor pentru restabilirea conditiilor initiale ale acestor locafii si dac# este cazul
inciuderea unor astfei de zone in terenul care urmeazi sé fie achizifionat pentru proiect;

- Identificarea posibilelor locatii, pentru organizirile de gantier viitoare, spatiile de productie etc.,
acordind o atentie sporitd pentru aspectele de mediu, prezentarea acestor locatii in desene anexe la
Proiect, fiind dimensionate gi continind §i drumurile de acces necesare;

- Identificarea aspectelor de sén3itate §i securitate legate de activitatea de executie, prin indicarea
specifici a riscurilor. Aceste riscuri, pot include excavérile la addncime, impactul asupra refelei
existente de utilititi publice, manevrarea materialelor periculoase sau contaminate rezultate din
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excaviiri, lucrul la indltime etc. Activititile vor include Intocmirea unei evaludiri de risc §i a unui plan
de management al riscurilor care va avea ca scop identificarea riscurilor cheie de executie.

459 Studii privind ocuparea terenurilor (Exproprieri)
Prestatorul va realiza urmétoarele activit#ifi, fird a se limita doar la acestea.

- Obtinerea de informatii/date (achizitia coordonatelor STEREO 1970) si planuri cadastrale de la
O.CPLJAN.CPI;

- fntocmirea planulul cu amplasamentul lucririi prin suprapunerea ridicarii topografice, a solufiei
tehnice i a planurilor parcelare avizate de citre O.C.P.I. sau, dupi caz, aflate In evidentele acestuia gi
marcarea pe plan a imobilelor expropriabile;

- Avizarea coridorului de expropriere al lucrérii de ciitre 0.C.P.I/AN.C.P.L;

- fntocmirea listelor cu titularii dreptului de proprietate sau a altor titulari de drepturi reale, ai
imobilelor care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la ANN.C.P.L.
si/sau ale unitéifilor administrativ teritoriale, care vor constitui anex# la raportul de evaluare si implicit
la proiectul de Hotirére de Guvern expropriere;

- Listele cu imobilele afectate de traseul lucriirii, vor confine in mod obligatoriu urmétoarele
date: judetul, unitatea administrativ — teritoriala, nume gi prenume proprietar/detinitor teren, date de
identificare proprietar/definitor teren (CNP, adresa domiciliu/regedinta), tarla, parcela, numir
cadastral/mumar topo/numar carte funciard, suprafaja totald, suprafata de expropriat, valoare
despagubire in lei. Acestea vor fi insugite de cétre unitatea administrativ — teritoriald sau ANCPI/OCPI
prin stampili §i semniituré;

- Evaluarea proprietifilor imobiliare, de citre un expert evaluator specializat in evaluarea
proprietifilor imobiliare, membru al Asociafiei Nationale a Evaluatorilor din Roménia - ANEVAR.
Rapoartele de evaluare vor stabili valoarea despigubirii pentru fiecare imobil in parte conform
prevederilor Legii nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate
publica, necesar¥i realizirii unor obiective de interes national, judefean §i local cu modificériie si
completirile ulterioare, publicatd in Monitorul Oficial nr. 853 din 20 decembrie 2010, art. 5 si art. 11
alin. 7, 8 si 9 pentru imobilele afectate de realizarea lucririlor de utilitate publicd cu modificirile §i
completirile ulterioare si art. 8 din HG nr. 53/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 255/2010.

Prestatorul va realiza gi va prezenta:

- Memoriul tehnic;

- Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREOGRAFIC 1970;

- Plan de situaie cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinti §i incadrare in
intravilan/extravilan;

- Situatia ocupérilor de terenuri in functie de regimul juridic al acestuia (public/privat);

- Situatia in coridorul de expropriere a zonei de sigurant¥ conform O.G. nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicati cu modificarile §i completirile ulterioare;

- Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucrérilor propuse, inclusiv parcelele de teren
afectate de lucrérile de mutare §i proiejare a utilititilor publice §i parcelele pentru realizarea perdelelor
forestiere de protecjie imobile afectate de lucriirile de amenajare peisagistics, refacerea conexiunilor la
drumurile iocale §i accesele la proprietti, drumuri de intrefinere §i exploatare respectiv furnizarea de
planuri detaliate cu informafii privind proprietarii;

- Raportul de evaluare.

Raportul de evaluare va fi utilizat pentru aprobarea Hotirdrii de Guvern de expropriere privind
declangarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privatd care constituie coridorul de
expropriere al lucréirii de utilitate publica.
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fn raportul de evaluare se va specifica faptul ci evaluarea se va realiza in baza prevederilor Legii nr.
255/2010, Capitolul II, art.5 si art.11, cu modificérile §i completiirile ulterioare.

Tabelele cu imobilele afectate de traseul lucriirii se vor prezenta distinct: proprietate privati si
proprietate publics, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, intravilan §i extravilan,

Raportul de evaluare se va intocmi avéndu-se in vedere expertizele intocmite §i actualizate de camerele
notarilor publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificérile
si completdrile ulterioare.

Potrivit Normelor metodologice din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind
exproprierea pentru cauza de utilitate publicl, necesar#i realizirii unor obiective de interes national,
judetean si local, art.$:

(1) .Expertul evaluator specializat in evaluarea proprietitilor imobiliare, membru al Asociafiei
Nationale a Evaluatorilor din Romania, care va intocmi raportul de evaluare previzut la art. 11 alin. (7)
din lege, este obligat si se raporteze la expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor
publici, potrivit art. 771 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificrile §i
completirile ulterioare.

(2) Camerele notarilor publici vor pune la dispozitia expropriatorului expertizele previizute la alin. (1).
(3) In aplicarea dispozitiilor art. 11 alin. (9) din lege, Uniunea Nafionald a Notarilor Publici din
Romania va pune la dispozitia evaluatorului, la cerere, expertizele intocmite de camerele notarilor
publici,”

Exproprieri

Prestatorul va realiza activitifi privind intocmirea documentatiilor necesare pentru exproprierile de
imobile si va acorda asistenti Beneficiarului pénd la promovarea Hotérfrii de Guvern privind
exproprierea.

Servicii in vederea emiterii §i publiciirii Hotéirérii Guvernului previizuti la art. §, alin (1) din
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzii de utilitate publicsi, necesard realiziirii
unor obiective de interes national, judetean gi local, cu modificéiriie §i completiiriie ulterioare:

1) Intocmirea, verificarea, actualizarea i prezentarea in vederea avizirii de clitre Primérii/
O.CPI/AN.CPI, dups caz, a listelor proprietarilor §i a altor titulari de drepturi reale asupra
imobilelor care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidenfelor de la
O.C.PL/AN.CPI si/sau ale unititilor administrativ-teritoriale. Prestatorul va depune la sediul
Beneficiarului planurile parcelare existente utilizate la identificarea proprietarilor §i imobilelor
afectate;

2) Realizarea i verificarea coridorului de expropriere al lucririi i suprapunerea cu planurile parcelare
livrate de céitre Primdrie, inclusiv cu documentatiile cadastrale avizate de c#tre O.C.P.I. sau, dupi caz,
aflate in evidentele acestuia §i marcarea pe plan a imobilelor expropriabile;

3) Prestatorul va prezenta Beneficiarului dovada suprapunerii planului parcelar cu coridorul de
expropriere in format electronic DWG si in format hértie conform solicitérii Beneficiarului. Coridorul
de expropriere va cuprinde §i: limitele administrative, kilometrarea drumuiui, denumirea complets a
drumurilor, apelor si ciilor ferate traversate de coridorul de expropriere. La finalizarea activitifilor
Prestatorul va actualiza la zi toate informatiile previzute in coridorul de expropriere;

4) Depunerea pentru avizare/receptionare de citre O.C.P.L/AN.C.P.I. a coridorului de expropriere;

5) Pozitionarea in cadrul coridorului de expropriere a tuturor constructiilor afectate (case, unitiifi de
productie, unitiiti comerciale, imprejmuiri, garaje, fose septice, etc.), care vor fi evidentiate in culoar in
format DWG gi pe format hértie;

6) Verificarea amplasamentului impreuni cu un reprezentant al Beneficiarului (Coordonatorul de
proiect care deruleazi contractul de servicii pentru elaborarea Studiviui de Fezabilitate) §i intocmirea
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unui proces — verbal in care si se evidentieze toate constructiile (case, unitéfi de productie, unitéfi
comerciale, Imprejmuiri, garaje, fose septice, etc.) din coridorul de expropriere;

7) Intocmirea, prin experfi evaluatori specializati in evaluarea proprietitilor imobiliare, membri
ANEVAR, a unui raport de evaluare prin raportare obligatorie la expertizele intocmite si actualizate de
camerele potarilor publici, potrivit prevederilor Codului Fiscal. Raportul de evaluare va cuprinde
sumele individuale aferente despigubirilor proprietarilor §i a altor titulari de drepturi reale ai
imobilelor care constituie coridorul de expropriere, identificati pe baza evidentelor de la O.C.P.I. gi/sau
ale unitafilor administrativ-teritoriale conform coridorului de expropriere avizat de O.C.P.L.. Evaluarea
imobilelor se va realiza in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Raportul de evaluare se va
intocmi pe categorii de folosinta §i UAT-uri. Raportul de evaluare prin care se va stabili valoarea
despigubirii pentru fiecare imobil in parte se va realiza in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea
nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publicd, necesard
realizirii unor obiective de interes national, judetean si local Publicati in Monitorul Oficial nr. 853 din
20 decembrie 2010. In cazul in care emiterea Hotdrdrii Guvernului de expropriere nu poate fi
realizata in acelagi an in care a fost intocmit raportul de evaluare, evaluatorul va intocmi si va
transmite un nou raport de evaluare cu raportare la grilele notarilor publici aferente anului in curs.

8) Prestatorul pred# coridorul avizat O.C.P.IL, lista imobilelor §i proprietarii acestora avizati de
Primarie gi/sau O.C.P.I., precum §i raportul de evaluare pentru imobile (constructii) si suprafete de
teren;

9) Notificarea U.A.T. - urilor afectate de traseul obiectivului cu privire la respectarea prevederilor Art.
5 alin. (4) lit. a) din Legea pr. 255/2010 cu modificarile si completirile ulterioare (,, unitdgile
administrativ-teritoriale sunt obligate sd procedeze la intocmirea documentatiilor topo-cadastrale - a
planurilor parcelare - aferente imobilelor care fac parte din coridorul de expropriere §i la predarea
acestora cdtre expropriator, sub sancfiunea prevederilor art. 24 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificdrile 5i completdrile ulterioare”).

45.10 Identificarea Utilititilor Publice
Prestatorul va realiza verificarea am#nuntita a retelelor de utilitafi publice care vor fi afectate de

lucriirile de constructie a pasajului rutier, atét pentru cele prevéizute in Certificatul de Urbanism, cét §i
pentru celelalte utilitdfi identificate ulterior, identificind titularii/detiniitorii de utilitafi care au retele
amplasate in zona unde se vor desfigura lucririle de execufic ale obiectivului §i va transmite
Beneficiarulul datele pentru a se realiza notificarea definitorilor de Utilitdfi pentru eliberarea
amplasamentului conform Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzi de utilitate publici, cu
modificsrile i completérile ulterioare.

Prestatorul va obfine avizele conforme de la definitorii de utilitdfi, pentru care va intocmi
documentatiile aferente, respectiv studii de solutie (studii de coexistenta), avizul fiind emis pentru
solutia de relocare/protejare cea mai avantajoasi din punct de vedere tehnico-economic.

Documentatia va congine §i suprafejele de teren afectate de ciitre mutarea/protejarea refelelor de
utilitéti, care vor fi incluse in coridorul de expropriere pentru lucrérile de infrastructura rutierd.
Prestatorul va identifica toate suprafejele de teren afeciate de utilitsfi i le va trece in coridorul de
expropriere astfel Incit in execufie si se diminueze ganscle aparifiei unor suprafete de teren
suplimentare, acolo unde proprietarii de utilitéti vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de
coexistenti.

Prestatorul va efectua aceste studii §i este obligatoriu si le estimeze §i si le prevadd in oferta sa
financiars, rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului dacs se dovedeste cd nu au
fost realizate, orice cheltuials legata de utilitati sau de obfinerea avizelor pentru utilit#fi cade in sarcina
Prestatorului.
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Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu s le estimeze si si le prevadd in oferta
financiar#i, rambursarea acestor cheltuieli nu cade in sarcina Beneficiarului dacé se dovedegte cé nu au
fost realizate, orice cheltuiald legati de utilitifi sau de obfinerea avizelor pentru utilita{i cade in sarcina
Prestatorului.

Prestatorul va elabora Documentatii tehnice pentru toate tipurile de utilitéfi, respectiv necesare pentru
relocare/protejare de utilitiifi, inclusiv liste cu cantitéti estimate necesare.

Studiul de fezabilitate se va intocmi si se va preda Beneficiarului numai in acord cu respectarea
avizelor emise de céitre emitentui acestora

Taxele gi/sau tarifele percepute de ciitre Autoritifi/ Detiniitorii de utilitifi, contravaloares
intocmirii tuturor studiilor si documentatiilor necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor
conform cerintelor Beneficiarvlui/Autorititii contractante, inclusiv elaborare PUZ daci este
cazul, vor fi suportate integral de cdtre Prestator i vor fi incluse in Preful Confractului/Cferta
financiari.

4.6 ACTIVITATI DE PROIECTARE

Prestatorul va respecta legislatia in domeniu §i reglementirile tehnice in vigoare, roméne si
europene (standarde, normative, ghiduri, etc.). Reglementarile tehnice pot fi consultate la adresele:
WWW.asro.ro; www.mdrap.ro ; www.cnadnr.ro. Pentru asigurarea continuitiifii traseului pasului §i
pentru a nu afecta alte obiective de investitii/proiecte, se va avea in vedere corelarea cu drumurile a
céiror Studii de Fezabilitate, Proiecte tehnice sunt deja realizate/urmeaz3 a fi realizate §i/sau sunt in
executie.

4.6.1 Lucriiri de proiectare

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificirii tipurilor de amenajiiri proiecttate in scopul
identific#rii eventualelor probleme legate de capacitatea de circulafie, modulu de reglementare §i
dirijare a traficuiui rutier.

Planurile de situatie care se vor prezenta vor contine obligatoriu §i coordonatele ridic#rii topografice
precum $i obstacolele in zonele respective.

Proiectull pasajului §i de amenajare a intersecfiilor vor contine profile longitudinale in lungul
drumurilor intersectate, in zona intersectiior §i pe toate ramurile/bretelele giraiilor,precum si profile
transversale in puncte caracteristice.

Proiectul structurii se va face aplicind in totalitate legislafia in vigoare (norme, normative,
standarde, etc.) nationale si europene. Denumirea si incadrarea se va face in concordonté cu STAS
5626/92- "PODURI TERMINOLOGIE”.

fn cadrul Studiuiui de fezabilitate, pentru structuri se vor prezenta minim doud solutii.

Se va analiza/prezenta o structuri a cérei schemi statici va micgora numérul de dispozitive de
acoperire a rosturilor.

Aparatele de reazem vor avea o viabilitate de minim 30 ani. Aparatele de reazem vor avea o
garantie de minim 15 ani §i o durati de viat# de minim 50 ani, previzute cu dispozitive anti-seismice
speciale/dedicate.

Structurile vor avea pantii longitudinali si transversaifl pentru a asigura scurgerea adecvati a apelor
pluviale.

Hidroizolatia la pasaj va fi continuf pe toatd sectiunea transversald §i va avea grosimea de minim
10,00 (zece) mm.

Vor fi previzute plase de protectie.

Vigbilitatea pasajului va fi de cel putin 100 de ani.

Se vor prevedea dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie agrementate pentru viabilitate de
50 de ani.

imbrécamintea bituminoasy pe partea carosbili a podurilor va fi previizutd in conformitate cu
prevederile “Normativului privind executarea la cald a imbriicimintilor bituminoase pentru calea pe
pod”, ind — AND 546.
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Se va prevedea parapet de sigurant de tip H4b, atit pe pasaj cét §i pe rampe. Rampele §i Pasajul
vor fi iluminate. '

Pentru verificarea elementelor prefabricate ale structurilor, neomologate in ROMANIA la data
fabricirii, se vor prevedea incerciri conform cerintelor STAS 12313-85.

Pentru structurile care prezintii nout#fi tehnice, precum si pentru deschideri incepénd de la 33,00 m
va fi previizuti incercarea static3 §i dinamici cu acfiuni de probd.

Dispozitivele de acoperite a rosturilor de dilatatie vor fi montate la acelasi nivel atét pe cale cat si
pe trotuar (fir4 elemente de racordare) li se vor prelungi cu 15 ¢m in afara grinzii de parapet.

Se vor prevedea borduri cu rezistent3 sporiti la actiunea agentilor de dejivrare.

Se va asigura colectarea §i evacuarea apelor de pe bancheta cuzinetilor, astfel inchét acestea sé nu
se preling#/ scurgi pe elevatii.

Distanta intre capetelor grinzilor precum i intre capetele grinzilor i zidul de gardi la tabliere cu
deschideri mai mari de 25 m va fi de minim 50 cm, pentru asigurarea accesului in vederea inspectiei i
a efectudirii reparatiilor.

Vor fi asigurate/amenajate spafii corespunzitoare pentru amplasarea preselor necesare a fi utilizate
la inlocuirea aparatelor de reazem.

Distanta dintre fata vizuti a banchetei cuzinetilor si axul antretoazei de capét sé fie de minim 65
cm. Pentru elementele metalice care vin in contact cu atmosfera se va prevedea sé fie protejate cu
vopseluri pe bazi de zinc §i poliuretan sau alte tipuri de proteciie garantate minim 15 ani sau vor fi
executate din material cu autoprotectie anticorozivi. Se va prevede ca suprafefele de beton in contact
cu paméntul si fie protejate impotriva actiunii apei.

Pe toate elementele de beton armat, atét la infrastructurs cét §i la suprastructurd, se va prevedea
protectie anticorozivi in scopul realiziirii unei mai bune rezistente a acestora impotriva degradérii prin
actiunea apei si a sarurilor din atmosfers, sporindu-se astfel durabilitatea in timp a structurii. Sferturile
de con nu vor fi proiectate din gabioane sau din umpluturi de pimént cu geocelule.

Zona de racordare rampi — pod se va proiecta in conformitate cu AND 515 — 93 Instructiuni
tehnice pentru proiectare,executie §i intrefinere a terasamentelor §i a clii in zona pod — rampé de
acces”.

Plicile de racordare ale podurilor cu terasamentele vor avea o lungime de minim 6 m iar
compactarea in zona rampelor trebuie s& fie de 100% (Proctor/Proctor modificat).

De asemenea se va analiza §i implementarea masurilor de sigurant¥ a traficulul auto $i a traficului
pietonal, prin proiectare de trotuare, piste de biciclete, treceri de pietoni, semnalizare verticald si
orizontald, amenajiri de intersectii, accese la proprietifi, panouri fonoabsorbante si orice alte lucréiri ce
pot fi implementate in vederea desfiguriirii transportului rutier in conditii de sigurans.

Prestatorul va colabora cu pirfile implicate/afectate (ex. autoritdti locale, polita rutierd, locuitorii
din zona Proiectulul) in scopul identific¥rii Tn mode real a vulnerabiltitii/problemelor de trafic din
zoni /ex. accidente) si a solutiilor necesare, analizarea acestora pentru eliminarea oric#rui risc ce poate
pune in pericol siguranta participantilor la trafic, a vehiculelor etc.

Proiectarea pasajului va lua in considerare procedurile viitoare de intrefinere i inspectie pentru
acesta §i va furniza faciltéfi de acces corespunzitor, in siguran{3 §i economic, in timpul perioadei de
exploatare. Vor fi previzute cirucioare pentru inspectia pasajului, cdte unul pentru fiecare sens de
circulatie sau alte facilitéi{i avénd rolurile anterior precizate.

Se va avea in vedere ca solutiile tehnice impuse in acordui de mediu si nu afecteze/ingreuneze
efectuarea in conditii optime a lucriirilor de intretinere si deszéipezire a obiectivulul.

4.6.2 Lucriri de drum

Profilul transversal proiectat va avea caracteristicile tehnice corespunzitoare clasei tehnice a
drumului proiectat.

fn cazul in care, rezultatele studiuiui de trafic ce va fi realizat indic# necesitatea sporirii capacitiii
de circulatie la dousl benzi de circulajie pe sens, este indicat ca de la inceput s se adopte solutia
optimi de perspectivii pentru dezvoltare.

Neasigurarea pe anumite tronsoane a vitezei de proiectare si a 14fimii minime a platformei, conform
normelor §i reglementérilor tehnice in vigoare va fi fundamentati tehnico-economic pe baza unei
analize rationale a factorilor relevanfi - de exemplu, constringerile identificate, problemele de
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constructie, impactul asupra mediului, costurile de investitie, timpul de c#litorie, sigurants, precum si
cerintele normelor si standardelor adoptate in cadrul Proiectului.

Prestatorul va realiza un studiu de trafic. Pe baza rezultatelor furnizate in cadrul Studiulul de Trafic,
proiectantul va considera si analiza, inci din faza initiald de proiectare, urmétoarele opfiuni posibile:

- Achizifia de teren necesar lrgirii ulterioare a platformei;
- Lucriiri de terasamente pentru a permite posibilitatea introducerii unei benzi
suplimentare fie in exterior, fie in interior prin lérgirea zonei mediane.

Pentru aceste opfiuni, Prestatorul va pregiti o analizi ce va include costuri pentru operare §i
intrefinere, siguranti, impact asupra mediului §i socio-economic, pentru a justifica solutia cea mai
avantajoasi din punet de vedere tehnic §i economie.

Dimensionarea structurii rutiere va tine cont de noile valori din Studiul de trafic, se va realiza in
conformitate cu PD 177/2001 si se va verifica la actiunea fenomenuiui de inghef — dezghef. Totodata
se va asigura la nivelul terenuiui de fundare (patul drumulul) o capacitate portantii minim recomandaté
caracterizati prin valoarea modululul de elasticitate dinamic echivalent de 100 MPa.

Straturile bituminoase componente ale structurii rutiere vor fi previzute in conformitate cu
prevederile Normativului AND 605/2016, si vor avea in alctuire bitum modificat cu polimeri.

Parapetele de siguranfi vor fi previizuti pentru delimitarea pirii carosabile. Vor fi previzufi
atenuatori de §oc precum §i panouri antiorbirc, dup¥ caz. Dotiirile pasajulul vor corespunde
standardelor §i normativelor in vigoare atét in privinta dimensiunilor cét §i a dotérilor.

Se vor stabili solutii constructive pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale §i pentru drenarea si
evacuarea apelor subterane ce pot afecta corpul pasajului (in special in zone cu relief plat).

Pentru podfele de sosea cu suprastructuri monolite §i prefabricate se vor lua in considerare §i
prevederile Normativului PD 165-2013.

Se vor proiecta §i perdele forestiere de protectie impotriva inzipezirii, acolo unde din datele
detinute apare necesitatea amplasérii acestora.

Se va avea in vedere ca solutiile tehnice impuse in acordui de mediu si nu afecteze/ingreuneze
efectuarea in conditii optime a lucriirilor de Intretinere si desziipezire a obiectivului.

4.6.3 Proiectare structurii rutiert
Dimensionarea Structurii rutiere se va realiza in conformitate cu prevederile reglementéirilor tehnice in

vigoare. Se vor analiza solutii distincte de structur# rutierd (suplu, semirigid). Solutia finald de
structurd rutierd va rezulta in baza unei analize multicriteriale, in baza a minim 5 parametrii, care vor
pune accent pe lucririle de intrefinere si costurile inifiale de investitie. Pentru spatiile pentru servicii se
vor adopta structuri rutiere riglde.

Se va asigura la nivelul terenulul de fundare (patul drumului) o capacitate portant minim recomandati
caracterizatd prin valoarea modulului de elasticitate dinamic echivalent de 100 MPa. Pe zonele unde
aceast valoare nu este asigurati se vor prevedea misuri de imbunittire la nivelul patului drumului i
in zonele In care structura rutieri precizati mai sus nu se verific# la actiunea fenomenulul de inghet -
dezghet. Verificares la actiunea fenomenulul de inghef — dezghet se va face in baza addncimii maxime
de inghef conform STAS 1709/1 — 90 Acfiunea fenomenuiui de inghet dezghef la lucrfirile de
drumuri. Adéncimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

4.6.4 Reintegrarea retelei de drumuri locale

Prestatorul va evalua impactul Proiectului asupra ciilor existente de acces (drumuri, drumuri de acces,
stréizi, ciii de comunicatie pietonald, parcele de teren stribitute de amenajarea pasajului) §i va propune
drumuri de acces, drumuri colectoare, structuri (pasaje inferioare, pasaje superioare, pasaje pietonale,
sau podete) pentru reintegrarea cdilor de comunicafie existente. Aceasta poate include, dar nu se
limiteaz4 la, proiectarea de noi drumuri de acces, stréizi care vor avea ca scop s restabileasc accesul
la proprietiifiele afectate §i terenuri.
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4.6.5 Modelarea 3D si modelarea interactivii 3D a Proiectului

Prestatorul va intocmi modelarea3D a proiectului precum §i modelarea interactivéi (animatie grafici
interactivi) 3D pentru pasajul rutier precum si a oricéror alte elemente cuprinse in cadrul Proiectului.
Modelarea interactivi 3D (animafia grafici interactivl) are ca scop prezentarea §i vizualizarea
solufiilor proiectate precum §i asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafaja de teren
necesard a fi achizitionats, lucriirile de artd precum si zidurile de sprijin necesare.

in unele cazuri modelarea 3D poate conduce la clarificarea constructibilitétii solutiilor propuse.
Modelarea interactiva 3D a proiectulul va fi pusa la dispozitia Beneficiarului intr-un format electronic
editabil si agreat de ambele pirfi, Beneficiar gi Prestator. Modelarea 3D va fi utilizatd in cadrul etapei
de avizare a documentatiei aferente Studiuiui de Fezabilitate.

4.6.6 Peisagistici

Prestatorul va prevedea lucririle de amenajare peisagistics intr-un sub-capitol distinct, conform
prevederilor legale i va tine cont de minim urmétoarele:

- materialele propuse trebuie sa fie compatibile cu zona climatic, caracteristicile pedologice,
hidrologice si litologice ale zonelor unde se propune ca materialul peisagistic s& fie plantat;

- sistemul radicular al materialulul peisagistic trebuie s# fie pretabil pentru zona respectiv;

- oportunitatea necesitifii unui sistem de irigare functie de particularitijile climatice ale zonei, corelat
cu exigentele faj de apa ale materialului dendrologic peisagistic propus;

- caracteristicile materialuiui peisagistic solicitat cum ar fi diametrul tulpinei, corelat cu vérsta,
calitatea precum si recomandrile privind lucrérile de intretinere a acestora;

- pe planui de situafie se vor preciza locatiile speciilor propuse in incinta spatiilor de servicii i
parcérilor de scurtd durati;

- la proiectul de peisagisticd trebuie precizat diametrul la colet, inalfimea speciilor propuse §i vérsta
acestora.

Prestatorul va crea un plan adecvat de amenajare a teritoriulul pentru Pasajul rutier Clubul
Vicarilor (Baia Mare — Recea) si toate zonele afectate. Planul va include zone de depozitare subterane,
schemele de plantare a copacilor, horticultura si floricultura (cu specificarea tipului de plantatie) pentru
toate zonele situate intre limitele Proiectulul i alte zone care vor fl afectate de construcfia pasajuiui
rutier §i utilizarea ulterioari a acestula. Scopul va fi acela de a reduce impactul lucréirilor asupra
mediului inconjuritor si de a incadra cAt mai mult cu putin{ Proiectul in mediul inconjurtor.

4.6.7 Lucriiri de consolidare terasamente i lucriri de terasamente

Prestatorul va tntocmi Proiectul astfel incit si asigure misuri corespunzitoare pentru stabilitatea
taluzurilor si pentru consolidarea (imbunitétirea) terenului de fundare acolo unde este cazul.

Proiectarea lucririlor de acest tip va fine cont, in ptimul rind, de informafiile §i recomandérile
incluse in Studiul Geotehnic, dar, dacd este cazul, si de alte date pertinente, documentate pe care
Prestatorul le va evidentia in Proiect. La alegerea valorilor caracteristice §i de calcul ale parametrilor
geotehnici se va avea in vedere in mod obligatoriu prevederile SR EN 1997-1 si ale celorlalte
reglementdri tehnice nationale §i internafionale afiate in vigoare la data clabordrii Proiectului. De
asemenea, se va fine seama, in mod obligatoriu, de Breviarul de calcul geotehnic anexat la Studiul
geotehnic, in conformitate cu reglementarea tehnicd indicativ AND 614. Proiectarea lucrérilor se va
efectua in conformitate cu prevederile SR EN 1997 si SR EN 1998 si acolo unde este cazul acestea vor
fi completate de normativele si standardele relevante roméine. Abordarea privind proiectarea lucrérilor
de consolidare de terasamente §i lucriirilor de terasamente inclusiv standardele aplicabile vor fi
evidentiate de cétre Prestator in cadrul Raportului de inceput.

Paméantul din umplutura corpului terasamentelor va avea dedicat un caiet de sarcini in care la nivel
detallat se vor include valorile caracteristicilor acestula stabilite in Studiul geotehnic, respectiv
breviarul de caicul. Se vor prezenta calcule de stabilitate.

4.6.8 Sistemul propus de colectare §i evacuare a apelor de suprafagi si a apelor subterane
Sistemele de colectare si evacuare a apelor de suprafatd si a apelor subterane reprezintd una din
caracteristicile cele mai importante pentru durata de viati a pasajului §i pentru asigurarea unei
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exploatiiti corespunzitoare a acestuia in condifii de siguranfi. Prin urmare, Prestatorul va acorda
importan{a cuvenitd proiectului privind sistemul de colectare §i evacuarea apelor.

Sistemul de scurgere a apelor va include:

Calcule hidraulice;

- Analiza a doudi optiuni de sisteme de scurgere a apelor: ganturi/rigole respectiv canalizare. O
analizii a celei mai bune opfiuni va fi prezentatd de ciitre Prestator §i aceasta va include observafii
privind siguranta, costul de constructie, accesibilitatea si costurile de Intrefinere §i observafii privind
aspectele de mediu;
- Includerea unei toleranfe pentru schimbarea globald de climd prin cregterea intensitdfii
precipitatiilor de dimensionare cu cel pujin 10% daci aceastd crestere nu este deja prinsé ca parte a
debitelor care vor fi puse la dispozitie de citre Autoritéitile de Gospodirire a Apelor competente;
- Analiza acestor misuri care si aibi ca scop reducerea volumuiui debituiui apelor de suprafata
care ajung In sistemul de scurgere al drumului. Aceste mésuri ar putea include santuri de gardi sau
lucréri similare pentru deblee;
- Propuneri pentru sistemul de scurgere a apelor in zona pasajului, acolo unde se impune, precum
si pentru sistemul de scurgere a apelor in zona dotéirilor sau a altor facilitifi aie pasajului;
- Proiectul de scurgere a apelor va prevede toate lucririle §i misurile necesare in acest scop,
inclusiv cele de evacuare a apelor ciitre emisar, sau de colectare a acestora in bazine de retenfie si
evaporare, ctc,. findnd cont de aspectele de mediu sau de alte constringeri existente.

Proiectantul va adopta solufii optime privind proiectarea lucrérilor de scurgerea apelor, astfel incét
in zonele in care Proiectantui traverseazi localitdti s aibd in vedere realizarea unor lucriiri care si nu
producd disconfort riveranilor.

4.6.9 Interactiunea cu ciiile ferate

Prestatorul va evalua impactul Proiectulul asupra refelei existente de céi ferate §i va solicita
aprobiri de la proprietarul/administratorul infrastructurii feroviare, pentru lucréirile care vor fi situate in
vecinitatea activelor feroviare. In plus, Prestatorul va corela Proiectul cu orice proiecte viitoare de
investitii in domeniui infrastructurii feroviare.

4.6.10 Noduri rutiere §i intersectii cu drumurile publice clasificate

Proiectele privind amenajarea intersectiilor cu alte drumuri, proiectele de semnalizare rutierd prin
intermediul indicatoarelor §i marcajelor rutiere cét gi proiectul de parapetc vor fi prezentate, analizate
si avizate in cadrul Comisiei Tehnice privind Siguranta Circulatiei Rutiere din cadrul CN.A.LR. i
Dircctia Rutierd din cadrul Inspectoratului General al Politiei Roméne (I.G.P.R.) inaintea finalizérii
celotlalte etape aferente studiulul de fezabilitate §i aviziirii in CTE - CNAIR SA.

Se vor elabora studii de circulatie necesare justificdrii tipurilor de amenajéri proiectate in scopul
identificirii eventualelor probleme legate de capacitatea de circulatie a nodurilor §i a intersectiilor,
modul de reglementare si dirijare a traficului rutier.

Planurile de situafie care se vor prezenta cu amenajarea nodurilor rutiere §i intersectiilor, vor
contine obligatoriu §i coordonatele ridicirii topo, limita coridorului de expropriere, precum §i
obstacolele existente in zonele respective.

Proiectele de amenajare a intersectiilor vor contine profile longitudinale in hungul drumurilor
intersectate (in zona intersectiilor) si pe toate ramurile/bretelele giratiilor, precum si profile
transversale in puncte caracteristice.

Prestatorul va analiza i solutii aiternative optimizate aplicate frecvent in férile europene.

In cazul intersectiilor fird accese cu drumuri de alte clase tehnice, se va urmiiri ca ori de céte ori
topografia local permite, si supratraverseze aceste drumuri cu pasaje, pentru reducerea suprafeelor
de teren ocupate de aceste intersectii §i a costurilor.

in cazul intersectiilor denivelate cu drumuri de aite clase tehnice se va analiza §i recomanda solufia
optimi finiind cont de: topografia locals, afectarea suprafetelor de teren, relocarea utilitifilor, efectele
sociale si economice precum i din punct de vedere al cerinfelor de mediu.

Se va urmiri, pe ct posibil, reducerea numarului de astfel de intersectii prin gruparea traseelor mai
multor drumuri de clasé tehnic# inferioars intr-o singura intersectie denivelats.
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La amplasarea sensurilor giratorii se va avea in vedere sk se asigure o distanf fafii de rampele
pasajelor de cel putin 100 m, misuraté de la intrarea in sensul giratoriu.

Nodurile rutiere, sensurile giratorii, intersectiile, podurile, pasajele §i dotérile vor fi prevézute cu
jluminat cu tehnologie LED, care se va realiza in conformitate cu normativele i standardele in
vigoare, cu obligativitatea analizirii brangamentelor electrice in dou variante. Varianta 1 - racordarea
la sistemul local, regional, national in eventualitatea in care existdi sau Varianta 2 - energii
neconventionale: panouri fotovoltaice cu tensiunea de alimentare curent continuu sau versiunea de
curent alternativ cu incircitor regulator, invertor si acumulator. De precizat ¢i pentru varianta a 2-a
durata de functionare fird alimentare trebule s fie de trei zile.

Se va asigura lifimea corespunzitoare a spafiuiui pentru parapete, astfel incét sd permitd
amplasarea stilpilor de iluminat §i a parapetelor. Stélpii de iluminat vor fi proiectati in spatele
sistemelor de protectie pentru siguranta circulatiei. Distanta intre lisa parapetulul de sigurant3 §i stilpii
de iluminat va respecta lifimea de lucru specificats pentru parapetele de protectie.

Prestatorul va evalua posibilitatea de Proiectare a stélpilor de iluminat, fie in zona mediani fie in
cadrul spatiului pentru parapete. Prestatorul va face recomandziri care si tin cont de costuri, sénéitate §i
securitate, intrefinere etc.

Solufia aleass, pentru toate nodurile rutiere, va lua in considerare aspecte privind volumui de trafic,
siguranta traficului, vizibilitatea in intersectii, etc.

in plus, Prestatorul va corela Proiectul cu orice proiecte viitoare de investifii in domeniul
infrastructurii rutiere.

4.6.11 Lucriri de poduri, viaducte §i pasaje

Proiectarea structurilor poduri/pasaje/viaducte se va face aplicénd in totalitate legislatia in vigoare
(norme, normative, standarde etc.) nationale §i europene.

In cadrul Studiului de fezabilitate, pentru structuriie poduri/pasaje/viaducte, vor fi prezentate
minim dou solutii, respectiv una cu structura metalic §i alta cu structura din beton de ciment.

Durata de viafi a structurilor din cadrul proiectului va fi de 100 de ani.

Se va analiza/prezenta o structuradi a ciirei schemi statici va micgora numirul de dispozitive de
acoperire a rosturilor.

Dispozitivele de acoperirea rosturilor de dilatatie vor avea o viabilitate de minim 50 ani.

Gabaritul la pasajele ce traverseazi orice cale de comunicatie va fi de 5,50 m. Pasajele vor avea o
singur}i deschidere (fir¥ rezemri intermediare).

Aparatele de reazem vor avea o viabilitate de minim 30 ani.

Aparatele de reazem vor fi previizute cu sisteme de tip blocaj, care s& permitd deformarea
aparatelor dar care s impiedice deplasarea §i expulzarea acestora.

Toate podurile/pasajele/viaductele vor avea panta longitudinald si transversald pentru a asigura
scurgerea adecvati a apelor pluviale.

Panta transversali minimi pe poduri/pasaje/viaducte va fi de 2.5%.

Hidroizolatia va avea caracteristicile fizico-mecanice care si permiti agternerea mecanizati a
straturilor c#iii pe pod fird a se deteriora si firél a-gi pierde proprietafile de hidroizolatie. Hidroizolatia
va respecta prevederile Normativului AND 577/2002, AND 590/2016 si SREN 14695/2010.

Regélele de utilitéfi vor fi pozate la intradosui consolei de trotuar.

Parapetele pietonale vor fi executate din profil metalic zincat deschis (L,T, I, H, C).

Plicile de racordare cu terasamentul vor avea o lungime de minim 6.00 m.

Rampele structurilor vor fi realizate din materiale granulare, pe toata lungimea acestora.

Protejarea anticorozivii a suprafetelor infrastructurii §i suprastructurii din beton cu ciment.

Lungimea podurilor §i nivelul inferior al suprastructurii se vor stabili printr-un caleul hidraulic,
conform legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde efc.) nationale i europene, intocmit pe
baza debitelor comunicate de ciitre Institutul National de Hidrologie §i Gospodirire a Apelor
(INHGA).

La stabilirea liniei rogii §i a mérimii deschiderilor, pentru pasajele ce traverseazii calea ferats, se va
tine seama de gabaritele minime pe orizontali si pe verticala conform legislatiei in vigoare si a
conditiilor impuse prin avizele eliberate de CNCF ,,CFR” SA.
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fn cazul in care, rezultatele studiului de trafic ce va fi realizat indic necesitatea sporirii capacititii
de circulatie la doui benzi de circulatie pe sens, este indicat ca de la inceput si se adopte solutia cu
doud structuri, care prezint aptitudinea optimé pentru dezvoltare.

Lifimile pasajelor proiectate vor respecta sectiunile transversale tip corelate cu clasa tehnicd a
drumulul.

Se va urmiri minimizarea costurilor de intrefinere §i exploatare pe intreaga duratd de viajd
proiectati, Relevante in acest sens sunt considerate: reducerea numérului de rosturi de dilatatie,
asigurarea unui acces facil pentru inspectie i intretinere, in special in cazul podurilor mari sau al celor
cu infrastructuri inalte.

4,6.12 Lucriiri hidrotehnice

Ca urmare a intocmirii studiului hidraulic si hidrologic, Prestatorul va propune mésuri privind
protectia terasamentelor in vecinitatea réurilor existente si a torentilor.

In conformitate cu cerinfele actuale de Mediu gi Gospodirire a Apelor, se va acorda o atentie
deosebitd minimizirii lucriirilor de reamenajare a albiilor rdurilor aflate in imediata veciniitate sau
intersectate de traseele drumurilor proiectate si se vor evita devierile albiilor rdurilor. In acest sens
Prestatorul va studia §i va prezenta atét solutia cu, cét gi firé lucréiri hidrotehnice.

4,6.13 TNuminat

Sistemul de iluminat public se va realiza in conformitate cu normativele §i standardele in vigoare.
Conform normativului de proiectare NP-062-02 si standardelor aplicabile SR-EN 40-1-1994 si SR-EN
40-2-2006, trebuie iluminate intersectiile si structurile cu o lungime mai mare de 100 m. Corpurile de
iluminat vor fi, de asemenea, previizute la un standard adecvat, cu aprobarea Supervizorului.

Se va respecta Ghidul privind conditiile de iluminat pe drumurile nationale §i autostrizi din 2012
cu completirile ulterioare necesare §i coroborat cu respectarea normelor UE privind iluminatul.

Pentru asigurarea iluminatului public al pasajului rutier se vor avea in vedere urmiitoarele:

- iluminatul interior §i exterior se va realiza pe bazi de LED si se va asigura cu sisteme
economice de energie, alimentarea sistemului de iluminat fiind prevazuti de la refeaua
nationald/regional®/locald de energie electric;

- iluminatul se va realiza cu sisteme inteligente care se preteazi la telegestiune.

Proiectarea iluminatului c#ilor de circulatie rutierd se face in conformitate cu SR-EN 13201 i CIE
115-2010, o importanti deosebiti acorddndu-se selectdirii claselor de iluminat pentru evitarea
supradimensionirii sistemului de iluminat, reducerea consumuiui de energie electricd §i cregterea
eficientei sistemuluvi de iluminat propus.

Criteriile §i parametrii care stau la baz selectirii claselor de iluminat conform SR-EN 13201 sunt:

- Criterii - viteza utilizatorului, tipurile de utilizatori in aceeagi zon# §i tipurile de utilizatori

exclusi;

- Parametri - zona (geometria), utilizarea traficuiui §i influentele externe legate de mediu;

Selectarea claselor de iluminat conform CIE 115-2010 se face in functie de urmitorii parametrii:
viteza, flux trafic, componenta traficului, separare sensuri, densitate intersectii, nivelul luminantei
ambientale si ghidajul vizual;

Selectarea corectdi a claselor de iluminat este in strins# corelare cu indeplinirea unor criterii de
performants cum ar fi: luminanta suprafetei imbracmintii rutiere §i orbirea fiziologic;

Solufia propusi de proiectantul de specialitate trebule sa aib4 un factor de mentinere cit mai
ridicat i cu preciziri explicite privind deprecierea fiuxuiui luminos in timp;

Este obligatoriu si se precizeze operatiile privind intrefinerea corectivi;

Solutiile agreate de Beneficiar sunt cu telegestiune i anume, inteligente §i adaptive, respectiv cu
senzori crepusculari de zi §i noapte §i senzori de traflc cu posibilitéti de gestionare a intensitétii
luminoase de ciitre Beneficiar, functie de traflc sau de intervalul orar §i eficienta energetici a
sistemuiui de iluminat.

Este obligatorie prezentarea breviarelor de calcul pentru calculul luminotehnic §i determinarea
distantei dintre stélpi cu prezentarea inventarului de coordonate (x, y) pentru fiecare stélp.

Stélpii de iluminat se vor proteja cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vederc ca,
acestia si nu obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor rutiere.
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4.6.14 Siguranta Circulatiei Rutiere
Proiecte de reglementare a circulatiei rutiere prin indicatoare i marcaje

Indicatoarele si marcajele rutiere permanente vor fi in conformitate cu standardele in vigoare, cu
Conventia de la Viena (,Conventia privind semnele i semnalele de Circulatie din 1968” si Acordul
European de la 1971 care o completeazi) §i cu codul rutier romén; cu SR 1848-1:2011 (Semnalizare
rutiersl. Indicatoare §i mijloace de semnalizare rutiers. Partea 1: Clasificare, simboluri §i amplasare),
SR 1848-2:2011 (Semnalizare rutieris. Indicatoare gi mijloace de semnalizare rutierii. Partea 2: Conditii
tehnice), SR 1848:3-2011 (Semnalizare rutierd. Indicatoare §i mijloace de semnalizare rutierd. Partea
3: Scriere, mod de alcituire), 5i SR 1848-7/2015 (Semnalizare rutiera.Marcaje rutiere), aflate in
vigoare la data de referinti.

Marcajul rutier se va realiza in conformitate cu prevederile SR 1848-7/2015.

Indicatoarele rutiere se vor realiza in conformitate cu prevederile prevederile SR 1848-1:2011, SR
1848-2:2011, SR 1848-3:2011.

Semnalizarea se va realiza in conformitate cu standardele in vigoare si codul rutier romén.

Semnalizarea rutiers de orientare in zona nodurilor rutiere se va amplasa pe console si portale.

Semnalizarea rutierd de orientare in zona pasajului rutier se va amplasa pe console §i portale.

Indicatoarele rutiere care se amplaseazi pe drumurile nationale se vor confecfiona cu folie clasa II.

Consolele se vor proteja cu parapet metalic zincat.

Portalele si consolele vor avea contur inchis si vor fi potejate prin zincare.

Marcajul se va realiza cu vopsea cu o rezintentd de lungi durati, cu doufi componente sau
termoplastic.

Parapete de sigurantd

Pentru caracteristicilc parapetului se vor respeeta prevederile standardelor:

SR EN 1317-1:2011 - Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 1: Terminologie si prevederi
generale pentru metodele de incereare;

SR EN 1317-2:2010 - Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 2: Clase de performant#, criterii
de acceptare a incercérilor la impact si metode de Incercare pentru parapetele de sigurant3;

SR EN 1317-3:2011 - Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 3: Clase de performanti, criterii
de acceptare a Incerciirilor la impact §i metode de Incercare pentru atenuatorii de impact;

SR EN 1317-4:2002 - Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 4: Clase de performant3, criterii
de acceptare a incercirilor la goc §i metode de incercare pentru extremitifile si dispozitivele de
prindere a parapetelor de siguran{s, si prevederile capitolului Cerinte Imperative, precum §i ale
,Normativului pentru sisteme de protectie pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri §i autostréizi”
— AND 593.

Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranti rutieri.

Evaluarea de impact asupra siguraniei rutiere §i auditul de siguran{i rutierd se va realiza in
conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008, cu completirile §i modificérile ulterioare gi este in
sarcina Beneficiarului.

Prestatorul va asigura asisteni de specialitate Investitorului/Beneficiarului, prin punerea la
dispozitie a studiului de fezabilitate elaborat, in vederea realizirii cvaludrii de impact asupra siguranfei
rutiere §i a auditului de siguran{a rutierd, avénd in vedere ci acestea se realizeazd dupd finalizarea
Studiului de Fezabilitate i sunt pérti componente ale acestuia. Evaluarea de impact asupra sigurantei
rutiere este parte integranti a unui proiect de infrastructurs rutiers, care se construieste sau se modifica
substantial, se realizeazi potrivit prevederilor Legii nr. 265/2008, privind auditul de siguranti rutierd,
cu completirile si modificarile ultericare. Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere presupune o
analizi comparativi strategics a impactului asupra gradului de sigurantX a refelei rutiere in cazul unui
proiect al unei noi c#i rutiere.

Auditu] de siguran{i rutierii presupune o verificare detaliats, tehnic# §i sistematict, independent,
din punctul de vedere al sigurantei, a caracteristicilor de proiectare proprii unui proiect de
infrastructurd rutiersl in toate etapele, de la planificare pin la inceputul exploatirii.

Evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere si auditul de siguranti rutierdi se realizeazi de un
auditor sau de o echip de auditori, dupi caz, in functie de complexitatea lucrérii.
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4.6.15 Plan de intretinere si de operare

Prestatorul va evalua opfiunile de strategie privind intrefinerea pentru a asigura operarea optimé pe
termen lung a infrastructurii rutiere in conditii de eficienti economici cét mai bun.

Prestatorul va Intocmi optiunile posibile i va elabora o comparatie a opfiunilor pe baza costurilor,
riscurilor §i constringerilor din teren.

Planul de intretinere (considerdnd atit operafiile de intrefinere curentf cét §i periodicd pe o
perioadi de timp mai mare de 30 de ani) va include, dar nu se va limita la:

- Un plan de intrefinere pentru pasajul rutier care si cuprindd utilaje §i echipamente pentru
Intrefinerea curentd, periodics cét si in timpul iemnii;
Identificarea locatiilor optime pentru centrele de coordonare §i intrefinere;
Identificarea operagiilor de intrefinere necesare, precum §i frecventa acestora;

- Costul investitiei initiale (facilititi ale centrelor, achizitie echipamente, utilaje, etc.);

- Estimarea costului lucrérilor de intrefinere anuale pentru o perioadd de circa 30 de ani.

Planul de Intrefinere va prezenta cerintele definite pentru intrefinere pentru categoriile principale de
lucriiri, in conformitate cu cele mai recente standarde §i norme din Roménia.

4.6.16 Estimiirile generale de costuri gi devizul general de cheltuieli

Devizul General, va fi intocmit in conformitate cu cerintele Hotérdrii de Guvern nr. 907/2016,
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentaiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice, cu modificérile §i completirile
ulterioare. Prestatorul va intocmi un deviz general de cheltuieli pentru Intregul proiect §i devize pe
obiecte ce vor cuprinde lista de cantitiifi pe articole conforme cu indicatoarele de norme de deviz,
precum §i estimirile de cost aferente pentru fiecare categorie principald de lucréiri. Atét Devizul
General cét §i Devizele pe Obiect vor acoperi intreaga lungime a pasajului rutier.

Prestatorul va duce la indeplinire aceasti activitate folosindu-se de experienta profesionald i de
implicarea care se impune pentru un proiect de o asemenea anvergurd §i importanfi. In cazul costurilor
unitare, Prestatorul va detalia sursa folosits, acolo unde este cazul, pentru derivarea/calcularea acestor
costuri.

4.6.17 Dotiiri ale Pasajului (Spatii de Servicii, Parciiri §i Centre de intretinere §i Coordonare)

Proiectarea dotirilor Pasajului se va face aplicind in totalitate legislafia in vigoare (norme,
normative, standarde etc.) nationale si europene. Amplasarea spatiilor de servicii, a parcérilor gi a
centrelor de intretinere si coordonare, vor fi analizate de ciitre Prestator In vederea optimizirii. Se va
avea In vedere In mod special interfata cu celelalte lucréri (interactiunea cu nodurile/podurile/pasajele
si zidurile de sprijin), precum si corespondenta cu locatiile facilitiilor existente situate pe drumuri
adiacente,

In functie de topografia terenului, parcirile si spatiile pentru servicii se vor amplasa perechi (stinga
— dreapta) astfel incét si nu fie necesard traversarea la nivel a céilor de circulatie.

In cadrul proiectului se va realiza o parcare securizati care sé asigure conditiile de securitate pentru
efectuarea timpilor de odihnd si servicii, pentru utilizatorii drumurilor publice, in conformitate cu
prevederile regulamentelor si directivelor Uniunii Europene In vigoare.

Pentru amenajarea accesului la parcirile de scurtd durati, spatiile de servicii i CIC-uri, planurile
de situafie vor confine obligatoriu coordonatele ridicarii topo §i eventualele obstacolele existente in
zonele respective.

Proiectele privind amenajarea accesului la parcéri, spatii de servicii §i CIC-uri vor confine profilele
longitudinale §i profilele transversale in punctele caracteristice.

La Centrele de Intreinere si Coordonare pentru clidirile operationale, acolo unde situatia o impune
se va asigura instalafie de curent trifazic. De asemenea, se va monta un generator electric, dimensionat
in corelare cu dotdrile propuse in incinta Centrelor de Intretinere i Coordonare.

La proiectul de arhitecturi pentru spatiile de servicii si parcarile de scurta durata se vor avea in
vedere urmatoarele:

- pentru toaletele previzute in incinta spaiilor de servicii §i parcérilor de scurtd durati clidirea
trebuie si fie previizuti cu aerisire directs, iar numérul §i felul obiectelor sanitare se vor stabili
respectind prevederile normelor §i standardelor in vigoare aferente;
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- se va avea in vedere si se prevadi obiecte sanitare de trafic, antivandalism;
- ferestrele vor fi cu deschidere oscilobatanti;
in interiorul clidirii se va prevedea in functie de destinatia spagiulul un raport optim intre

spatiul placat cu faiantd §i spatiu cu vopsea lavabil’, astfel incét s3 se asigure un confort optim al
incéperii;

- proiectantul prin solufia tehnici propus# trebuie si asigure un raport optim de ventilatie §i
umiditate a spatiului;

- pentru zona de recreere se va avea in vedere si se prevadi copertina §i iluminat public adecvat
spatiului.

4.7 EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Prestatorul va anexa la actul de reglementare in domeniul protectiei mediului, documentatia
privind evaluarea impactului asupra mediului (Memoriul de prezentare, Raport privind
impactul asupra mediulul - RIM, Studiul de evaluare adecvati - SEA, Studiul de evaluare a
impactului asupra corpurilor de api - SEICA, Studiu privind impactul proiectului asupra climei
si vulnerabilitatea proiectului la schimbirile climatice, alte Studii de Specialitate asupra
Mediului -S.Sp M, etc) care au stat la baza obtinerii acestuia.

Prestatorul are obligatia de a incepe culegerea datelor i informatiilor necesare pentru realizarea
studiilor de mediu in termen de 5 zile de la data de incepere a contractului. Prestatorul are obligafia de
a elabora Raportul privind Impactul asupra Mediului (RIM), Studiul de evaluare adecvats, Studiul de
evaluare a impactului asupra corpurilor de api, analiza vulnerabilit¥fii proiectului la schimbiérile
climatice §i alte Studii de Specialitate asupra Mediului, necesare sau impuse de citre Autoritétile
competente pentru protectia mediului sau ,,alte Autoritiéfi implicate”*, cu parcurgerea futuror etapelor
procedurilor de mediu si obtinerea efectivi a Acordului de Mediu precum §i a tuturor documentelor de
reglementare necesare,conform prevederilor legislatiei in vigoare.

* .alte Autoritiifi implicate” se refery la acele autoritiiti care emit avize, acorduri necesare la stadiul de
Studiu de Fezabilitate (Autoritatea de S#nitate Publicl, Romtelecom, Administratia Nafionald Apele
Roméne, Pompieri, Directia Silvicl, s.s.a.m.d.).

Prestatorul are obligafia de a intocmi documentatia necesari obfinerii acordulul de mediu in
conformitate cu prevederile legislajiei de mediu in vigoare, armonizatd cu Directivele UE, cu
modificiirile §i completarile ulterioare, inclusiv Directiva 2014/52/UE si Ghidurile Jaspers. Prestatorul
este responsabil de parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, cu realizarea
etapelor procedurale conform legislatiei in vigoare cu eventualele modificéri §i completéiri ulterioare i
la cererea Autoritiilor competente de mediu va realiza Studiul de evaluare adecvaté/ Raportul privind
Impactul asupra Mediulul cu consultafii publice §i va obtine in numele Beneficiarului Acordul de
Mediu, in conformitate cu legislatia de mediu in vigoare, din care se mentioneaz#, dar fiiré a se limita
la acestea, Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice §i private
asupra mediului, OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificéri de Legea nr.
265/2006, cu modificirile i completirile ulterioare, Legea nr. 292/2018 priviud evaluarea impactului
anumitor proiecte publice §i private asupra mediului, Ordinul nr. 269/2020 al Ministrului Mediului,
Apelor §i Padurilor pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de
evaluare a impactului asupra mediului si Ordinul MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului
metodologic privind evaluarea adecvati a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra
ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu modificérile §i completérile ulterioare. Prestatorul are
obligafia de a elabora notificarea §i Memoriul de prezentare necesare demardrii procedurii de obfinere
a Acordului de Mediu pe baza legislatiei in vigoare, cerinfelor din Directiva 2014/52/UE privind
evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Legii nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice §i private asupra mediului. Prestatorul are obligatia de
a elabora Studiul de Evaluare Adecvati (SEA), Studiul de evaluare a impactului asupra corpurilor de
apd (S.E.LC.A), Raportul privind impactul asupra mediului (RIM), Studiul privind impactul
proiectului asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbérile climatice, alte studii de
specialitate (S.SpM) necesare sau impuse de citre Autoritifile competente pentru protectia mediului
sau alte Autoritdfi implicate, conform prevederilor legale in vigoare. Prestatorul este responsabil de
parcurgerea tuturor etapelor procedurilor de mediu §i obfinerea Acordului de Mediu precum si a
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tuturor documentelor de reglementare necesare. Prestatorul este responsabil de a respecta termenele
stabilite de autoritiile competente pentru protectia mediulul §i/sau custozi/administratori de arii
naturale protejate (situri Natura 2000, arii naturale protejate de interes nafional, international, etc.) in
derularea procedurii de obtinere a acorduiui de mediu. Prestatorul are obligatia obtinerii oricéror avize/
acorduri/permise care vor fi solicitate de autoritatea competenti de mediu in procedura de obtinere a
acordului de mediu.

Prestatorul este responsabil de elaborarea oriciror studii de specialitate (S.Sp.M) solicitate de
autoritdfile competente pentru protectia mediului §i/sau de administratorii/custozii ariilor naturale
protejate ( Natura 2000 etc.), inclusiv de elaborarea Studiului de Evaluare Adecvaté cu datele solicitate
prin Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvaté a efectelor
potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, cu
modificarile si completarile uiterioare §i prin indrumarul transmis de autoritatea competenté de mediu.

Prestatorul va tine cont de posibilitatea ca, fati de ariile naturale protejate care au fost identificate
in timpul elaboririi RIM/SEA, este posibil ca ulterior sau in timpul implement#rii proiectului s& fie
desemnate noi arii naturale protejate sau si fie modificate limitele unor arii naturale protejate, pentru
care Prestatorul va fi responsabil cu identificarea acestora, cu elaborarea oricéror studii de evaluare
necesare §i inclusiv cu obtinerea actelor de reglementare. RIM/SEA va aborda atéit impactul asupra
mediului in cursul executiei, cét §i impactul in cursul exploatiirii Proiectului. Prestatorul trebuie sé se
asigure ci S.E.A., RIM., S.Sp.M.,, S.ELC.A. contin un volum suficient §i relevant de informatii in
baza cirora autorititile competente pentru protectia mediului si poatd lua decizia de a emite acordul de
mediu. Prestatorul trebuie s se asigure ca evaluarea impactului asupra mediului trebuie si se refere la
toate activitifile implicate in realizarea Proiectului, constructia de drumuri tehnologice, parciri de
scurtd duratii, organiziri de gantier, gropi de fmprumut, zone ce urmeazi a fi defrigate, carierele ce
urmeazi a fi deschise pentru obfinerea materiilor prime, bazele de productie, respectiv statii de betoane
si mixturi asfaltice, etc. Evaluarea impactului asupra mediului nu trebuie intérziath pentru niciuna
dintre componentele Proiectului din motive c&, fie nu se cunosc locatiile exacte pentru organizirile de
santier, fie ci evaluarea se poate face separat pentru defrigiri sau cariere deoarece un astfel de proiect
este inclus ca atare in anexele Directivei privind evaluarea efectclor anumitor proiecte publice si
private asupra mediulul. Toate amplasamentele disponibile trebuie evaluate ca orice alta componenti a
Proiectului, iar in RIM, SEA, S.E.LC.A., S.SpM trebuie ca acestea si fie descrise, prezentdndu-se
varianta optimi. Prestatorul va avea obligatia de a prezenta hiirfi/planuri color (format A3,A2,A1,AQ)
pe suport ,ortofotoplan” cu traseul Proiectului suprapus cu ariile naturale protejate din zona
Proiectului, in care sa se evidentieze, pozifiile kilometrice ale traseului, distanta fa de ariile naturale
protejate, numele localititilor traversate de traseul drumului, toate structurile Proiectului cu
dimensiunile acestora §i pozitiile kilometrice ale acestora, orice alte elemente necesare pentru a se avea
0 imagine ¢4t mai ampld asupra Proiectulul.

Prestatorul va avea obligatia de a preda Beneficiarului, Memoriu de prezentare, RIM, SEA,
S.E.LC.A. sau alte studii de specialitate solicitate de c#itre autorititile pentru protectia mediulul/alte
autoritdti implicate cu cel putin 10 zile inainte de predarea acestora citre autoritatea compententd
privind protectia mediului. Prestatorul va avea obligatia de a sprijini Beneficiarul in formularea
rispunsurilor pentru intrebirile/clarificirile solicitate de autorit3fi, de publicul interesat.

Studiul de Evaluare Adecvatii, dupi caz

Studiul de Evaluare Adecvati va fi intocmit in conformitate cu indrumarul transmis de autoritatea
competentd de mediu §i cu prevederile legale in vigoare numai la solicitarea autoritétii competente
pentru protectia mediului si va furniza urmétoarele informatii, dar fiird a se limita la acestea:

- Informatii privind Proiectul supus aprobérii;
Informatii privind aria naturali protejati de interes comunitar afectatd de implementarea
Proiectului;

- Identificarea si evaluarea impactului/Evaluarea semnificatiei impactulul;

- Misurile de reducere a impactului;

- Metode utilizate pentru culegerea informatiilor privind speciilegi/sau habitatele de interes
comunifar afectate.

Raportul privind impactul asupra mediului
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Prestatorul in cadrul RIM va furniza urmitoarele informatii (acoperind efectul direct, oricare efect
indirect, secundar, cumulativ, scurt, mediu §i pe termen lung, permanent/rezidual $i temporar, pozitiv
si negativ al Proiectului).

Informatiile care frebuie furnizate de Prestator in cadrul raportului privind impactul asupra
mediului includ, dar fir# a se limita la acestea, cel pufin:

- descrierea proiectului, cuprinzind informafii referitoare la amplasarea, conceptia, dimensiunea §i
alte caracteristici relevante ale acestuia;
descrierea eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra mediului;

- descrierea caracteristicilor proiectului si/sau a misurilor vizate pentru evitarea, prevenirea sau
reducerea gi, dac3 este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului;

- un plan al alternativelor studiate si principalele motive pentru alegerea sa, ludnd in considerare
efectele asupra mediului;
descrierea aspectelor de mediu probabil a fi afectate in mod semnificativ de ciitre Proiect, in special:
populatia, fauna, flora, defrigarea padurilor, solul, apa, aerul, factorii de climd, peisajul, bunurile
materiale, mostenirea culturali i relatiile dinire acestea;

- descrierea efectelor semnificative probabile ale Proiectului propus asupra mediului rezulténd din:
existenta Proiectului/ utilizarea resurselor naturale/emisiilor de poluanti, producerea de pagube si
eliminarea degeurilor si descrierea metodelor de evaluare folosite in vederea evaluirii efectelor
asupra mediului;

- descrierea efectelor cumulate asupra mediuiui prin analiza cumui#rii de efecte generate de toate
proiectele/activitifile existente sau propuse ce urmeazi si se desfifoare in acelagi timp cu Proiectul
propus §i in aceeagi zond de influenti;

- orice alte informatii suplimentare relevante in functie de caracteristicile specifice proiectului si de
aspectele de mediu carc ar putea fi afectate;

- informatii privind suprafefele de pidure ce urmeaz3 a fi scoase din circuitul silvic la nivel de U.A.
si U.P., cét si speciile de arbori i arbugti ce vor fi defrigate.

- 0 estimare, in functie de tip i cantitate, a degeurilor preconizate i a emisiilor in mediu (poluarea
apei, aerului §i soluiui, zgomot, vibraii, lumina, céildura, radiaii etc) in perioada de constructie cit
si a celor rezultate din functionarea Proiectuiui propus;

- deserierea organizirilor de santier §i a bazelor de productie finind cont de toate conditiile ce trebuie
indeplinite la stabilirea amplasamentelor propuse (ex. distante fatd de arii naturale protejate, cursuri
de ap#, suprafefe impédurite, zone locuite, situri arheologice, etc);

- un rezumat netehnic al informatiilor furnizate in cadrul raportului privind impactul asupra mediului
care include concluziile studiului de evaluare adecvatd §i ale studiului de evaluare a impactului
asupra corpurilor de apd dupé caz;

- o lists de referint care s3 detalieze sursele utilizate pentru descrierile §i evaludirile incluse in raport.

Raportul privind impactul asupra mediului se bazeaza pe indrumarul Intocmit §i transmis titularului
proiectului de autoritatea competentd pentru protecfia mediului. Transmiterea, de citre autoritatea
competentd pentru protectia mediuiui, a indrumarului nu exclude posibilitatea solicitérii ulterioare de
informatii suplimentare.

Analiza vulnerabilititii proiectului la schimbiirile climatice

Prestatorul va elabora Studiul privind impactul proiectului asupra climei gi vulnerabilitatea
proiectului la schimbérile climatice.

Avand in vedere prevederile Directivei 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului este necesara realizarea unui Studiu privind impactul proiectului
asupra climei si vulnerabilitatea proiectului la schimbidrile climatice. fn cadrul acestui studiu vor fi
utilizate recomandérile ghidului elaborat de ciitre Uniunea Europeand - Direcfia Generald de Actiuni
Climatice (DG-CLIMA) - ”Non -paper Guidelines for project managers: Making vulnerable
investments climate resilient””
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Conform prevederilor Ghidului mentionat mai sus vor fi luate in considerare urmitoarele aspecte in

elaborarea studiulul, dar fir3 a se limita la acestea:

- Identificarea senzivitifii proiectului fatii de variabilele climatice;

. Evaluarea expunerii proiectului la variabilele climatice, atit pentru conditiile actuale, cit §i pentru
cele viitoare;
Analiza vulnerabilitatii proiectului (curenti §i viitoare);

- Analiza riscurilor;

- Identificarea opfiunilor de adaptare;

- Evaluarea optiunilor de adaptare.

RIM va include Analiza vulnerabilitatii proiectului la schimbarile climatice dar §i concluziile
Studiului de evaluare adecvati acceptate de autoritatea competentd de mediu si ale Studiului de
evaluare a impactului asupra corpurilor de api, in cazul in care astfel de studii vor fi solicitate de ciitre
autorititile competente;

Prestatorul are obligatia de a elabora RIM respectdnd cerinfele din indrumarul transmis de
autoritifile competente de mediu privind gradul de detalicre al problemelor de mediu cét si solicitirile
ulterioare de informatii suplimentare ale acestora.

Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Declaraia autoritifii responsabile privind
monitorizarea Siturilor Natura 2000, dac va fi cazul, in functie de incadrarea proiectului in procedura
de evaluare adecvati. Prestatorul va realiza analiza privind vulnerabilitatea projectului la schimbérile
climatice si evaluarea impactului asupra corpurilor de apa. Prestatorul va lua in considerare ca traseul
proiectat s nu afecteze arii naturale protejate (de tip Natura 2000, de interes national §i international
etc.). Prestatorul va obfine in numele Benefeciarului Declarafia autoritdtii competente responsabile cu
gestionarea apelor, dupd caz, in functie de decizia autoritifii competente pentru gospodérirea apelor
privind necesitatea elaborérii studiulul de evaluare a impactului asupra corpurilor de api.

Prestatorul va efectua in numele Beneficiarului procesui de consultsri publice in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

Prestatorul va efectua in numele Beneficiarului informarea publicului si autoritdfilor relevante cénd
s-a luat o decizie de aprobare si/sau aménare (daci e cazul) sau de respingere a dezvoltéirii Proiectului.

Rezultatele procesului de consultare vor fi apoi incluse in RIM, care impreun cu proiectul tehnic
definit in baza studiului de fezabilitate va sta la baza obfinerii Acordului de Mediu.

Prestatorul va fi responsabil de revizuirea actului de reglementare emis de citre autoritatea
competentd privind protectia mediuiui ori de céte ori este necesar, la aparifia oricéror modificiri ale
proiectului sau alte modificéri/actualizdri legislative, astfel incét solufiile prevazute in proiect s& se
regiiseasci in cadrul actului de reglementare in domeniul protectiei mediului.

Prestatorul va obtine in numele Beneficiarului Acordul de Mediu care va permite obfinerea
Autorizatiei de Construire.

Plan de Management de Mediu

Prestatorul va avea obligatia de a elabora Planul de Management de Mediu (PMM), care trebule si
asigure conformarea cu prevederile §i ghidurile aplicabile agreate de autoritifile competente de mediu,
care pot fi la nivel local, regional, national §i/sau international. PMM trebuie s& asigure verificarea
performantelor de mediu prin informatii privind impactul asupra medjului pe msura producerii
acestuia gi si traseze riscurile care necesiti misuri de diminuare §i/sau compensare, dupé caz. PMM va
face legitura intre amplasament, Proiect si Acordul de mediu/Raportul privind impactul asupra
mediului. PMM va cuprinde cel putin descrierea actiunilor de detaliu necesare pentru realizarea
obiectivului, inclusiv modul in care acestea vor fi realizate, responsabilii pe tipuri de actiuni, termene
de implementare, resurse necesare, programul de monitorizare/verificare. Trebuie de asemenea
previizute mecanismele prin care se va rispunde modificérilor in implementarea Proiectului, situatiilor
de urgent#, evenimentelor nepreviizute si procedurilor de aprobare corespunzétoare.

PMM, va furniza urmitoarele informatii, (fird a se limita la acestea) dupd modelul continutului de
mai jos:

Scurt rezumat privind:

proiectul propus si al activitiilor de constructie sau exploatare pe care le presupune: mediul
biofizic, economic si social;
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- meanagementul local al mediului, contextul juridic §i de planificare relevant pentru PMM;

- sumarul formelor de impact, prin care se vor prezenta in rezumat formele negative §i pozitive de
impact asociate proiectului propus, in special cele care prezintd efecte de Insemnitate medie si
ridicat} §i pentru care au fost propuse misuri de prevenire/ reducere/ compensare;

- politicile §i angajamentele de mediu, care se vor prezenta in rezumat politicile, ghidurile i
angajamentele existente asumate de elaboratorul Proiectului in ceea ce priveste sinitatea,
siguranta §i mediul;

- mecanisme institufionale, prin care se vor defini clar responsabilitifile in actiunile de management
confinute in PMM si se vor clarifica mecanismele de coordonare intre actorii cu diferite roluri
implicati in implementare;

- prevederi juridice, se vor identifica legislafia, standardele, ghidurile si autorizatiile necesare sau
licentele aplicabile Proiectului §i legate de activititile de management specificate in PMM;

- programele de implementare - se vor prezenta obiectivele de realizat prin PMM gi actiunile de
management ce trebule implementate in vederea atenudirii efectelor negative si accenfudirii
beneficiilor Proiectulul. Se vor specifica clar responsabilitiitile, monitorizarea, criteriile/fintele §i
calendarul de implementare §i raportare. Programul/programele de implementare trebuie
prezentate in format tabelar, in functie de caracteristicile amplasamentului i Proiectului.

PMM va cuprinde §i urmitoarele planuri: Planul de monitorizare a factorilor de mediu care are rol
de a demonstra modul de respectare a conditiilor legale pentru fiecare factor de mediu §i Planul de
interventii in caz de poluiiri accidentale care prin confinutul siu trebuie si asigure proceduri gi si
descrie mijloacele de intervenfii rapide §i eficiente pentru minimizarea efectelor §i remedierea
eventualelor daune aduse factorilor de mediu. Planul de monitorizare a factorilor de mediu va fi identic
tn PMM si in RIM. Varianta final §i complets a PMM, va fi transmisd odati cu transmiterea variantei
finale §i complete a RTM care sta la baza objinerii Acordului de Mediu si a celorlalte aprobéiri necesare
pentru protectia mediului, Prestatorul va fi responsabil si I3i va asuma continutul §i concluziile PMM,
astfel incat va fi necesar ca PMM sa fie incorporat ca parte din Documentatia de Atribuire pentru
contracul de executie lucriiri, Specificatiile PMM vor cere Prestatorului, s& stabileascd §i s realizeze
toate masurile §i procedurile de management, care vor fi necesare a fi implementate in cursul fazei de
execufie lucréri. Planul de Management de Mediu (PMM), care traseaza riscurile care necesiti miisuri
de atenuare, va fi inclus ca parte din raportul privind Studiul de Fezabilitate.

La momentul finalizarii procedurii de mediu §i dupa obfinerea Acordulul de Mediu, Prestatorul are
obligatia de a transmite la Beneficiar tot dosarul care si confini documentatiile complete gl toaté
corespondenta care a stat la baza emiterii Acorduiui de Mediu cét si a celorlalte Acte de Reglementare
objinute in timpul procedurii.

Documentatia de mediu tntocmity in conformitate cu prevederile legislatiei de mediu in vigoare va
fi elaborati in 2 exemplare §i transmisd atét pe suport de hértie cét §i in format electronic pe CD/ DVD.
Prestatorul va lua n considerare ca alternativii de traseu recomandatii si nu afecteze arii
naturale protejate (de tip Natura 2000 de interes national §i international etc.).

4.8 ANALIZA COST-BENEFICIU SI MODELUL FINANCIAR

Pe baza investigatiilor, studiului de trafic, studiilor diverse, activititilor de proiectare, evaludirilor
etc. Prestatorul va realiza analiza multicriterialsl i analiza cost-beneficiu a Proiectului in vederea
determingirii traseulul optim, a indicatorilor tehnico-economici de cost, etc. precum si a indicatorilor de
eficientd financiard si economicd specifici Proiectulul. Rezultatele analizei cost beneficiu vor sta la
baza deciziilor de investitie i de finantare a Proiectului.

48.1 Metodologie Analiza Cost-Beneficiu
Metodologia utilizats pentru realizarea Analizei Cost-Beneficiu va fi in conformitate cu uitimele

variante ale:

- Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015, de stabilire
a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului
European in ceea ce priveste metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu,
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- ,,Guide to Cosi-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for. Cohesion
Policy 2014 - 2020” elaborat de Directia Generali Politici Regionald §i Urband (DG Regio)", fird
ins# a se limita la aceasta;

- Master Planului General de Transport pentru Roménia, Vol. 2, Partea C: ,,Ghid privind elaborarea
analizei cost-beneficiu economice si financiare §i a analizei de risc;”

- ,,Update of the Handbook on External Costs of Transport”, ianuarie 2014;

- Criteriile de eligibilitate prevazute in Ghidul solicitantulul, varianta aprobata, pentru POIM 2014-
2020 (criterii disponibile la adresa de internet www.fonduri-ue.ro/poim-2014#implementare-
program.);

- Alte ghiduri, lucrari clarificatoare relevante analizei cost-beneficiu conform legislatiei romane.

La momentul elaborarii analizei cost-beneficiu se vor folosi date din cadrul Master Planul
General de Transport al Romaniei .

In cazul in care exista informatii contradictorii intre informatiile acestor documente, se va solicita
opinia si clarificarile Beneficiarului inaintea transmiterii raportului de inceput.

Analiza cost-beneficiu vainclude analiza de fezabilitate financiaré, socio-economica gi de risc in
conformitate cu prevederile In vigoare pentru elaborarea Analizei Cost-Beneficiu i in baza celor mai
bune practici de elaborare a analizelor cost-beneficiu in domeniui transporturilor. Pentru toate
ipotezele de intrare, factorii de influents (driveri), precum §i pentru parametrii pe baza cirora se va
realiza ACB (§i Modelui Financiar), se va face o documentare §i prezentare in detaliu, cu specificarea
surselor de informatii §i a referinfelor (benchmark-urilor) privind datele, informatiile i a parametrilor
utilizati.

Previziunile aferente Analizei Cost - Beneficiu se vor realiza pentru un orizont de previziune
explicit de 30 de ani corelat cu perioada studiului de trafic. Datele prognozelor de trafic vor constitui
informatii pentru calculul beneficiilor economice.

4.8.2 Identificarea investitici i definirea obiectivelor

Se vor corela obiectivele proiectului cu obiectivele POIM, asa cum a fost agreat cu Comisia
Europeans. De asemenea se vor identifica principalele caracteristici ale proiectului §i rezultatele
analizei cererii de trafic pe baza ciirora s-au analizat costurile §i veniturile Proiectului.

4.8.3 Analiza §i estimares costurilor de investitie, devize i graficul de realizare al investiiei

Estimarea costurilor de investitie se va face pe baza investigatiilor i studiilor efectuate, analiza de
piafi 2 resurselor tehnico-materiale §i umane, prefurile curente de piat# si de asemenea se va baza pe
solutiile tehnice i structurile definite in cadrul activitiilor de proiectare.

Obiectivul activitifilor de estimare a costurilor de investitie este de a determina un cost de realizare
al investitiei realist, cit mai apropiat de costul efectiv viitor de realizare al investitiei, care s& fie corelat
cu nivelul cantitativ §i calitativ al resurselor (tehnico-materiale, umane, organizationale, etc.)
preconizate a fi necesare pentru constructia Proiectului.

Beneficiarul acords o important% deosebits obtineriii unor estimiri de cost realiste, cu un grad de
tncredere ridicat i care s nu conduci la posibile dificultifi in implementarea altor proiecte din cadrul
programelor sale de investiii (din cauza unui nivel al costurilor prea mic) sau la pierderea unor
oportunitifi de investitii (din cauza unui nivel al costurilor prea mare). Beneficiarul va monitoriza cu
atentie §i aceast3 activitate, pe care Prestatorul va trebui s& o realizeze cu maximi atentie i pe care o
va documentz in vederea reviziei de céitre Beneficiar.

Prestatorul va pregiti note justificative in care sunt explicate metodologiile de estimare & costurilor
i fundamentarea acestcr metodologii. Prestatorul va prezenta metodologia de determinare a
cantitsfilor §i a altor resurse necesare, prezentarea prefurilor utilizate, precum §i sursele de informagii
utilizate pentru obtinerea prefurilor curente, de piats, in vederea auditérii acestora, de citre Beneficiar,
tn cadrul procedurilor sale de management i control al costurilor.

‘A se vedea: http://ec.europa.ew/regional p__olicy/enlinformation/publications/ggides/fl014Ig1_1ide-t0-cost-beneﬁt-
analysis-of-investment-projects-for-cohesion-policy-2014-2020
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Prestatorul va prezenta, documenta §i fundamenta ipotezele si riscurile luate in calcul in estimarea
costurilor de investitie precum §i cele de operare §i intrefinere, reabilitare, cu documentarea si
prezentarea surselor de informatii §i a referinfelor utilizate in determinarea listelor de cantitati,
prefurilor, listelor de cantititi pe articole de deviz comasate, categoriilor principale de lucréri,
devizelor pe obiect, devizului general. Pentru asigurarea transparentei devizelor de costuri, nu se va
accepta ca, in cadrul costurilor de baza sa fie incluse elemente de natura cheltuielilor imprevizible sau
includerea unor ,rezerve” in baza riscurilor identificate. Elementele de cheltuieli imprevizibile sau
aferente riscurilor vor fi cuantificate si prezentate separat de costurile de baza, in cadrul analizelor de
risc. Prestatorul se va asigura ca estimirile de cost se vor face pentru toate activitifile si lucrérile
previzionate ca fiind necesare pentru realizarea Proiectului.

Prestatorul va intocmi graficul de realizare a investifiei, detaliat pe activitdfi gi lucriiri, aferente
Proiectului pe perioada previzionati de realizare a investitiei, cu alocarea costurilor estimate.
Prestatorul va face dovada §i se va sigura ca are implementate propriile proceduri privind
managementul calitéfii cu privire la metodologiile si procesele interne privind estimiirile de cost.

in cadrul analizei cost-beneficiu se va realiza analiza de piata care va include o descriere detaliati a
furnizorilor de resurse tehnico-materiale §i umane de realizare a Proiectului, inclusiy o analiz3 a piefei
materialelor de constructii §i a agentilor economici (furnizori) din acesti piati. In cadrul Analizei
Cost-Beneficiu, in vederea estimirilor privind costurile de constructie a pasajului rutier se va prezenta
si analiza de piatd. Analiza de piati va include o descriere detaliati a pietei materialelor de constructii
si a agentilor economici (furnizori) din aceast# piafii. moduiui de estimare a costurilor materialelor de
constructie, prezentarea §i analiza prefurilor considerate, sursele de informafii §i datele de referinfa
privind aceste preturi folosite in estimarea costurilor (ex. prefuri de listd fumnizori, discount-uri
potentiale a fi aplicate acestor prefuri finfind cont de economiile de scard aferente magnitudinii
Proiectului, etc.) analiza disponibilitéfii resurselor materiale §i umane de realizare a Proiectului,
impactul potential asupra prefurilor materialelor de constructii, n urma implementérii Proiectului, ete.

in cadrul acestei analize se va fundamenta si se va include o descriere a modului §i metodologiilor
de estimare a costurilor de bazi cu privire la materiale de constructie §i a celorlalte componente de
cost (manopers, indirecte, transport, taxe, profit, etc) precum si a costurilor pentru proiectare §i
inginerie, consultant’, asistent3 tehnics, organizare de antier, etc.

Se va fundamenta, documenta §i prezenta: analiza cantititilor gi preturilor considerate, sursele de
date, datarea §i informatiile utilizate pentru stabilirea cantititilor §i prefurilor de referinfd aferente
tuturor elementelor de cost din cadrul devizelor (ex. prefuri de lista furnizori, discount-uri potentiale 2
fi aillicate acestor prefuri tinfnd cont de economiile de scaré aferente dimensiunilor Proiectului, efc.).

vederea aplicirii procedurilor de management al costurilor proprii CNAIR si in vederea
asiguriirii calitafii metodologiilor privind estimiirile de cost, Prestatorul va preda i prezenta CNAIR,
toate foile de Iucru, cu toate detaliile si calculelele detaliate aferente analizelelor referitoare la
estimirile elementelor de cost (cantititi, preturi, alte elemente) efectuate de ciitre Prestator, in vederea
audit#rii tehnice §i economice ale acestora de cétre Beneficar.

Devizele pentru Proiect vor fi prezentate in conformitate cu cerinfele Hotérérii de Guvern ar.
907/2016, privird etapele de elaborare §i confinutul-cadru al documentafiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificirile §i
completiiriie ulterioare.

cadrul costurilor de investitie vor fi incluse §i costuri aferente implementérii Proiectului, in baza
Hot#rarii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor
finantate prir Fondu! european de dezvoltare regionals, Fondul social european si Fondul de coeziune
2014-2020.

484 Anglize Opftiunilor

fn cadrul analizei optiunilor, Prestatorul va compara scenariul ,fiird proiect” {(do minimum) cu
scenariul ,,cu proiect” (“do project”) in care se vor analiza alternativele recomandate in cadrul
studiului de traseu.
Scenariul a face minimum include un nivel realist de intrefinere §i un volum minim de imbunftatiri
minore acolo unde este absolut necesar pentru a evita deteriorarea infrastructurii de transport.

50



Elaborarere Studiu de Fezabilitate (SF) “Pasaj Clubul Vdcarilor (Baia Mare - Recea)”

4.8.5 Analiza Financiari

fn cadrul Analizei Financiare se vor analiza fluxurile financiare ale Proiectului, din care fac parte:

- Costuri de investitie si valoare reziduald pentru alternativele de traseu analizate;

Costuri de Operare §i Intretinere (inclusiv materii prime, ménd de lucru, energia electric §i
costurile pentru intrefinerea regulati a lucririlor planificate) pentru alternativele de traseu
analizate;

Surse de finantare.

Costurile de investitie vor reprezenta valoarea totald cu TVA a Proiectului asa cum este reflectats
in devizul general, la care se vor adfiuga in misura posibilitifilor costurile aditionale legate de
managementul Proiectului. Costurile de investitie se vor prezenta in conformitate cu devizul general
din cadrul H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice, cu
modificirile §i completirile ulterioare §i vor cuprinde si costurile istorice adica costurile consumate si
angajate de céitre Beneficiar pani la acest moment cét §i costurile viitoare pentru realizarea Proiectului.

Costurile de investifie vor fi detaliate pe ani In funcfie de graficul de realizare al investifiei/
calendarul de implementare al Proiectului. Modalitatea de ajustare la inflatie a prefurilor va fi agreats
impreuni cu Beneficiarul la momentul transmiterii Raportului de Inceput.

Costuri de operare §i intrefinere vor fi prognozate in conformitate cu reglementirile in vigoare
pentru drumuri nationale §i drumuri de mare vitezd §i vor fi analizate pentru fiecare alternativd de
traseu recomandati. Costurile de intrefinere si operare ale sistemuiui vor include cel putin urmétoarele:

- Costurile de functionare a infrastructurii (ex.: semnalizare/controlul traficului)

- Costurile de intretinere (ex.: curiifare, reparatii minore, intrefinerea pe timp de iarni)

- Costurile de reabilitare (ex.: inlocuirea stratului de uzurg).

Se vor calcula de asemenea, costuri de intrefinere pe drumul existent in conditiile construirii
pasajului rutier, finindu-se cont de sciderea traficuiui ca urmare a devierii acestuia pe noul drum.

tabelele analizei financiare §i economice se vor reglsi aceste costuri calculate incremental pentru
varianta ,,cu proiect” si ,,féir#i proiect”.

Costurile pe intreaga durati de viati a unui obiectiv sunt cele asociate cu definerea sau
administrarea unui mijloc fix, care se inregistreazi de-a lungul ciclulul de viatd al obiectivului. Analiza
costurilor pe intreaga durati de viatd a unui obiectiv includ costurile de reparafii capitale, costurile
operafionale §i costurile de intrefinere. Pentru estimarea costurilor pe intreaga durati de viafd a
obiectivului, Prestatorul va utiliza normele de intrefinere relevante in vigoare in Roménia.

Costurile pe intreaga durati de viatd formeazi o parte integrants a oriclirei aplicatii pentru fonduri
europene §i de aceea, trebuie investigate §i estimate ca parte a Studiuiui de Fezabilitate.

Pentru a elabora o analizi a costurilor pe intreaga durati de viaj# a obiectivului, Prestatorului i se
va solicita si determine i s# analizeze urmiitoarele costuri:

- Costurile de investitie, ex. costul constructiei

- Costuri de operare §i intretinere, care vor include:

e Intrefinerea curent

e Intretinerea periodici planificats

¢ O estimare a operatiilor de intrefinere reactive (la cererez Beneficiarului in caz de
degradare)

¢ Costuri de modernizare, costuri de reparatii capitale, etc.

Numiirul de ani ce va fi calculat pentru operagiile de intretinere va fi de 3C.

Rata de actualizare utilizatd in cadrul analizei financiare este de 4%, in conformitate cu prevederile
"Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project — Economic appraisal tool for Cohesion Policy
2014 - 2020”.

Veloarea rezicual se va lua in calcul pentru ultimul an din ciclul de viaji al Proiectului. Valoarea
reziduai¥ va fi determinatdi prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar pentru durata de
viajd rimasé a operafiunii.

Urmiitoarele rezultate vor fi oferite in cadrul analizei financiare, dar nu se vor limita ia:
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- Sustenabilitatea financiard, care include costul investifiei, veniturile si costurile de operare, precum
si sursele de finantare. Nu se va include aici valoarea reziduala. In cadrul sustenabilititii se va
calcula fluxul de numerar net al Proiectului.

- Rentabilitatea investitiei totale. In acest tabel, cheltuielile (iegirile) includ toate investifiile i
costurile de operare iar veniturile (intriirile) includ orice venit posibil plus valoarca reziduald.
Calculdnd balanfa unor astfel de cheltuleli §i venituri (folosind o rata de actualizare
corespunzitoare), se vor defini urmitorii indicatori de performant3 financiaré:

e Valoarea Net3 Actualizat¥ Financiar¥ a Investitiei (VNA-F/C);
e Rata Financiar# Intern# de Rentabilitate a Investitiei (RFIR/C);
e Raportul B/C.

- Rentabilitatea capitalului propriu, unde iegirile includ capitalul propriu format pe baza planului de
cheltuleli din: partea de cheltuieli eligibile suportate din GoR, cheltuielile neeligibile §i TVA. Se
vor defini urmétorii indicatori de performanti financiari:

¢ Valoarea Neti Actualizati Financiard a Capitalului (VNA-F/K);
e Rata Financiard Interni de Rentabilitate a Capitalului (RFIR/K);
o Raportul B/C.
Completarea tabelelor din cererea de finantare la capitolele aferente analizei financiare cu valorile
indicatorilor economici rezultagi in urma elaborérii ACB — analiz# financiar.

4.8.6 Analiza economicii

Analiza economicd se va baza pe principiul comparatiei costurilor §i beneficiilor alternativelor de
traseu recomandate, prin comparare cu situatia curentdi. Costurile §i beneficiile economice vor fi
identificate, cuantificate, estimate gi analizate pentru alternativele de traseu selectate, in cadrul analizei
multicriteriale. ‘

Rezultatele analizei vor fi cuantificate §i analizate cu ajutorul principalilor indicatori de eficienti
socio~-economic: Rata Interni de Rentabilitate Economic# (RIRE), Valoarea Actuald Netd Economics
(VANE) si raportul Beneficiu/Costuri. Analiza va fi insofité de testarea adecvati a parametrilor critici.

Rata de actualizare utilizat3 in cadrul analizei economice este de 5,5%.

Costurile de investitie si cele de intretinere vor fi transformate din costuri financiare in costuri
economice prin eliminarea TVA-ului si ulterior, aplicarea factorilor de conversie in funcfie de tipul de
costuri care intré in structura acestora pe baza recomandirilor din ,,Guide to Cost-benefit Analysis of
Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 — 2020, decembrie 2014.

fIn cadrul analizei economice vor fi luate in considerare urmatoarele tipuri de beneficii principale
calculate in varianta cu proiect si fara proiect:

- Beneficii din reducerea timpului de parcurs — reducerea timpului de parcurs pentru pasageri si cargo
pe baza ratei de ocupare a vehiculelor sau a gradului de incarcare cu marfa (exprimata in minute
pentru fiecare tip de vehicul).

- Beneficii din reducerea costurilor de operare a vehiculelor (pentru fiecare tip de vehicul)

- Beneficii din reducerea numarului de accidente: in acest caz, in cazul constructiei pasajului rutier
trebuie calculats reducerea numiirului de accidente in conditiile mentinerii unui anumit numar de
accidente pe drumui existent.

- Beneficiile externe legate de impactul asupra mediului sau impactul socio-economic in varianta “cu

proiect” si “fara proiect” avand in vedere ca traficul este deviat in afara mediululurban, Tipurile de

beneficii externe legate de impactul asupra mediului sau impacturi socio-economice ce vor fi
analizate vor include:

Polugrea fonica (ziua si noaptea)

Poluarea atmosferica (noxe)

Efectul de sera/schimbarile climatice

Alte impacturi asupra mediului cum ar fi: vibratii, separare, vizualizare, consum de resurse, peisaj,

poluarea solului/apei, fragmentarea habitatelor naturale, biodiversitate etc.

e Alte impecturi socio-economice cum ar fi: utilizerea terenului, dezvoltarea economica, locuri de
munca pe termen scurt si pe termen lung, coeziunea la nivel national si european, urbanizare, efect
de retea, efectul de izolare/fragmentare.

& » 0
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Pentru valorile unitare ale costurilor de operare a vehiculelor, costurile accidentelor si costurile
timpului se vor utiliza valorile propuse in Masterplanul General de Transport al Romaniei (validate de
catre Ministerul Transporturilor).

Prestatorul va realiza estimiri cu privire la forfa de munc# ocupati pentru realizarea obiectivulul de
investifii ”Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)” care vor include informatii cu privire la
numérul de locuri de munci atét din faza de executie a acestora cét gi in faza de operare. Se vor descrie
si prezenta costurile §i beneficiile socio-economice care nu au putut fi cuntificate in termeni monetari.
Prestatorul va completa tabelele din cererea de finantare la capitolele aferente analizei economice cu
valorile indicatorilor economici rezultati in urma elaboririi ACB — analiza economicd. Cuantificarea
emisiilor de gaze cu efect de ser# generate de proiect §i estimarea costului economic al emisiilor de
dioxid de carbon (CO;) utilizat pentru monetizarea externalitétilor acestor emisii trebuie sd se bazeze
pe o metodologie transparents aliniatd cu obiectivele de decarbonizare ale UE péni in 2050. In ceea ce
priveste adaptarea la schimbdrile climatice, costurile mésurilor vizAnd sporirea rezistentei proiectului
la efectele schimbirilor climatice care sunt justificate In mod corespunzitor in studiul de fezabilitate
trebuie si fie incluse in analiza economici. Beneficiile misurilor respective, de exemplu, mésurile
luate pentru a limita emisiile de gaze cu efect de ser#i sau a spori rezistenta la schimbdrile climatice, la
conditiile meteorologice externe si la alte dezastre naturale trebuie 53 fie evaluate, incluse in analiza
economicy, §i descrise in mod adecvat.

4.8.7 Analiza de senzitivitate

In analiza Cost-Beneficiu va fi inclus# o analizi de senzitivitate. Analiza de senzitivitate urméregte
identificarea variabilelor critice §i impactul lor potential asupra modificsirii indicatorilor tehnico-
economici (cost investitie, durata, etc.) si a indicatorilor de eficientdl socio-economicd (RIR, VAN, B/C
etc), financiari §i socio-economici.

Criteriile care vor fi adoptate pentru alegerea variabilelor critice variazd in funcfie de
particuiaritifile Proiectului definit §i vor fi precis stabilite gi fundamentate. Ca un criteriu general,
recomandarea este de a lua In considerare acele variabile sau parametrii pentru care o variatie absoluti
de +/- 1% a cazulul de bazi are un impact mai mare de +/- 1% in VAN a Proiectului. Rezultatele
analizei de sensitivitate vor fi prezentate si prin diagrame/grafice de tip Spider §i Tornado, sau alte
grafice relevante pentru indicatorii de eficient#i relevanti.

De asemenea se vor justifica tipul §i nivelele de variafie selectate in realizarea acestei analize §i
prezentarea clarii a parametrilor de variatie selectati §i a concluziilor aferente.

4.8.8 Analiza de risc

In urma rezultatelor investigatiilor de teren, studiilor, evaludrilor, etc realizate pentru definirea
Proiectulul se vor aplica principiile managementului de risc a! proiectelor de constructie de drumuri de
mare vitez#, aga cum se regasesc in standardele §i buna practica internationald.

Prestatorul va efectua o analiza a riscurilor identificate aferente fiecirui factor de influentd
(driver”) potential, asupra sanselor Proiectului de a se incadra in costurile estimate, graficul/
calendarul de implementare si de a atinge indicatorii de eficienfi socio-economicd specifici §i estimati
in cadrul scenariului de bazi. Analiza de risc a Proiectului se va face in baza principiilor, standardelor,
metodologiilor si procedurilor recunoscute internationale, specifice managementului riscurilor
proiectelor in sectorul transporturilor. Beneficiarul se agteaptd ca aceste metodologii sd fie prezentate
si fundamentate respectind principiul transparentei in cadrul volumului ACB din cadrul Studiutui de
Fezabilitate. In cazul in care, ca urmare a finalizirii procesului de evatuare a studiului de impact gi/sau
2 finalizirii Studiului de Fezabilitate se vor inregistra schimbiri ale traseutui drumului — pasajului
rutier care a fost recomandat §i care produc modificiri semnificative (mai mari de +/- 10,00%) ale
costului de investifie, Prestatorul va actualiza Analiza Cost-Beneficiu.

Analiza de risc §i impactul riscurilor particulare ale Proiectului asupra indicatorilor tehnico —
economici (cost de investitie, grafic de realizare/calendar de implementare, etc.) precum §i asupra
indicatorilor de eficients financiard gi economici (RIR, VAN. B/C), va inciude:

- Identificarea riscurilor specifice;

- Analiza {calitativii 5i cantitativi);
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- Cuantificarea (estimarea impactului si a probabilititii de reralizare);

. Terarhizarea (in functie de nivelul/importanta impactului §i probabilitifii);

- Propunerea misurilor pentru eliminarea/minimizarea/controlul riscurilor de implementare si
finalizare a Proiectului.

Analiza de risc a Proiectului se va face in baza principiilor, standardelor, metodologiilor §i
procedurilor recunoscute internafionale, specific manageementului riscurilor proiectelor in sectorul
transporturilor.

Beneficiarul se agteaptd ca aceste metodologii si fie prezentate si fundamentate respectdnd
principiul transparentei in cadrul volumului ACB din cadrul Studiului de Fezabilitate.

cazul in care, ca urmare a finalizirii procesului de evaluare a studiuiui de impact §i/sau a
finalizarii Studiului de Fezabilitate se vor inregistra schimbiiri ale traseului care a fost recomandat §i
care produc modificiri semnificative (mai mari de +/-10,00%) ale costului de investitie, Prestatorul va
actualiza Analiza Cost-Beneficiu.

Principalele riscuri pe sector care trebuie si fie luate in considerare in evaluarea riscurilor sunt cele
prezentate in anexa III Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu — cap 2.4 Evaluarea
riscurilor din Regulamentul de punere in aplicare (UE)2015/207 al Comisiei din 20 ianuarie 2015 de
stabilire a normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) or. 1303/2013 al
Parlamentului European §i al Consiliului in ceea ce priveste modelele pentru raportul de progres,
transmiterea informatiilor privind un proiect, planul de acfiune comun, rapoartele de implementare
pentru obiectivul privind investifiile pentru crestere economicd §i locuri de munc#, declarafia de
gestiune, strategia de audit, opinia de audit §i reportul anual de control §i in ceea ce priveste
metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu gi, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al
Parlamentului European §i al Consiliului, in ceca ce priveste modelul pentru rapoartele de
implementare pentru obiectivul de cooperare teritoriald europeani. Aceastd list4 nu este exhaustiva §i
poate fi imbunatatits de Beneficiar i Prestator.

Analiza calitativd §i cantitativd a riscurilor Proiectului are ca scop analiza riscurilor specifice §i
particulare identificate, in vederea estimirii probabilititii de aparifie si a impactului unor evenimente
neprevizute (negative sau pozitive) in afara ipotezelor de bazi utilizate (tehnice, juridice, financiare,
socio-economice, de mediu) pentru definirea Proiectului, pentru estimarea costurilor de bazi i a
graficului de realizare §i finalizare a Proiectului in cazul de bazi.

Pentru riscurile care nu pot fi cuantificate se va realiza o analiz3 calitativé a acestor riscuri, precum
si 0 descriere i prezentare a acestora, inclusiv motivele pentru care nu s-a putut realiza o cuantificare
& acestora. Prestatorul va prezenta un registru (o matrice) al riscurilor, sub forma unui tabel
centralizatal riscurilor identificate relevante pe fiecare domeniu de analiza a Proiectului,
probabilitateade aparifie a acestor riscuri, estimarea impactului asupra factorilor de influents,
parametrilor, variabilelor (ex. costurilor de investifie, nivelului de finantare, costurilor de intrefinere,
duratei comstructiei, etc.), cuntificarea cantitativi/ monectard a riscurilor, precum §i descrierea
m3surilor de teducere a riscurilor cu impact negativ asupra indicatorilor tehnico-economici ai
Proiectului §i a indicatorilor de eficientsi socio- economicd ale acestuia. Analiza de rise cu privire la
impactul asupra indicatorilor tehnico-economici (cost de investitie, durati, etc.) se vor centraliza intr-o
matrice (registrut) a riscuriior dupé modelul de mai jos.

Nr. | Denumire | Descriere Valoare Probabilitate | Impeactul| Valoare Masuri propuse de
ort. risc risc factor de de estimat | estimatii a eliminare/

| influenti |  aparitie % riscuiui reducere control

i caz de bazi | %
i . 2 3 4 5 8 7=4%x5x6

Concluziile analizei de rise vor fi prezentate si sub forma unor grafice relevante §i vor fi
incluse in volumui privind ACB din cadrul Studiuiui de Fezabilitate.
Astel se va recomanda de c#tre Prestator plafonul necesar de "rezerve" de costuri st termene
de realizare, care ar trebui avut in vedere pentru execufia §i intrefinerea drumului.
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Prestatorul va documenta §i va descrie si metodologiile de estimare a probabilititilor si a
impactului, documentarea distribufiei riscurilor pe perioada de implementare a Proiectului, in
valori nominale/indexate i in valori nete prezente pentru fiecare rise identificat. in analiza
riscurilor se vor utiliza §i simulari de tip Monte-Carlo, iar Prestatorul va prezenta §i fundamenta,
documenta si va descrie tipul de distributii de probabilitate alese/selectate in realizarea acestuitip de
simulare. Prestatorul va propune §i va descrie ratiunile care stau la baza propunerii sale de alocare a
riscurilor intre autoritatea contractants §i potentialul contractor al lucrdrilor de executie. Concluziile
ACB vor include argumentarea alegerii solufiei tehnice din punct de vedere financiar, tehnic (§i misuri
de sigurants), socio-economic §i de mediu etc. Concluziile ACB vor fi prezentate in cadrul unui
document care va cuprinde cel putin urmétoarele seciuni:

Prezentarea §i obiectivele Proiectului

Analiza opfiunilor

Analiza financiari

Analiza economici

Analiza riscului §i a senzitivitéitii

Modelul Financiar

Manualul Modelulul Financiar

Concluziile §i recomandirile analizei ACB, cét §i o cronograma pentru pasajul rutier,
realizatd in Microsoft Project si care va fine cont de legiturile logico-temporale dintre diferitele

activitdfi si punctele critice identificate, prezentind in ansamblu pericada de implementare
preconizati.

4.8.9 Moedelul Financiar

n vederea realizirii Analizei Cost-Beneficiu, Prestatorul va elabora un Model Financiar in MS
Excel care va permite analizarea §i prezentarea din punct de vedere monetar a Proiectului precum §i a
ipotezelor §i factorilor care influenteaza indicatorii tehnico-economici §i indicatorii de eficienji
financiari §i socio-economicé.

Modelul Financiar va fi realizat pe baza celor mai bune practici internationale cu privite la
realizarea modelelor financiare in domeniul transporturilor §i drumurilor de mare vitezd si va fi
elaborat de citre modelatori financiari cu experients in domeniu.

Beneficiarul doreste ca Modelul Financiar s& poati fi utilizat efectiv ca instrument de analizi al
Proiectului §i sk fie suficient de flexibil astfel incit si permiti realizarea de scenarii diferite cu privire
la ipoteze precum: sursele potentiale de finantare in constructia proiectului, venituri potentiale proprii
ale Proiectului (taxe, alte venituri), date de inceput si durate de constructie, orizontul de previziune
expliciti, etc.

Modelul Financiar trebuie si fie elaborat astfel incét, prin structura sa, si permith analize de
scenarii diferite cu privire la surse de finanfare diferite pentru finantarea constructiei unui astfel de
proiect precum: fonduri europene, Imprumuturi §i surse bugetare.

De asemenea, Modelul Financiar trebule si permiti rularea unor scenarii din punct de vedere al
unor venituri potentiale cum ar fi taxe pe drumuri sau alte venituri adiacente specifice, chiar dacd
astfel de venituri nu sunt preconizate la acest moment.

Pentru toate ipotezele de intrare, factorii de infiuent¥ (driveri), precum si pentru parametrii pe
baza ciirora se va realiza Modelul Financiar i analiza cost-beneficiu, se va face o documentare in
detaliu, cu specificarea surselor de informatii si a referintelor (benchmark-urilor) privind datele,
informatiile §i & parametrilor utilizati. Modelul financiar trebuie s3 fie elaborat respecténd principiul
transparentei.

fn cadrul capitolului privind analiza cost-beneficiu, se vor descrie in detaliu, metodologiile
specifice aplicate, analizele efectuate, a judecitilor profesionale, a ipotezelor, a factorilor de influenti
si parametrilor care au stat la baza realizirii analizei cost-beneficiu i a Modelului Financiar.

fn vederea utilizirii Modelului Financiar §i de ciitre Beneficiar, ca instrument de analizi al
Proiectului, Prestatorul va elabora Manualul de Utilizare 2 Modelului Financiar, in care vor fi descrise
in detaliu instructiunile de folosire a acestuia. Foile de lucru cu privire la datele primare/brute de
intrare in Modelu! Financiar g care nu au fost deja incluse §i utilizate in cadrul figierului propriu-zis ai
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Modelului Financiar, vor fi prezentate ca anexe la Modelul Financiar. Modelul Financiar trebuie si
permitd rularea analizelor de scenarii, analize de sensitivitate si analize de risc adecvate (ex. Monte
Carlo, etc.). In elaborarea Modeluiui Financiar, prestatorul trebuie si dezvolte si si implementeze
toate procedurile necesare pentru a se asigura c4 Modelul Financiar nu contine erori de orice natura.

Design-ul Modelului Financiar se va face la nivelul de detaliere necesar pentru-asigurarea
transparentei, §i va permite o prezentare ciard, §i usurinti functionalii de utilizare §i modificare a
parametrilor Modeluiui Financiar cu privire la:

a.  datele de intrare/ipotezele/parametrii modeluiui financiar;

b.  prelucrarea datelor (calcule, macros, flags, counters, index-uri,etc.);

c. situagiile financiare previzionate (Cont de Profit si Pierdere, Bilant, Fluxuri de
numerar), devizul general, tabloul imobilizérilor §i amortiziirii (dacd e cazul), tabloul surselor de
finantare si a utilizirilor, fond de rulment, TVA, alte taxe §i impozitul pe profit, etc.;

d.  rezultatelor/indicatorilor specifici (ex. RIR, VNA, B/C, perioada de recuperare,
perioada de recuperare ajustati, cost-volum-profit/praguri de rentabilitate, ali indicatori specifici
utilizati de finantatori pentru fluxurile de numerar specifice aferente Proiectului;

e. grafice de sinteza relevante, care vor permite reprezentarea $i vizualizarea sintetics a
fluxurilor §i rezultatelor Proiectului;

£ calculele, ipotezele si metodologia, dach este cazul, privind estimarea ratelor de
elaborare, costului capitaluiui propriu, costului imprumuturilor, precum §i a costului mediu
ponderat al capitalului.

Modelui financiar va fi ajustat din punct de vedere al structurii sau al datelor de intrare de
citre Prestator, sau la cererea autorititii contractante ori de céite ori este nevoie pe intreg procesul
de analizi al Proiectului si de asisten{i a Beneficiarului in indeplinirea obiectivelor Beneficiarului
cu privire la Proiect §i cu privire la contractul cu Prestatorul angajat in baza acestui caiet de
sarcini.

Manualul de Utilizare al Modelului Financiar
Se vor descrie in detaliu instructiunile de utilizare ale Modelului Financiar.

4.9 AVIZE §I ACORDURI

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, documentatiile necesare
obtinerii Certificatului de Urbanism §i va obtine in numele Beneficiarului Certificatul de Urbanism
necesar.

Prestatorul in colaborare cu Beneficiarul va intocmi cererea de emitere a Certificatului de
Urbanism in care va specifica cd este emis in scopul obtinerii autorizatiei de construire. Proiectantul va
preda citre Beneficiar Certificatul de Urbanism si documentatia atasats acestuia.

Prestatorul rispunde de obfinerea autorizagiilor, acordurilor, licentelor §i avizelor necesare ca
urmare a Proiectului final al Prestatorului.

Prestatorul va verifica cu atentie toate condifiile impuse in Certificatul de Urbansim, in special
conditiile referitoare la restrictiile impuse de planurile de amenajare teritoriala deja aprobate, precum si
conditiile mentionate in avizele §i acordurile pe care le va obtine.

fn urma obfinerii Certificatului de Urbanism, Prestatorul estc responsabil pentru elaborarea
imediatd & oriciror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele previzute de legea
roméns In vigoare §i va obfine in numele Beneficiarului toate avizele, acordurile, permisele §i
autorizatiile necesare realizérii Proiectului, inclusiv PUZ dack sste sclicitat.

Prestatorul va intocmi documentajia in vederea obfinerii avizelor/ordinelor de scoatere a terenurilor
expropriate, dupé caz, din circuitul agricol si respectiv din circuitul forestier conform legislafiei in
vigoare.

n vederea emiterii Autorizafiei de Construire, avizele/acordurile trebuie si menfioneze cé sunt
emise pentru autorizarea lucréirilor.

Prestatorul va Intocmi studii de specialitate si studii de coexistents pentru obfinerea avizelor de
utilitsfi (Electrica, Transelectrica, Romtelecom, Transgaz, CEZ, Ministerul Culturii §i Patrimoniului
Netional, etc, studii de arheologie sau studii legate de resurse minerale, munitii sau orice alt domeniu),
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in conformitate cu cerintele avizatorilor §i a legislatiei aplicabile in vigoare. Studiile de specialitate i
de coexistents vor fi aprobate de avizatori prin grija prestatorului. Costul lor va fi evaluat §i estimat in
propunerea financiaré.

Prestatorul poate incheia contracte cu firme de specialitate sau institufii specializate, atestate in
vederea elaborarii documentatiilor specifice conform legii in vigoare §i cerintelor avizatorilor, in
vederea intocmirii studiilor de coexistents sau studiilor de specialitate pentru obfinerea avizelor. Costul
lor va fi evaluat i estimat in propunerea financiaré.

In cazul avizelor emise de Ministerul Cuiturii i Patrimoniului Nafional costurile nu sunt legate de
emiterea avizului, ci de intocmirea documentatiei complexe pe baza ciireia se emite Avizul.

fn cazul in care in propunerea financiari nu este o linie separati pentru aceste studii, se considerd
c# Prestatorul si-a inclus si distribuit aceste costuri in articolul de ofertd financiard.

Este posibil, ca pe parcursul implementarii Proiectului si apara modificéri in cadrul acestula, fapt
ce poate determina necesitatea revizuirii Acordurilor de Mediu, iar elaborarea documentatiilor de
specialitate privind procedurile de mediu, poate fi efectuatd numai de ciitre persoane/institute/firme
specializate §i atestate de cétre autoritéfile competente privind protectia mediuiui.

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea documentatiilor necesare pentru obtinerea/revizuirea
tuturor autorizafiilor, avizelor si aprobdrilor prevéizute de legea roméni in vigoare §i la momentul
ofertei isi va evalua i include aceste riscuri in cadrul propunerii financiare.

Prestatorul trebuie si se familiarizeze in totalitate cu avizele necesare §i procedurile aferente pentru
obtinerea acestora i trebuie si le aibd in vedere la intocmirea programului detaliat de implementare
prezentat in Raportul de Inceput.

Prestatorul trebuie si aibd in vedere ci in functie de complexitatea aprobarilor solicitate,
Ministerele sau Autoritiifile Centrale, pot emite aprobéri in mod direct i/sau condifionat de obtinerea
aprobirilor prealabile de ctre directiile §i/sau agentiile din subordine.

Prestatorul trebuie sa aibd in vedere §i va fi responsabil referitor la faptul c3 uncle institufii §i
autoritifi emit inifial avize, acorduri, autorizafii preliminare urménd ca de indeplinirea anumitor
conditii sau completsri si fie emise avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de
obfinerea tuturor aprobirilor/avizelor/autorizatiilor finale i intocmirea documentatiei necesare pentru
respectarea conditionalitétilor din avize.

Prestatorul trebuie s aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ca obfinerea unor avize,
acorduri, autorizatii sunt si/sau au implicatii sau condition#ri de obtinerea in prealabil a unor alte avize,
acorduri, autorizatii. Prestatorul va fi responsabil pe cheltuiala sa, de a obine toate aprobérile necesare
astfel incit pe baza acestora si elaboreze 0 Documentatie Tehnicd completd in vederea obfinerii
Autorizatiei/Autorizatiilor de construire, astefel incét realizarea Proiectului s& poata fi efectuat.

Prestatorul va fi responsabil in legaturd cu orice aviz, acord, permis, aprobare §i/sau autorizatie va
fi necesar si i§i obtind pentru echipa §i echipamentele sale pe toata perioada de implementare a
contractului, atét in perioada executirii misuratorilor, a studiilor §i a oriciror investigatii de teren pe
amplasamentul Proiectului, ct si ori de céte ori va fi necesar.

fn acest sens, orice daune sau afectdri produse de citre prestator asupra: populafiei, imobilelor
apartinind domeniului de stat §i privat, a mediului inconjuritor, a resurselor naturale §i alte asemenea,
vor fi suportate neconditionat, irevocabil i integral de céitre Prestator.

Facturile aferente taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente obtinerii avizelor, acordurilor, inclusiv
a studiilor de specialitate elaberate de subproiectanti privind acest Proiect vor fi achitate ce cétre
Prestator §i valoarea lor va fi inciusi in Oferta financiardi,

Imediat ce un aviz, acord, permis, aprobare si/sau autorizatie va fi emis(#), Prestaiorul va £
responsabil cu analizarea in detaliu a respectivului document, anterior mentionat, in sensul §i in scopul
de a sesiza prompt condifiile, restricfiile sau alte aspecte impuse de autoritdfile emitente de
avize/acorduri, aprobari, autorizatii si va propune in scris cu promptitudine solufii de rezolvare/
clarificare a tuturor aspectelor intdmpinate. Aceasti obligatie se pistreazi pani la obinerea aprobérilor
finale si avizelor, autorizatiilor finale pentru demararea lucrérilor.

Prestatorul este responsabil de informarea Beneficiarului, in primele 5 zile ale fiecfirei luni, sau
dupd caz, ori de cte ori i se solicitd sau cind este necesar, asupra stadiului obfinerii avizelor,
acordurilor, permiselor, aprobérilor §i orice autorizaii.
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Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis §i orice
aprobare §i/sau autorizatie pdn# la depunerea si finalizarea procesulul de evaluare a cererii de finantare,

Pentru procedura de mediu sunt necesare certitificat de urbanism §i avize/acorduri in termen de
valabilitate la momentul derulrii procedurii.

Oricénd la solicitarea Beneficiarului, dar nu inainte de solicitarea de cétre Prestator a efectuirii
plifiior/platii finale referitoare la prestatiile realizate in cadrul contractului, Prestatorul are obligatia de
a prezenta unui sau dupa caz mai muite volume/dosare in care s# fie incluse urmétoarele:

- cuprins detaliat in format tabelar, cu toate avizele, acordurile, in ordinea din certificatul de
urbanism, permisele, aprobdrile gi/sau autorizatiile obtinute in care si fie precizat¥ data emiterii si
data eventualei expiréiri daci e cazul, sau alte observatii pe care le considerd necesare;

- toate avizele, acordurile, permisele, aprobérile si/sau autorizatiile obfinute, in original;

- fiecare aviz, acord, permis, aprobare §i/sau autorizatie trebuie s& fie insotit de:

» adresa sau dupd caz dovada de depunere la emitent a documentatiilor sau dup# caz a raportelor de

specialitate prin care a solicitat emiterea avizului, acorduiui, autorizatie, etc.;

» dovada/dovezile privind achitarea de citre Prestator a taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente

pentru obtinerea fiecrui aviz, acord, autorizafie, etc.;

¢ documentatiile sau dup# caz a raportelor de specialitate care au fost depuse In scopul emiterii

avizului, acordului, autorizatiei, etc., documentatii i rapoarte care au stat la baza obfinerii, insofite
de viza emitentului sau dupi caz o dovada cé emitentul a analizat documentatiile depuse;

¢ dupi caz, orice proces-verbal sau minuta semnati de prestator cu instituiile §i autoritifile emitente

de avize;

e Proiectantul va preda catre Beneficiarun exemplar dupa documentatiile finale ce au stat la baza

obtinerii avizelor/acordurilor si autorizatiilor (CD/DVD), pentru a putea fi utilizate uviterior.

410 SCOPUL SERVICIILOR PENTRU INTOCMIREA DOCUMENTATIEI SUPORT §I
ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE
FINANTARE
Prestatorul, in colaborare cu Beneficiarul va intocmi documentatia justificativ necesard pregatirii

cererii de finantare aferente proiectului, in conformitate cu legislatia europeand gi nationald in vigoare

ce reglementeazi transmiterea informatiilor referitoare la proiectele majore.

Documentul suport va urméri structura de prezentare a informatiilor din Formatul pentru
transmiterea informatiilor privind un proiect major aferent cererii de finantare pentru proiecte de
infrastructur rutiers prezentat in ANEXA 1.1B la Ghidul Solicitantului POIM OS 1.1, 2.1, 2.2°
Legislatia europeani relevants pentru finantarea proiectului este reprezentati de:

o Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European §i al Consiliului din 17
decembric 2013 - de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare
regionalsl, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurald §i Fondul european pentru pescuit §i afaceri maritime, precum §i de stabilire a unor dispozitii
generale privind Fondul european de dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de
coeziune §i Fondul european pentru pescult si afeceri maritime §i de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013)

e Regulamentul defegat (UE) nr 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 - de completare 2
Regulamentului (UE) ar. 1303/2313 al Parlameniuiui European §i al Consiliului de stabilire a unor
dispozitii comune privind Fondul European de Dezvoitare Regionald, Fondul Social European,
Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoitare Rural3 §i Fondul European pentru
Pescuit si Afaceri Maritime, precum §i de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul
European de Dezvoltare Regionals, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul
European pentru Pescuit §i Afaceri Maritime;

¢ Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2015/207 al Comisiei din 20 ianwarie 2015 - de
stabilire £ normelor detaliate de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al
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Parlamentului European gi al Consiliulul in ceea ce privegte modelele pentru raportul de progres,

transmiterea informatiilor privind un proiect major, planul de actiune comun, rapoartele de

implementare pentru obiectivul privind investitiile pentru cregtere economics §i locuri de munci,
declaratia de gestiune, strategia de audit, opinia de audit §i raportul anual de control §i in ceea ce
privegte metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu gi, In temeiul Regulamentului (UE)nr.

1299/2013 al Parlamentului European gi al Consiliului, in ceea ce priveste modelul pentru

rapoartele de implementare pentru obiectivul de cooperare teritoriald european.

Prestatorul va asigura asisten{i Beneficiarului §i CNAIR in elaborarea §i evaluarea Cererii de
finanfare pind la emiterea deciziei de finanjare de citre AM si Comisia Europeani (dupd caz),
constind in urm#toarele servicii de asistent#, dar care nu se vor limita la:

- asistenfa in pregitirea documentatiei pentru transmiterea aplicatiei de finantare din Fonduri
Structurale;

- asistenta in vederea aprobérii Cererii de finantare din Fonduri Structurale;

- asistenfa in formularea rdspunsurilor la clarificirile solicitate de céitre Beneficiar, Jaspers, AM, CE,
Binci, alte autoritifi Roméne péni la obfinerea finantrii;

- ajustarea, revizuirea, modificarea documentelor specifice din cadrul Studiului de fezabilitate sau a
otic#iror alte tipuri de rezumate §i documentatii specifice solicitate prin Ghidul de finantare ori de
céte ori este nevoie pe parcursul evaluiirii ceretii de finanare;

- asistenfa la intdlnirile Beneficiarului/ CNAIRcu potentiali finantatori sau au autoritéfile/entitatile
care verificd aplicatia/cererea de finantare;

- asistenta Beneficiarul/Autoritiitii contractante in procesul de avizare conform legislatiei in vigoare
pentru obtinerea aprobirilor indicatorilor tehnico-economici sau a reaprobirii acestora diica este
cazul;

- orice alt tip de asistentdi in functie de particularitiifile sursei de finanfare sau a unor necesitiiti de
asistenta specific# identificat.

5. MANAGEMENT DE PROIECT
5.1 INSTITUTIA RESPONSABILA

Contractul privind Elaborarea Studiuivi de Fezabilitate pentru "Pasaj Clubul Vicarilor (Baia
Mare — Recea)” va fi coordonat de citre UAT Judetul Maramures care va nominaliza un Manager de
Proiect responsabil cu supervizarea §i monitorizarea implementirii serviciilor, clarificarea problemelor
care pot apiirea pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile specifice §i a altor activititi desfifurate de
Prestator.

5.2 STRUCTURA MANAGEMENTULUI

Managerul de Proiect va conduce o echipd de proiect formats# din specialigti cu experientd pe
domenii diferite, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliviui Judetean Maramures §i/sau al
Prim#riei Municipiului Baia Mare.

5.3 FACILITATI ASIGURATE DE CATRE AUTORITATEA CONTRACTANTA

Beneficiarul acordi o importanti deosebits finalizirii cu succes §i la un nivel de calitate ridicat a
serviciilor solicitate i considers implementarea ca o responsabilitate comuna §i, prin urmare, va avea o
abordare activi in sustinerea Prestatorului in vederea indeplinirii activit#tilor ce ii revin.

U.A.T. Judetul Maramures si C.N.A.LR. S.A se vor concentra in special pe:

- Colectarea si transmiterea cétre Prestator, la momentul atribuirii contractului, a tuturor datelor
si studiilor existente care au relevan{# pentru Proiect;
- Asigurarea accesulul la alte date relevante care vor fi solicitate in mod rezonabil de citre
Prestator, In limita existentei lor;
- Asigurarea unei legituri cu alte agentii guvernamentale §i ministere;
- Supervizarea §i monitorizaree. serviciilor in vederea asiguririi calitifii acestora §i finalizéirii in
termenu! contractat.
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Suplimentar fatii de cele de mai sus, U.A.T. Judeful Maramures si C.N.A.ILR S.A vor pune la
dispozitia Prestatorului orice alte informatii relevante, solicitate in mod rezonabil de ciitre acesta.
Asigurarea Calitatii

Independent de prevederile legislatiei roménesti ca activititile de proiectare din cadrul Studiuiui de
Fezabilitate si fie certificate de citre verificatorii nafionali atestati, Prestatorul este obligat si
implementeze propriul Sistem de Management al Calititii in conformitate cu cele mai ridicate
standarde internafionale.

Prestatorul este obligat sa implementeze propriul Sistem de Management al Calitiii in
conformitate cu cele mai ridicate standarde internafionale. Prestatorul trebule si facd dovada
implementirii Sistemulul de Management al Calit#tii in domeniul in care se incadreazi activitatea
principald ce face obiectui contractului. Planul de Calitate va fi prezentat impreuna cu Raportul de
Inceput. Planul de Calitate se va baza pe Sistemul de Management al Calitifii Prestatorulul. Planul de
Calitate va include:

- Organigrama cu evidentierea personalulul cheie, a responsabilitatilor aferente si a liniilor de
comunicare;

- Manualui sistemului de Management al calititii, proceduri de sistem, procedurile proces si
proceduri operationale/proceduri tehnice de executie aferente Manualului;

- Subcontractantii;

- Definirea autoritatilor si responsabilitatilor;

- Sistemele de management ale documentelor si planselor, specificand regulile de numerotare si
indosariere, inregistrarea documentelor, a datelor si desenelor;

- Modelele si formatele documentelor, rapoartelor si planselor standard,;

~ Proceduri de asigurare a calitatii si foi de control, proceduri de revizuire si calendare, PCCVI,
declaratii de conformitate;

- Proceduri pentru abordarea si corectarea erorilor;

- Proceduri pentru comunicarea si coordonarea internasi externa;

- Stabilirea reglementarilor pentru inregistrarea calitatii si arhivarea datelor;

- Inregistrarea progresului Proiectului;

- Subcontractantii isi vor desfisura activitatea in conformitate cu pértile relevante ale Planului de
Asigurare a Calitatii (numirea altor subcontractanti fati de cei din oferta depusé necesita mai intéi
aprobarea Beneficiarului).

Beneficiarul are propriile proceduri interne de supervizare si monitorizare a serviciilor realizate de
catre Prestator. La solicitarea Beneficiarulul, Prestatorul are obligatia de a pune la dispozitia acestuia
toate datele, informatiile si clarificarile necesare in vederea asigurarii procedurilor sale interne de
monitorizare si control a serviciilor contractate.

6. LOGISTICA SIPLANIFICARE

6.1 DATA DE INCEPERE. DURATA DE PRESTARE A SERVICIHILOR
Prestatorul i5i va incepe activitatea conform datei de incepere specificate in Contract.

Contractul intr4 in vigoare la data semniirii lui de c¥itre ultima parte i este valabi! p&ni la indeplinirea
integrald si corespunzitoare a obligatiilor de citre ambele pérti, iar Contractul opereaz valabil intre
pirti, potrivit legii, ofertei §i documentatiei de atribuire, de la data intr¥irii sale in vigoare §i pan¥ la
gpuizarea conventionals sau legal} a oricéirui efect pe care il produce.

Derularea serviciilor incluse in contract se va realizat efapiza¢, dupé cum urmeazi:

Etapa I-a — Elaborare, predare §i avizare CTE-CNAIR a studinlui de fezabilitate §i a tuturor
documentelor necesare realizérii proiectulul

Data de fncepere & serviciilor aferente Etapei I se consider# data transmiterii/ primirii ordinului
administrativ de incepere a serviciilor de proiectare, emis de céitre Beneficiar.

De la aceasta Datd de incepere, Prestatorul va fi mobilizat atit din punct de vedere al personalului cit
si din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfasuriirii activitiii.
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Serviciile de proiectare, respectiv de elaborare a Studiul de Fezabilitate (inclusiv obtinerea de avize si
acorduri), vor fi indeplinite de ctre Prestator, intr-un termen de prestare de maxim 3 luni de la data
transmiterii/ primirii ordinului administrativ de incepere a serviciilor de proiectare, emis de cétre
Beneficiar.

Etapa a II-a — Adaptare a documentatiei SF la ceringele finangatorului (intocmire documentafie
suport, asigurare asistengii tehnicd Beneficiarului) pentru depunerea §i aprobarea cererii de
finantare

Data de incepere a serviciilor aferente Etapei a II-a se considerd data transmiterii/ primirii ordinului
administrativ de Incepere a serviciilor de asistentsi tehnic, emis de citre Beneficiar.

Serviciile prestate in aceastd etapé vor include, fir# a se limita la: intocmirea documentatiilor suport §i
asigurarea asistentei tehnice acordatd Beneficiarului pentru depunerea §i aprobarea cererii de finantare,
atét pe parcursul procesului de pregtire a cererii de finantare, cét §i in perioada de evaluare a acesteia
de citre toate institutiile implicate tn acest proces.

Serviciile din aceast etapd vor fi acordate Beneficiarului de ciitre Prestator, intr-un termen de prestare
estimat de 12 luni de la data transmiterii/primirii ordinului administrativ de incepere a serviciilor
pentru aceasti etapi, dupd elaborarea SF si receptionarea acestuia prin proces verbal de receptie. in
cadrul acestui termen se vor avea in vedere termenele impuse de autoritiiti roméine/europene de
depunere a cererii de finantare, termene limitd care pot fi mai mici decét duratd maxim# menionati
anterior, care va include si verificarea/evaluarea cererii de finantare §i completarea §i transmiterea de
clarificéri dac# este cazul.

Prestatorul va avea in vedere, pentru incadrarea in termenele de mai sus, ca predarea documentatiilor
sii fie in forma final3 acceptats / agreeatd / avizati de Beneficiar, cu respectarea cerinfelor de raportare
conform caietului de sarcini respectiv conform Ghidului de Finantare.

Prestatorul va elabora ,manualul de asigurare a calitifii specific pentru Proiect” si va elabora
programul detaliat pentru implementarea sarcinilor sale contractuale.

Aceste dousi documente vor fi prezentate Beneficiarului in Raportul de inceput.

Prestatorul se obligi si respecte termenele limit pentrn transmiteres documentelor elaborate,
dupé cum urmeazi:

1. Raportul de fnceput va fi naintat Beneficiarului in termen de 15 zile de la data de incepere.

2. Rapoarte de progres lunare — in primele 5 zile ale lunii imediat urmétoare;

3.Rapoarte de progres intermediare — in termen de maxim 14 zile de ia aprobare/ avizare/ recepfie a
Variantei de Trasew/ Studivlui geotehnic/ Studiului Arheologic/ Documentafiei pentru ocuparea
terenurilor/ Documentafia de mediu/ Studiului de fezabilitate Final sax inckeierea perioadei de
servicii Asistenfii teinici solicitard, cu urmdtoarele menfiuni:

- Raportul de progres intermediar privind Studiul de Fezabilitate {care trebuie s& includd
studiul de fezabilitate elaborat impreundi cu foate avizele gi acordurile obfinute, inclusiv avizul CTE-
CNAIR) - in termen de maxim 3 luni de la date de incepere pentru eiape I-a;

- Raportul de progres intermediar privind asistents tehnicd a Beneficiarului — in termen de 12
luni, de te data ordinului de tncepere pentru Etepa @ Il-c.

4. Raportul final — fn termern de I4 zile de la indeplinirea futuror obligagiilor previzute prin
conirect/calel de sarcini.

Prestatorul va avea in vederea pentru incadrarea in termenele de mai sus, ca predarea documentatiilor,
sunt in form# finald acceptati/agreatd/avizatd de beneficiar, cu respectarea cerinfelor de raportare
{Capitol 8)

Aceste rapoarte vor permite Beneficiarului §i aitor autorit#ti roméne si monitorizeze progresul prestérii

serviciilor §i si le foloseascd ca document suport in proceseie decizionale, de autorizare, avizare efc.,
pentru planificares §i susfineres cererii de finangare cétre Autoritatea de Managment §i clitre Comisia
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Europeana (dupi caz); Ofertantul nu poate avea nicio pretentie asupra documentatiilor deja predate,
acestea putdnd fi folosite de c#tre autoritatea contractantd la realizarea obiectivului de investifii.
Neconformarea la oricare dintre termenele stabilite atrage dupa sine aplicarea de penalititi din
momentul expirdirii termenuiui stabilit.

7. CERINTE PRIVIND PERSONALUL $I BAZA TEHNICO-MATERIALA
7.1 CERINTE DE PERSONAL. PROGRAMUL PERSONALULUI

Pe parcursul deruldirii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care s#
acopere intreaga duratéi a contractului. Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corects a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite
in cadrul contractulul si intr-o faza ulterioara a proiectului, Prestatorul va rispunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fird a solicita costuri suplimentare. Prestatorul va asigura personal
adecvat pentru Indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerinjele minime definite in prezentul caiet de
sarcini (inginer proiectant drumuri, inginer proiectant poduri, specialist geotehnici si fundafii,
specialist topografie §i cadastru, specialist analizd cost-beneficiu §i modelare financiaré, specialist
protectia mediului, inginer proiectant consolidéri, specialist hidrotehnic#, specialist trafic, arheolog,
expert evaluator imobile, expert achizitii publice, coordonator in materie de séinitate i securitatea
muncii, inspector utilitdfi, peisagist, arhitect, etc.). Prestatorul este liber si-gi stabileasci strategia
proprie privind personalul, astfel incéit si se asigure prestarea serviciilor la nivel corespunzitor pe toati
durata contractului.

Prestatorul va asigura orice alt personal de specialitate pentru completarea $i implementarea
serviciilor.

Prestatorului i se solicita s# asigure un Coordonator de proiect care trebuie si defin Diplom3 de
Inginer a unei Facult#i{i/Universitéti in domeniui construcfiilor de drumuri gi/sau poduri sau similar;

De asemenea, in timpul deruldrii contractului, Prestatorul va asigura serviciile unui Verificator
atestat in domeniul Af — Rezistenti §i stabilitatea terenurilor de fundare a constructiilor i a masivelor
de pdmént, a terenului de fundare §i a interacfiunii cu structurile ingropate (cu certificat de atestare
tehnico-profesionalé §i legitimatie aferenta acesteia — valabile) pentru verificarea documentatiilor
aferente Studiilor geotehnice, intocmirea Referatelor privind verificarea de calitate la cerinfa Af a
studiului geotehnic aferent unui sector, precum gi a Referatului final privind verificarea de calitate la
cerinta Af a studiuiul geotehnic pentru pasajul rutier.

Prestatorul va selecta si angaja alfi experti conform profilelor identificate in acest Caiet de Sarcini.
Aceste profile vor indica dacé ei vor fi considerati ca exper}i pe termen lung/pe termen scurt. Tofi
expertii trebuie s fie independenti i s nu existe conflicte de interese in responsabilitiitile care le
revin.

in cezul in care pe parcursul deruliirii contractului apare necesitatea mobilizérii unui alt tip de
expert/specialist functie de specificul situatiei, Prestatorul va selecta §i propune acest tip de expert ca
expert pe termen lung sau scurt §i va considera plata acestui/acestor experfi incluséd in propunerea
financiard initiald. Ei pot fi mobilizafi in acord cu nevoile, care pot apirea in timpul perioadei de
derulare a contractului, numai dup# informarea prealabila a Beneficiarului. Expertii pe termen scurt
vor intocmi rapoarte detaliate cu rezultatele activit#fii lor si timpul alocat acesteia.

Costurile aferente mobilizhrii acestor experti sunt considerate & fi incluse in preful ofertat,
Prestatorul neputdnd solicita uiterior semnirii contractului sume suplimentare pentru decontarez
serviciilor prestate de acesti experfi.

Activititi minime ce vor fi reslizate de Coordonatorul de profect:

a) Este managerul general al contractului §i va rispunde de implementarea conformé a Intregului
contract pe toatd pericada contractuals, de pregétire a logisticii, de coordonare a activit¥itii de raportare
i monitorizare i de coordonarea/supervizare a intregului personal implicat ir: realizarea contractuiui;

b) Vaasigura o buni comunicare cu Beneficiarul/Autoritatea Contractanta, in toate circumstanjele
legate de implementarea contractuiui;

c) Ve aviza rapoartele §i livrabilele, precum §i orice rapoarte/documente solicitate de Beneficiar;

d) Va realiza crice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestul contract aga cum sunt ele
instructeje de Beneficiar sau de Autorititile implicate in realizaree acestui proiect in conformitate cu
prevederile iegale;
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7.2 FACILITATI ASIGURATE DE CATRE PRESTATOR

Prestatorul va asigura suportul §i echipamentul necesar expertilor in vederea desfasuriirii activitétii
in mod corespunzator.

Prestatorul se va asigura ca exista suficient personal administrativ, de secretariat si
interpretare/traducere, permitand astfel expertilor sa se concentreze asupra principalelor lor
responsabilitati.

Prestatorul se va asigura, de asemenea, ca membrii personalului sau sunt echipati adecvat cu
calculatoare/laptop-uri si imprimante si orice alte echipamente tehnice sau tehnologice necesare pentru
realizarea serviciilor solicitate conform Caietului de sarcini.

Daca Prestatorul este un consortiu, aranjamentele ar trebui sa permita un maximum de eficienta si
operabilitate in implementarea contractulul Prestatorul este raspunzator de asigurarea echiparii biroului
sau (inclusiv obiectele de mobilier), a intretinerii sale si a tuturor utilitatilor pe parcursul derularii
contractului.

Prestatorul va prezenta dovada disponibilitiifii §i operabilititii echipamentelor sale tehnologice,
precum gi a altor elemente privind baza sa tehnico-materiala necesara indeplinirii serviciilor solicitate
conform acestul calet de sarcini si a planului detaliat de activitate prezentat, in cadrul Raportului de
Inceput.

Disponibilitatea si operabilitatea resurselor sale trebuie sa fie asigurata de catre Prestator, pe toata
perioada de implementare a serviciilor solicitate.

7.3 ECHIPAMENTE

Nu se va achizitiona deloc sau in scopul de a se transfera catre Autoritatea Contractanta la
incheierea contractului niciun echipament ca parte a acestui contract de servicii.

8. RAPOARTE
8.1 CERINTE DE RAPORTARE
Prestatorul va pregiti §i prezenta urmitoarele rapoarte in cursul sarcinii sale, atéit pe suport de hértie

cAt §i in varianti electronica editabils, .pdf sau alte formate strict specializate:

1. Raportul de Inceput — va fi predat Beneficiarului in termen de maxim 15 zile de la dats
de incepere.

in Raportul de Inceput se va prezenta un plan general §i un plan detaliat pentru fiecare din activitafile,
serviciile solicitate in acest caiet de sarcini, pe care Prestatorul le va realiza, §i in care se vor descrie la
minimum: metodologia propus# de abordare in elaborarea Studiulul de Fezabilitate, un program/grafic/
calendar de implementare al serviciilor si al resurselor tehnico-materiale §i de personal care vor fi
angajate, cu termenele particulare, realiziirile asteptate/momentele critice, orice probleme/
riscuri/constringeri potenfiale de implementare identificate cu recomandéri pentru solufionarea
acestora, prezentarea dovezilor privind disponibilitatea §i operabilitatea resurselor de personal
specializat, echipamentelor tehnice, tehnologice in vederea derulérii serviciilor etc.

Beneficiarul va analiza planul general §i detaliat al activitifilor, serviciilor prezentate, va recomanda
revizia acestor planuri (daci este cazul), pe care Prestatorul va trebui sd le implementeze §i sé le
retransmit} Beneficiarului. Beneficiarul se va asigura ca Prestatorul, prin planurile prezentate este In
miasure s inceaps derularca cu sucess a serviciilor conform obiectiveior §i rezuliatelor sale agieptate.
Se va acorde o atenfic deosebiti §i pianurilor detaliate privind investigafiile de teren (studiile
geotehnice, topografice, etc.) astfel incat si existe un grad de Incredere ridicat ca, prin implementarea
planurilor prezentate, aceste investigatii §i studii f§i vor atinge scopul principal de minimizare i
eliminare a riscurilor gectehnice, topografice etc.

Planurile detatiate vor trebui de asemenea si prezinte un grad ridicat de corelare inire activitiifile,
serviciile care se vor presta §i nivelul, functionalitatea, operabilitatea resurselor tehnico-materiale,
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tehnologice si a resurselor umane de specialitate disponibile pe toatd pericada derulérii §i realizfirii
activititilor, serviciilor.
Planurile detaliate prezentate vor sta la baza procedurilor si activitiifilor de monitorizare §i control ale
Beneficiarul asupra activitéifilor, serviciilor realizate de ciitre Prestator.
Atagat Raportului de Inceput va fi un model pentru viitoarele Rapoarte de Progres si un plan al
Sistemului de Management al Calitéii al Prestatorului pentru derularea serviciilor.
Raportul de inceput va fi pregiitit in limba roméan.
2. Rapoarte de progres lunare - vor fi predate in primele 5 zile ale lunii imediat urmiitoare.
Prestatorul va intocmi Rapoarte de progres lunare — primui raport de progres va fi livrat la o luné dupé
inaintarea Raportului de Inceput. Acestea au un rol informativ, de raportare §i monitorizare a
progresului in implementarea serviciilor §i va sta la baza solutiondrii problemelor identificate pe
parcursul derulirii sarcinilor asumate de Prestator.
in anexi, Rapoartele de Progres vor confine minutele intalnirilor ce vor fi intocmite de Prestator i
comunicate tuturor participantilor mentionati in lista de prezentd, minuta cuprinsi in raport fiind cea
agreatii de Beneficiar.
Nu se vor intocmi rapoarte de progres pentru lunile in care nu au fost prestate servicii in conformitate
cu termenele asumate prin prezentul caiet de sarcini §i contract.
3. Rapoarte de progres intermediare_— in termen de maxim 14 zile de la aprobare/ avizare/
receptiec a Variantei de Trasew Studiuiui geotehnic/ Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru
ocuparea terenurilor/ Documentatia de mediu/ Studiului de fezabilitate Final sau incheierea perioadei
de servicii Asistenti tehnic# solicitata.
Rapoartele intermediare se vor Intocmi de citre Prestator cu respectarea condifiilor contractuale.
Rapoartele intermediare se vor transmite dup# aprobare/ avizare/ recepfie documentelor/
documentatiilor mai sus mentionate, respectiv dups comunicarea documentelor de aprobare/ avizare/
receptie a acestor tipuri de servicii, dupé caz.
La elaborarea rapoartelor de progres intermediare pentru Studiul de Fezabilitate §i Asistentd tehnica
solicitats se vor avea in vedere urmitoarele:
4, Raport privind Studiul de Fezabilitate (care trebuie s# includd studiul de fezabilitate
elaborate impreun3 cu toate avizele §i acordurile obtinute, inclusiv avizul CTE-CNAIR) —in termen de
3 luni de la data de incepere pentru etapa I-a.

La predarea livrabilelor, Prestatorul va respecta structura Studiului de fezabilitate, pe volume,
precum §i celelalte livrabile conform unei structuri propuse minime in Anexa 2.

Studiul de fezabilitate completat §i prezentat conform cerintelor Beneficiarului va respecta
CONTINUTUL - CADRU al studiului de fezabilitate din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare §i continutul-cadru a! documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificérile §i completdrile ulterioare §i va cuprinde: Studii
privind ocupares terenurilor (inclusiv Rapoartele de evaluare), Studiui Arheologic, Studiul Geotehnic,
Raport privind impactul asupra mediului, Studiul de evaluare adecvatl, Studiul de evaluare a
impactului asupra ccrpurilor de apd, Studiu privind impactul proiectulul asupra climei gi
vulnerabilitatea proiectului ls sckimbirile climatice, Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediuiui,
Memoriu de prezentare, alte studii specifice.

5. Rapoarte privind documentatia suport pentru depunerea §i aprobarea cererii de finantare - in

termen de pe o perioads estimati de 12 tuni, de l2 data ordinului de incepere pentru Etapa a II-a. Vor fi

intocmite doua astfel de raporte, dupa cum urmeaza:

a. Raport intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea asigurarii

asistentei tehnice acordata Beneficiarului pentru pregatirea documentatiei in vederea transmiterii

aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale {daci este cazul). Raportul intermediar se va intocmi in
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baza Propunerii financiare a Prestatorului cu respectarea conditiilor contractuale. Acesta se va emite
ulterior transmiterii aplicatiei de finantare.

b. Raport intermediar ce va include o descriere a activitatilor prestate in vederea asigurarii
asistentei tehnice acordata Beneficiarului pe parcursul verificarii aplicatiei de finantare (completari,
clarificari, modificari, revizuiri) si pana la aprobarea aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale
(daca este cazul). Raportul intermediar se va intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorulul cu
respectarea conditiilor contractuale. Acesta se va emite ulterior aprobarii aplicatiei de finantare.

6. Raportul final al serviciilor - 14 zile de la indeplinirea tuturor obligatiilor previizute prin
contract/caiet de sarcini.

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a
serviciilor si va include o descriere a tuturor activitailor, studiilor, va detalia modul de indeplinire a
scopului contractului de céitre Prestator.

Raportul de finalizare a serviciilor va include Raport cu privire la asistenfa acordatd Beneficiarului
pentru pregitirea documentafiei i asistenta necesare In vederea transmiterii §i evaludirii aplicatiei de
finantare din fonduri externe nerambursabile.

8.2 TRANSMITEREA SI APROBAREA RAPOARTELOR
Toate rapoartele i documentele aferente acestora care vor fi Inaintate, vor fi pregitite atét in romén,

cit §i traduse in englezi. Toate rapoartele vor fi prezentate atét in format electronic editabil (Word,
Excel, CAD.dwg), cét i pe hértie gi vor fi distribuite dupé cum urmeazi:

- 2 exemplare pe birtie in limba romén

- 1 exemplar pe hértie in limba englezi

- 1 copie in format electronic .pdf §i editabil in romén&

1 copie in format electronic .pdf si editabil in englezi
Rapoartele §i documentele aferente acestora care vor fi inaintate vor fi inregistrate atét la Registratura
Prestatorului cét i la cea a Beneficiarului.

Copiile in format electronic vor fi trimise prin e-mail sau In cazul figierelor mari pe CD/DVD, suport
USB.

Documentele/Livrabilele vor avea obligatoriu semniitura §i stampila Prestatorului.

Beneficiarul, in termen de 10 de zile lucritoare de la primirea Rapoartelor sau documentelor
menionate in prezentul Caiet de Sarcini, va efectua receptia. Beneficiarul va formula si transmite
Prestatorului, daci e cazul, lista neconformititilor constatate, iar Prestatorul este obligat si le
remedieze/ refacy In termen stabilit de Beneficiar.

Studiul de Fezabilitate Final se va analiza §i avize in Comitetul Tehnico-Econemic al
Companiei Nafionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CTE MT, si Consiliul
Interministerial.

Documentatiz depusi spre avizare de citre CTE - Siguranta Circulatiei $i CTE — CNAIR
va comfine si Raportul de audit de siguran{f rutierdi pentru faza de proiectare Studiu de
fezghilitate si va imclude toste modificirile §i completirile solicitate prin recomandirile
Raportuiui de audit. Solufiile privind amenajarea intersectiilor, inclusiv proiectele pentru
semnalizare, marcaje rutiere si ITS vor fi supuse analizirii in cadrul CTE - Siguranfa
Circulrgiei — CNAIR S.A., anterior supunerii spre avizare in CTE — CNAIR S.A. Prestatorul in
calitate de proiectant va acorda ssisten{i Beneficiarului in procesul de avizare §i aprobare £
indicatorilor tehnico — economici.

Prestatorul are datoria de a2 menine o arhivi a documentelor, desenelor, notelor din teren §i
corespordentei cere va fi pusi in format electronic pe suporturi electronice §i predatd - devenind
proprietatea - Beneficiarului la sfirgitul contractului. Dac# Prestatorul va primi cereri de copii ale
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documentelor sau privind alte informatii legate de acest Proiect, aceste cereri vor fi adresate citre
Beneficiar care va instructa Prestatorul in consecinti. Prestatorul nu va transmite documente de nici un
fel fird aprobarea specifici a Beneficiarului.

9. MONITORIZARE SIEVALUARE

9.1 DEFINIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA

Derularea contractului va fi monitorizati de Beneficiar, prin Managerul de Proiect nominalizat in
concordan{ii cu toate documentele de furnizat prezentate in Capitolul 8 - RAPOARTE din prezentul
Caiet de Sarcini.

Indicatorii cheie (Indicatorii Obiectiv Verificabili) pentru monitorizarea §i evaluarea activititii
Prestatorului sunt:

- Finalizarea activitiifilor cerute in prezentul caiet de sarcini conform calendarului la momentul
semnirii contractului/acte adifionale;

- Aprobarea tuturor rapoartelor conform calendarului Ja momentul semnirii contractului/acte
adifionale;

- Se va accepta maxim o versiune draft a rapoartelor solicitate conform cerintelor din cadrul
capitolului ,,Rapoarte”. Prestatorul se va asigura ci versiunile draft ale fiec#rui raport vor respecta
integral Cerintele si instrucfiunile Beneficiarului ulterioare semniirii contractului. Versiunea finald a
rapoartelor solicitate conform cerintelor capitolului ,,Rapoarte”, se considerd versiunea care va include
comentariile Beneficiarului §i a celorlalte pérti implicate;

- Respectarea termenulul de prestare pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate in vederea
introducerii de comentarii ale Beneficiarulul i ale celorlalte pérfi implicate.

92 RESPONSABILITATI

Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea §i acuratefea datelor, studiilor §i solutiilor propuse
in cadrul Studiului de Fezabilitate, conform Cerinfelor Beneficiarului. Prestatorul va réspunde pentru
prestatia sa §i va justifica corespunzitor solutiile alese potrivit prevederilor §i condiiilor contractuale,
oricdnd pe durata de viat¥ a Proiectului.

Prestatorul va respecta prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii — Republicati
cu modificérile i completirile ulterioare si va fi responsabil pe toata durata de viafi a Proiectului,
pentru solutiile tehnice indicate in cadrul Studiului de fezabilitate §i potrivit prevederilor contractuale.
Prestatorul va oferi asistenti Beneficiarului pentru orice problem# identificati pe parcursul
implement#rii Proiectului, ori de céte ori este solicitat, conform legislatiei in vigoare §i conditiilor
contractuale.

10. OFERTA TEHNICA

Oferta tehnic# va cuprinde:

e Descrierea serviciilor ce vor fi reaiizate in conformitate cu specificatiile prezentului caiet de sarcini
§i a temei de proiectare;

Graficul de executie fizic esalonat pe etape conform specificatiilor aferente din prezentul caiet de
sarcini, cu includerea minim a unei intilniri lunare cu beneficiarul in vederea prezentirii stadiuiui
lucriirilor §i & etapelor de lucru ofertate.

Solutiile de construire se vor realiza pe baza studiului geotehnic, a studiului topografic, a studiului
hidrologic, de trafic si a altor studii necesare, dupd caz, care vor ajuta la stabilirea solutiilor
constructive, conform normelor de proiectare in vigoare, ce vor satisface conditiile de siguranta a
traficului rutier §i de asigurare a viabilitifii proiectului.

Studiul Geotehnic, Studiul Topografic, Studiui Hidrologic, Studiul de Fezabilitate, Studiul de trafic,
Exvertizii Tehnick si alte studii necesare, dupa caz, se vor preda beneficiarului in format pe hértie, in 3
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exemplare §i in format electronic. Documentatiile de obtinere a avizelor conform Certificatului de
Urbanism se vor depune la societiitile avizatoare, costurile fiind incluse in preful ofertat.

Odati cu predarea documentatiilor solicitate mai sus se vor preda §i avizele obtinute, solicitate in
cettificatul de urbanism. Proiectantul va actualiza documentatia predatd, in functie de cerinfele
beneficiarului, pan# la etapa de depunere §i evaluare a cererii de finanfare. Autoritatea contractanti Igi
rezervi dreptul de a solicita prestatorului documentatii suplimentare in vederea stabilirii unui nivel
tehnic ridicat i a maturitétii documentatiilor.

11, OFERTA FINANCIARA

Propunerea financiari va fi exprimati in lei, valoare fird T.V.A. sicu T.V.A.
Plata serviciilor aferente contractului se va realiza dupé cum urmeazé:

Pentru etapa I-a: maxim 80% din valoarea total3 a serviciilor dupa predarea de ciitre Prestator §i
confirmarea de citre Beneficiar a documentatiei intocmite in conformitate cu prevederile Hotérérii nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentafiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice, cu modificérile si
completirile ulterioare, respectiv cerinfele Caietului de sarcini. Beneficiarul va notifica prestatorului
semnarea procesuiui-verbal de receptie a serviciilor §i posibilitatea de emitere a facturii.

Pentru etapa a II-a; minim 20% din valoarea totald a serviciilor dupd etapa de evaluare a cererii
de finantare efectuate de ciitre Finantator. Beneficiarul va notifica prestatorului semnarea procesului-
verbal de receptie a serviciilor §i posibilitatea de emitere a facturii.

Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului

Autoritatea Contractant# va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul
in care:
° Contractantul a realizat toate activititile planificate a fi realizate pani la data finalizfirii §i toate
cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini au fost indeplinite. Finalizarea activitifilor este asimilata cu
realizarea tuturor activitifilor necesare in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, astfel incét
Autoritatea Contractantd si alfi factori interesati si poati utiliza documentatiile tehnico - economice
conform scopuiui §i prevederilor legale aplicabile (inclusiv activitifile incidentale pe care Contractul
le implic3, ca de exemplu raportarea in cadrul Contractului)
o Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentind un
impediment fie pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico-economice
elaborate in cadrul Contractului fie pentru alfi factori interesati in realizarea activitiilor lor. Defectul
este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentafiilor tehnico -
economice, care nu este in conformitate cu legea §i reglementirile tehnice aplicabile precum si
cerintele Caietului de Sarcini.
° Toate documentafiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea
Contractant, pe baza cerintelor incluse in Contract.
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ANEXA 1 - CERINTE OBLIGATORII PRIVIND CERCETAREA ARHEOLOGICA

EVALUARE PRELIMINARA SI DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC

fn conformitate cu legislajia romén# in vigoare, pentru realizarea proiectulul este obligatorie
cercetarea arheologicd. Realizarea acestor investigatii in faza de Studiu de Fezabilitate va permite
adoptarea celei mai potrivite solutii de executie, in eventualitatea existentei pe traseu a unor potentiale
probleme de patrimoniu, care pot aduce modificiri in proiect sau dificultéti in respectarea termenelor
de executie. Cercetarea arheologicii se poate gestiona prin respectarea termenelor de timp.
fn baza lucriirilor de investigatii arheologice planificate, Prestatorul va realiza urmitoarele etape:
Etapa 1 - Realizarea unei evaluiiri preliminare (se va infocmi la faza studiului privind stabilirea
variantelor de traseu) care si cuprindsi in mod obligatoriu:

- Efectuarea §i redactarea unui studiu de arhivé, prin consultarea surselor documentare (text,
fotografii, hirti, schite etc.) si a referintelor bibliografice;

- Efectuarea unui studiu de topografie arheologics corelat cu optiunile de traseu propuse, daci va fi
cazul, inclusiv traseul preferat;

- Efectuarea unei cercetiiri privind orice date istorice (documente, poze, schite, hirti) §i identificarea
oriciror referinte relevante in literatura existents;

- Evaluarea amplasamentelor probabile si a extinderii siturilor arheologice cu semnalarea zonelor de
atentie;

- Pregitirea estimirilor pentru costurile probabile, respectiv durata activititilor arheologice avute in
vedere pentru fiecare varianti de traseu, daci va fi cazul, considerfnd acest aspect ca parte din
evaluarea multicriteriald de care se fine cont.

Etapa 2 - Realizarea unei evaluiiri de teren — diagnostic arheologic intruziv se va efectua pe toaté
lungimea traseulul de proiect, conform avizului emise de Ministerul Culturii §i Identitiifii Nationale
si/sau serviciile deconcentrate ale acestuia §i cu respectarea Standardelor si procedurilor arheologice
(instituite prin OMCC nr, 2392/06.09.2004).
a. - Achizitionarea ortofotoplanurilor sau a oricirui tip de suport cartografic, imagistic, documentar,
necesare inventarierii siturilor sau monumentelor istorice conform prevederilor OG 43/2000 Art. 8
alin. (3) i, daci este cazul, efectuarea de investigatii magnetometrice;
b. - Realizarea unei recunoagteri aprofundate pe teren (perieghez) si efectuarea de sondaje arheologice
(diagnostic arheologic intruziv) pe traseul obiectivului de infrastructurs rutierd. Se vor efectua minim
10 sondaje/km (tindndu-se cont de topografia terenului), iar dimensiunile sondajelor vor fi de minim 6
x 2 m sau dup? caz;
¢. - Delimitarea in teren a siturilor arheologice identificate i realizarea unor investigatii non invazive
asupra acestora, dac¥ este cazul, pentru a stabili complexitatea siturilor §i identificarea
ragisurilor/solufiilor care trebuie adoptate ulterior {(cercetare arheologici preventivd in vederea
descéirchrii terenului de sarcin# erheologici sau protejare, conservare, modificliri ale proiectului de
infrastructuré etc.);
d. - Realizarea modelului predictiv {cu privire la distributia siturilor arheologice §i a altor obiective de
patrimoniu) afectate de investitie. Acesta va fi realizat prin corelarea datelor de arhivd cu datele
colectate prin investigatiile de teren (dizgnosticul arheologic prin metode intruzive), stebilindu-se
inclusiv zonele de risc pentru lucriiri adiacente lucriirilor de constructie (drumuri tehnologice, gropi de
imprumut, organizéiri de gantier etc.);

intocmirea unui raport de evaluare/studiu de diagnostic arheologic care trebuie s# cuprindi in
mod obligatoriu, pe lang¥ informatiile menfionate mai sus la literele a - d, urmétoarele date:
1. Distributia in plan, conturarea clar3 a siturilor care vor fi afectate de proiect, in coordonate STEREG
70, inclusiv inregistrarea GIS;

88



Elaborarere Studiu de Fezabilitate (SF) “Pasaj Clubul Vécarilor (Baia Mare - Recea)”
2. Figele de sit pentru fiecare sit arheologic identificat in parte dupi modelul de mai jos:

FISA

pentru sit arheologic identificat in urma lucriirilor de diagnostic arheologic
1. Tronson drum
2. Beneficiar /Antreprenor/Prestator
3. Localitate la nivel de sat, comund, orag, municipiu
4. Judet
5. Institutia care a realizat diagnosticul
6. Responsabil stiinific
7. Nr. qutorizatie de diagnostic arheologic
8. Pozifia sitului pe tronsonul de autostrada (in km.)
9. Denumire sit arheologic/zond cu posibil potential arheologic
10.  Inventar de coordonate ST 70 (delimitare pe zona afectatd de proiect)
11, Perioada in care s-a desfisurat diagnosticul pentru respectivul sit
12 Numdr de sectiuni de diagnostic
13. Descriere tehnicd
14, Stratigrafia generald a sitului
15. Principalele descoperiri

16. Elemente de cronologie relativd si absolutd
17. Propuneri cercetare (supraveghere arheologicd/cercetare arheologicd preventivd)
18. Propuneri pentru devizul contractului de cercetare arheologicd preventivd pentru sit:
Durata contractului (in sdptdmadni)
Propuneri colectiv de cercetare (numdr membri, specializare)
Numdir §i tip utilaje pentru decaparea mecanizatd
Numdr personal necalificat
Alte dotdri necesare
Raportul de evaluare/Studiul de diagnostic arheologic trebuie si mai cuprinda, pe langé informatiile
mentionate mai sus la literele a-d §i punctele 1 - 2, urmétoarele elemente:
1. Clasificarea siturilor arheologice in functie de semnificatia acestora si prioritizarea siturilor in baza
necesititii pentru o cercetare detaliatd suplimentar;
2. Identificarea §i planificarea misurilor specifice pentru atenuarea impactului asupra patrimoniului
atheologic;
3. Propunerea unei metodoiogii de cercetare arheologic preventivé, adaptats la situatia din teren;
4. Evaluarea costurilor necesare pentru a planifica cercetarea arheologicl preventivd, evaluarea
structurii echipei de cercetare, dezvoltarea unui program de lucréri, care va include instalafii §i
echipamente, materiale auxiliare de munci etc.;
5. Analiza beneficiilor/profitabilitafii proiectului din punctul de vedere al costurilor specifice legate de
cercetare, protectie, conservare i valorificarea vestigiilor arheologice (conform prevederilor specifice
ale Conventiei Europene de la Malta — 1992);
6. Propuneri specifice privind abordarea aspectelor legate de supravegherea arheologic®, cercetarea
arheologicd preventivi etc.;
7. Planificarea perioadei de tranzifie de la faza studiuiui de diagrostic arheclogic ia investigafiile
arheologice ale sitului arheologic;
8. Pentru zonele n care nu au fost identificate situri arheologice, studiul de diagnostic se poate incheia
cu o recomandare pentru objinerea avizului favorabii cu conditia supravegherii arheologice;
9, Anexd - Harta cu distribuia siturilor arheclogice tn funciie de traseu! de proiect ales.

69



Elaborarere Studiu de Fezabilitate (SF) “Pasaj Clubul Vécarilor (Baia Mare - Recea)”

Prestatorul are obligatia ca, inainte de a depune Studiul de diagnostic arheologic la Directiile Judefene
de Culturs, s il prezinte Arheologului de Proiect desemnat de Beneficiar, spre verificare §i emitere
punct de vedere.

fn urma diagnosticului arheologic intruziv, etapa cercetatii arheologice preventive poate fi evaluati gi
gestionati corespunzitor.

De asemenea, se va avea in vedere estimarea costurilor aferente realizérii supravegherii atheologice a
lucririlor de executie pentru proiectul de infrastructurd rutierd.

Etapele menfionate ca fiind necesare in prezenta anexi se vor derula corespunzétor
recomandirilor/avizelor emise de Ministerul Culturii si Identititii Nationale prin serviciile sale
deconcentrate (Direcfia Judeteans pentru Culturd).
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ANEXA 2 - LIVRABILE

A) Prestatorul va furniza si va respecta structura si urmitoral continut minimal al

Raportului de Inceput si al Rapoartelor de Progres

| 8 Raportul de inceput

1. Plan General de activitate

2. Plan Detaliat pe fiecare activitate/sarcind, servicii relevante pentru :

Metodologia de abordare pentru fiecare sarcini specificd (ex. Studiu de trafic, studii geotehnice, etc.)

Program/Calendar de implementare al serviciilor

Activititi/Sarcini/Obiective

Resurse tehnico-materiale, tehnologice si de personal alocate

Termene activitifi

Rezultate agteptate

Evenimente/Momente cheie/critice

Probleme/riscuri/constringeri de clarificat §i de solutionat

3. Prezentare evidente cu privire la disponibilitatea §i operabilitatea resurselor umane, administrative,
echipamentelor tehnice §i tehnologice

4. Plan de management al calititii

5. Probleme de orice naturd identificate si clarificate cu Beneficiarul la prima gedinti péné la predarea

Raportului de fnceput

IL Rapoarte de Progres lunare

Detaliere §i raportare progres in desfigurarea serviciilor conform planurilor detaliate

Raportare dificuititi §i propuneri de solufionare

Anexe cu procesele verbale ale intilnirilor lunare cu ocazia prezentirilor si a discufiilor cu

Beneficiarul

Modific#ti in planurile de activitate (dacd sunt aprobate de Beneficiar) cu predarea §i prezentarea

noilor planuri

III. Rapoarte intermediare

Rapoartele intermediare se vor intocmi de citre Prestator cu respectarea conditiilor contractuale.

Rapoartele intermediare se vor transmite dupd aprobarea documentelor/documentatiilor mai Sus

mentionate, respectiv dupd comunicarea documentelor de aprobare/avizare/receptie a acestor tipuri de

servicii, dupé caz.

IV. Rapert final

Raportul de finalizare a serviciilor sau Raportul final se va emite la finalizarea duratei de prestare a

serviciilor si va include o descriere a tuturor activitifilor, studiilor, va detalia modul de indeplinire &

scopului contractului de céire Prestator.

Raportul de finalizare a serviciilor va include Raport cu privire la asistenfa acordaté Beneficiarului

peniru pregitirea documentatiei si asistenta necesare in vederea transmiterii §i evaludirii aplicafiei de

finantare din fonduri externe nerambursabile.

B Prestztorul ve respecta structurs minimels a Studiului de Fezabilitate conform H.G. nr.

907/2616 privind etapele de elaborare gi confinutul-cadru sl documentatiilor tehnico-economice

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice, eu modifickrile gt

completirile ulterioare, precum i urmitoares structura minimalii, pe volume gi sub-volume,

conform cerirtelor deserise in Caietul de Sarcini, §i in cele ce urmeazé:

IV. Studiul de Fezabilitaie

1. SINTEZA-SUMAR-CONCLUZII
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¢ Date generale
¢ Denumire obiectiv, Amplasament, titular, Beneficiar investifie,
» Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunititii investifiei.
e Structura documentatiei
e Elaborator Studiu de Fezabilitate inclusiv subcontractanti
2. STUDIUL PRIVIND TRASEUL
¢ Elemente metodologice
» Situatia existenta
» Alternative de traseu studiate

o

Varianta 1

Plan de ansamblu

Traseul in plan

Profil longitudinal

Profil transversal tip

Profile transversale caracteristice

Sisteme rutiere proiectate. Lucriiri de artd proiectate
Colectarea si evacuarea apelor

o

Varianta 2

Plan de ansamblu

Traseul in plan

Profil longitudinal

Profil transversal tip

Profile transversale caracteristice

Sisteme rutiere proiectate. Lucriiri de artd proiectate
Colectarea §i evacuarea apelor

3.

Varianta 3, etc. (dac3 e cazul)
Proiecte viitoare concurente
Selectarea, fundamentarea §i descrierea criteriilor selectate
Criteriul ,,costul financiar total al proiectului”
Definirea §i cuantificarea criteriului
Criteriul ,,Rentabilitatea Socio-economic3 a investitiei”
Criteriul ,,Complexitatea/dificultatea constructiei” (lucrdiri de art#)
Definirea si cuantificarea criteriutui
Criteriul ,.impactul asupra mediului
Definirea §i cuantificarea criteriuiui
Criteriul ,,performanta traficului atras”
Definirez §i cuantificarea criteriului
Stabilire ponderi acordate §i scala de evaluare
Lista constringerilor/Restrictiilor identificate pe fiecare variantii alternativa de traseu
Studiui de trafic pe fiecare varianti alternativi de traseu
Evaluare, fundamentare si prezentare a recomandérii traseului optim
LUCRARI DE DRUMURI, LUCRARI DE PODURI, LUCRARI DE CONSOLIDARI SI

LUCRARI HEIDROTEHNICE

Categoria de importan{d
Amplasament
Tema de proiectare cu fundamentarea necesitatii si oportunitiii investiiei.
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Date cu caracter general

Situatia existent#

Prognoza traficului §i conditiile de circulatie
. Caracteristicile principale ale constructiei
Lucrdri de drum proiectate:

Traseul in plan

Profilul longitudinal

Profiluri transversal tip

Profiluri transversal caracteristice
Dimensionarea structurii rutiere

Colectarea §i evacuarea apelor pluviale

. Refacerea legiturilor rutiere intre drumurile comunale, agricole §i de exploatare intrerupts de

executia lucréirilor
. Lucriri de consolidare de terasamente
. Amenajarea intersectiilor

. Modelarea 3D si modelarea 3D interactivii a Proiectului
Sisteme de protectie impotriva inziipezirilor (avalangelor in zona de munte)
Amenajare Peisagisticé
Sisteme de protectie cu paraziipezi, perdele forestiere sau solutii echivalente de protectie
. Noduri rutiere
° Podete
Lucrdri consolidiri
¢ Ziduri de sprijin, imbunitétiri teren fundare, etc.
Lucréri de Podurifviaducte, pasaje:
° Lucriri de poduri, viaducte
U Lucri#iri de pasaje
° Note de calcul necesare dimensiondrii lucrérilor
Lucrdri hidrotehnice proiectate
Conectarea refelei locale de drumuri
Intersectii:
. Amplasament
. Configuratia de circulatie
Siguranta circulafiei rutiere

. Marcaje, semnalizare §i indicatoare rutiere
. Sistemul de comunicatii §i sistemul inteligent de control al treficului
. Iluminat
. Dotarile pasajului rutier
v Centre de intretinere
o Spatii de servicii, parciri
Planul de operare si Snirefinere
4. STUDII DE SPECIALITATE
Studinl de trafic
s Introducere, scop §i obiectivele studiului de trafic
. Ipoteze
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o Prezentarea conceptului studiului §i a modului de lucru/abordarii; Metodologii utilizate, nivel
detaliere
. Retea i zonificare
. Prognoza cererii de transport pentru anii 2021, 2031, 2041 i 2051
. Prognoza fluxurilor de circulatie

. Prezentarea modului de culegere a datelor suplimentare (recensiminte de trafic gi anchete O-D)
§i a rezultatelor acestora;

e Prezentarea refelei de transport utilizate gi a atributelor acesteia;
o Prezentarea (referinfe la) modeluiui de transport utilizat;
e Prezentarea scenariilor in detaliu, pe componentele enumerate mai sus: socio-economice, de

infrastructur#, de politici de transport;

° Prezentarea matricelor O-D agreate pentru coridorul aflat in studiu, la nivel detaliat (pe tip de
vehicuie, pe tip de utilizatori, pentru situatia actuald §i cea de perspectivé pe scenarii);

e Prezentarea efectelor implementiirii Proiectului, prin estimarea efectelor asupra: timpuiui de
cilatorie pe categorii de utilizatori; de prezentat timpul in minute de célitorie; viteza de deplasare
inainte §i dupd implementarea Proiectului, accesibilitifii, consumului de combustibil, emisiilor
poluante, ca §i: NOx, CO, CO2, HC, PM-10

° Prezentarea fluxurilor de trafic afectate pe rejea grafic si tabelar, in vehicuie fizice §i etalon, pe
tipuri de vehicule §i in total;

® Precizarea soft-ului de planificare transport utilizat.

Studiu hidrologic si/sau hidrogeologic si /sau hidraulic

° Scop
. Localizare hidrografici
® Parametri de dimensionare

Debite maxime pentru dimensionarea podurilor (dupa caz Declaratie schimbiiri climatice)
Debite maxime pentru dimensionare podete §i rigole

- Avantaje / dezavantaje

Studiu geotehnic si/sau geologic sau studii de analiza si stabilitatea terenului

. Date generale

) Descrierea traseului
o Litologia terenuiui
. Concluzii

° Raport Date Geotehnice (va include datele geotehnice primare objinute in urma investigajiiior,
studiilor, forajelor, testelor, de sol si subsol, rezultatele analizelor etc. §i nu va include informafii
interpretative)
. Raport/Memorandum Gectehnic (care va include: elementele metodologice in selectarea tipului
si nivelului de investigatii necesare selectirii opfiuniior de traseu §i a wvariantei optime,
Info/date/documente de referint¥, interpretiiri care au stat la baze evaluirii fezabilititii variantelor §i
variantei optime recomandate, a sclujiilor tehnice/structurilor variantei optime, precum §i la beza
evaludirii riscurilor specifice geotehnice)
° Pérti Desenate

Studiu topografic
e Specificatii tehnice
. Achizitionéri fotograme
. Miisurarea punctelor de control
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Investigafii 5i studii de teren
Studiul arheologic
o Evaluarea preliminari
. Diagnostic arheologic
Alte investigafii de sol §i material
Studii privind ocuparea terenurilor
° Memoriul tehnic;
. Inventarul de coordonate realizat in sistemul STEREOGRAFIC 1970 gi Sistem MAREA
NEAGRA 75;
. Plan de situatic cu identificarea parcelelor pe categorii de folosinii si incadrare in
intravilan/extravilan;
® Situatia ocupirilor de terenuri in functie de regimul juridic al acestuia (public/privat);
° Situatia in coridorul de expropriere a zonei de sigurant# conform OG nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicatii cu modificirile $i completirile ulterioare;
° Situatia includerii in coridorul de expropriere a lucriirilor propuse, inclusiv parcelele de teren
afectate de lucriirile de mutare gi protejare a utilititilor publice §i parcelele pentru realizarea perdelelor
forestiere de protectie, imobile afectate de lucririle de amenajare peisagistici, refacerea conexiunilor la
drumurile locale si accesele la proprietiifi, drumuri de intrefinere §i exploatare respectiv furnizarea de
planuri detaliate cu informatii privind proprietarii;
Raportul de evaluare.
ANALIZA COST-BENEFICIU $I MODELUL FINANCIAR (ANALIZA ECONOMICA)
Identificarea investitiei gi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinté.
Analiza opfiunilor (cu precizarea variantei selectate)
Analiza financiarj, indicatori tehnico-economici gi indicatori de eficients financiaré
Venituri
Costuri investitionale
Valoarea reziduald
Cheltuieli operarea §i intrefinere
Rentabilitatea financiar# a investifiei
Contributia din partea Fondurilor Europene
Sustenabilitatea financiar
Analiza economici §i indicatori de eficientdi socio-economic#
Corectii fiscale
Corectii economice-shadow pricing
Evaluarea impactului economic
Rentabilitatea economicé a investitiei
Analiza de senzitivitate
Variabile critice
Valori de comutare
Analiza de risc indicatori tchnico-economici si indicatori de eficient? financiari §i socio-
economici
o Matricea riscurilor Proiectului inclusiv documentarea si prezentarea procesuiui de analizi a
riscurilor
e Analiza §i estimarea costurilor de investitie, devize generale si graficul de realizare al
investifiei

® 00 0O0OO0DOOC®® e & the

® O O ® O 0 O 0O
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o Ipoteze, surse de informatii, referinte, analiza de piata a resurselor, cantitdfi, preturi,
metodologii de estimare costuri resurse, grafic si esalonare investitie, devize pe obiect, deviz general
etc.

. Modelul Financiar

Manualul de utilizare al Modelulul Financiar

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Notificare

Memoriu de prezentare

Raportul privind impactul asupra mediului (RIM)

Studiui de Evaluare Adecvati (SEA)/Declaraia autorititii responsabile de monitorizare a
siturilor Natura 2000 in functie de decizia etapei de incadrare.

o Alte studii de specialitate (S.Sp.M)

© Studiul privind impactul asupra corpurilor de api (SEICA)/Declaratia autoriti{ii competente
responsabile cu gestionarea apelor

° Studiul privind impactul proiectului asupra climei §i vulnerabilitatea proiectulul la schimbirile
climatice

° Planul de management de mediu (PMM)

7. IDENTIFICAREA, RELOCAREA SI PROTEJAREA RETELELOR SI INSTALATIILOR
EXISTENTE

8. AUTORIZATII AVIZE SI ACORDURI

9. IDENTIFICAREA PROPRIETARILOR DE TERENURI CE TREBUIE ACHIZITIONATE

® Memoriu tehnic: categoria de folosin{# a terenurilor, regim juridic, albia minoré/major# ape

° Tabele centralizatoare cu imobilele de expropriat, separat imobile proprietate privatd/
proprietate publicé

o Liste proprietari identificafi, insugite prin semn¥turd §i gtampild

° Planse: coridorul de expropriere (suprapunere planurile parcelare, evidentiere constructii fixe,
semnate §i gtampilate de proiectant, PV receptie OCPI/ANCPI i Primiirii

® Raportul de evaluare intocmit pe categorii de folosin{#i: suprafata totald din acte/suprafata de

expropriat, metoda de calcul, semnat §i stampilat pe fiecare pagini de evaluator ANEVAR si
ANCPY/OCPI

10 COST VARIANTA - DEVIZ GENERAL

¢ Valoarea totald a investifiei

¢ Esalonarea investifiei

¢ Durata de realizare a investitiei

s Greficul de esalonare a investifiei

e Capacitdti (in unit¥ji fizice §i valorice)

¢ Costuri specifice (valoare/km)

¢ Explicitare diferente fafi de costul unitar din standard

s Informatii relevante

e Anexa ] - graficui de egalonare a investitiei

e Deviz general si deviz pe obiect

o Indicatori tehnico-eccnomici

» Nota de prezentare CTE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
11 ETAPELE DE CONSTRUCTIE SI ASPECTELE DE SANATATE SI SECURITATE

e & & & O\ 8
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ANEXA 3 - CERINTELE BENEFICIARULUI

CERINTELE BENEFICIARULUI

I "PASAJ CLUBUL VACARILOR (BAIA MARE — RECEA)”
I.1 Lucréri de drum:
Zona mediani gi acostamentele se vor impermeabiliza.
Structura rutierd previizuts in zona mediani se va aplica §i in zona acostamentului.
Structura rutieri dimensionati pentru calea de drum, se prevede in mod unitar si pe accesele si
bretelele din cadrul nodurilor rutiere.
Apele pluviale aferente proiectului, colectate de santuri, fnainte de virsarea in emisari vor trece prin
decantoare pentru parti solide si separatoare de grasimi. Inainte de deversare apele vor corespunde
calitativ conform normelor, normativelor §i legislatiei in vigoare. Pentru zonele unde nu existi
posibilit{i de desciircare a apelor Intr-un emisar, acestea vor fi dirijate, dupé decantare §i degresare, pe
terenul din zon#, prin intermediui unor bazine de dispersare, pentru a se evita erodarea terenulul.
Sanfurile de gardi §i elementele de colectare i scurgerea apelor vor fi executate numai din beton de
ciment, respectéind cerinfele referitoare la clasele minime de expunere conform cu NE 012-1:2007.
Pentru iniil{imea rambleului mai mare de 12 m i distanfe/ lungimi mai mari de 25 m se vor prevedea
structuri (pasaje, viaducte, etc ).
Rambleele vor avea in#il{imea minimi de 1,50 m m#surati de la cota terenului existent (inconjurétor).
Pentru ramblee/deblee mai mari de 6 m se vor prevedea din 2m in 2m drenuri §i elemente pentru
intreruperea pétrunderii apei prin capilaritate sau sub presiune provenit#i din straturile acvifere situate
in terenul suport.
La taluzele cu infilfimi mai mari de 6 m se vor prevedea berme gi solutii antierozionale.
In zonele de debleu se vor prevedea drenuri §i sub fundul santurilor.
Se va analiza posibilitatea utilizéirii degeurilor provenite din constructii si demoliri.

. Dimensionarea structurii rutiere se va realiza prin dou# softuri diferite.
. Pasajele de traversare a altor cii de comunicafie peste drum trebuie sa aib3 lungimi si deschideri care

sa permitd atit Inscrierea profilului transversal cu litimea curent¥, cat gi amplasarea drumurilor de
intretinere, a instalafiilor §i conductelor paralele cu drumul.

Solutiile tehnice se vor corela In aga fel incét executia lucririlor sa se poati realiza pe tronsoane/loturi,
fn zone de aliniament.

Solutiile tehnice se vor corela (daci este cazul) cu solutiile tehnice aferente lucr#irilor de infrastructurd
rutierd aflate in execufie/in perioada de garantie, in zonele de intersectie, pentru evitarea demolirii
acestor lucréiri deja executate si certificate.

L.2 Lucriri de art%:

Pozitia kilometrica a lucririior de artdi este considerat3 ca fiind pozifia kilometrica de inceput a zidului
intors, respectiv cea corespunzétoare parapetului pietonal (in sensul cregterii kilometrajului), in
conformitate cu CD 138/2010 — “Normativ privind criteriile de determinare a stirii de viabilitate a
podurilor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat, metal §i compozite™.

Denumirea §i incadrarea poduriler se va face in concordan{i cu STAS 5626/ 92 - ,,PODURL
TERMINOLOGIE”.

Nu se vor amplesa infrastructuri in zona median a pasajului rutier.

La lucrdrile de artd paralele, infrastructurile se vor executa independent, pentru fiecare structurd in
parte.

Vor fi evitate pe cét posibil podurile oblice.

Se vor prevedea plase de proteciie.
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La nivelul structurilor pasaje/poduri/viaducte se va avea in vedere o durata de viata de cel pufin 120 de
ani, La nivelul podetelor durata de viati de cel putin 100 ani.

Aparatele de reazem vor avea o garanfie de minim 15 ani §i o duratfi de viati de minim 50 ani,
previizute cu dispozitive antiseismice speciale/dedicate.

Pentru structurile care prezinti nout#fi tehnice, precum i pentru toate structurile cu deschideri
incepénd de 1a 33,0 m va fi previizuti incercarea statics §i dinamicé cu actiuni de probd.

Se vor prevedea dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie agrementate pentru viabilitate de 50
de ani.

Hidroizolatia va avea caracteristicile fizico-mecanice care s permiti asternerea mecanizati a
straturilor c3ii pe pod fir4 a se deteriora gi fird a-gi pierde proprietifile de hidroizolatie. Hidroizolatia
va respecta prevederile Normativului AND 577/2002, AND 590/2016 si SREN 14695/2010.
imbréicimintea bituminoasi pe partea carosabild a podurilor va fi previzutid in conformitate cu
prevederile “Normativului privind executarea la cald a imbriic#mintilor bituminoase pentru calea pe
pod”, ind — AND 546/2013.

Structurile din elemente metalice din tablé de otel galvanizati ondulat® se vor executa numai pentru
deschideri de maxim 5 m gi in#l{ime minim4 de 2 m, avénd viabilitate conform SR EN 1993 /2 / 2007.
Se va prevedea parapet de siguran{ii metalic de tip H4b, atét pe pod cét si pe rampe.

Daci lungimea podulul este mai mici decét 14timea albiei majore, fundatiile aripilor, zidurilor de
sprijin, sferturilor de con gi ale pereurilor vor fi coboréte sub adéncimea de afuiere totald iar pereurile
vor fi execufate pe taluzurile terasamentelor péni la limita albiei majore. Aripile si zidurile de sprijin
se recomandi si fie separate de corpul culeii printr-un rost care si permitii tasarea independenti a
culeelor si a lucririlor de racordare cu terasamentele.

Toate podurile vor avea panta longitudinalé §i transversalé pentru a asigura scurgerea adecvati a apelor
pluviale. Pentru evitarea problemelor cauzate de fenomenele de inghet pe timp de iami, tubulatura
pentru dirijarea apelor pluviale va fi previizuti cu sisteme de dejivrare.

Podetele vor avea Iniilfimea si lumina minim 2.00 m.

Pentru deschideri mai mari de 40 m, se recomand ca structurile noi de poduri sa fie metalice.

Se vor monta schele mobile independente in extradosul grinzilor metalice, pentru fiecare deschidere pe
toatd secfiunea transversal} la structurile cu deschideri peste 50,00 m gi/sau cu Inilfime liberd sub pod
de peste 8,00 m, cu exceptia cazurilor justificate §i argumentate tehnic si aprobate de Beneficiar.
Inaltimea liber#t sub pasaje trebule s fie de minim 5,50 m.

Pentru structurile cu lungimea mai mare de 100 m, se vor monta senzori antipolei.

Structurile cu lungimea mai mare de 100 m si structurile de la noduri vor fi previzute cu sistem de
iluminat.

Pentru verificarea elementelor prefabricate ale structurilor, neomologate in Romaniz la data fabricérii,
se vor prevedea incercéri conform cerinje STAS 12313.

Pentru verificarea sudurilor dintre elementele metalice ale structurilor se vor prevedea cel pufin 2
metode pentru controiul acestora, in conformitate cu normele in vigeare.

25, Pentru structurile care prezintd noutdfi tehnice, precum i pentru toate structurile cu deschideri

26.

27.

28.

incepand de la 33,0 m va fi previizut incercarea statics §i dinamic# cu actiuni de proba.

Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie vor fi montate ia acelasi nivel atét pe cale cét i pe

trotuar (fird elemente de racordare) si se vor prelungi cu 15 cm in afara grinzii de parapet.

Structurile din elemente metalice din tabla de oiel galvanizati ondulath se vor executa numai pentru

deschideri de maxim 5 m i in&ltime minimg de 2 m, avénd viabilitate conform SR EN 1993 /2 / 2007.

Dac# lungirnea podului este mai mic¥ decét litimea albiei majore, fundatiile aripilor, zidurilor de

sprijin, sferturilor de con §i ale pereurilor vor fi coboréte sub adéincimea de afuiere totald, iar pereurile

vor fi executate pe taluzurile terasamentelor péng la limita albiei majore. Aripile i zidurile de sprijin
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se recomandi si fie separate de corpul culeii printr-un rost care si permitd tasarea independents a
culeelor si a lucririlor de racordare cu terasamentele. '

29. Toate podurile/pasajele/viaductele vor avea panta longitudinald i fransversald pentru a asigura
scurgerea adecvati a apelor pluviale. Pentru evitarea problemelor cauzate de fenomenele de inghet pe
timp de iarni, tubulatura pentru dirijarea apelor pluviale va fi prevéizutii cu sisteme de dejivrare.

30, Panta transversali minimé pe poduri/pasaje va fi de 2,5%.

31. In cazul realiziirii unor placi de suprabetonare, acestea vor fi previizute cu panta transversald astfel
incét sa fie eliminat betonul de panti.

32. In afara localitifilor (extravilan), podurile/pasajele/viaductele vor avea trotuare la nivelul ciii de rulare
si se vor prevedea la marginea dinspre partea carosabild borduri §i parapet de sigurants, iar cétre
exterior se va prevedea parapet pietonal din material metalic zincat, asigurdndu-se o litime utild de
min. 1,00 m.

33. In corpul trotuarelor nu se vor ingloba tubulaturi pentru utilititi.

34, Se vor prevedea borduri cu rezistentdl sporit la acfiunea agentilor de dejivrare.

35, Se va asigura colectarea §i evacuarea apelor de pe bancheta cuzinetilor, astfel incit acestea sé nu se
prelingd/ scurgs pe elevafii.

36. La pasajele peste drum, capetele trotuarelor vor fi previizute cu rampe de acces pentru persoanele cu
dizabilitti.

37. Alcituirile constructive ale structurilor trebuie sa asigure i si faciliteze accesul pentru inspectie §i
intretinere, in conditii de sigurants. Toate componentele structurii vor fi ugor accesibile, in condifii
economice §i de sigurants, pentru scopuri de inspectie, intrefinere §i reabilitare.

38. Proiectul va include instructiuni pentru inlocuirea aparatelor de reazem.

39, La toate lucriirile de art3 vor fi asigurate/amenajate spatii corespunziitoare pentru amplasarea preselor
necesare a fi utilizate la inlocuirea aparatelor de reazem. Distania dintre fata viizuti a banchetei
cuzinctilor si axul antretoazei de capiit si fie de minim 65 em.

40. La pasajele superioare parapetele, inclusiv cel pietonal se va realiza din material metalic zincat
deschis.

41. Elementele metalice care vin In contact cu atmosfera vor fi protejate cu vopseluri pe baza de zinc §i
poliuretan sau alte tipuri de sisteme de protecfie garantate minim 15 ani sau vor fi executate din
material cu autoprotectie anticorozivi.

42. Suprafetele de beton in contact cu piméntul se vor proteja impotriva acfiunii apei.

43. Pe toate elementele de beton armat, atit la infrastructura cat si la suprastructura, se va prevedea
protectie anticorozivs in scopul realiziirii unei mai bune rezistenfe a acestora impotriva degradérii prin
actiunea ape: §i a s#rurilor din atmosferd, sporindu-se astfel durabilitatea In timp a structurii.

44, Sferturile de con nu vor fi realizate din gabioane sau din umpluturi de p&mént cu geoceiule.

45, Zona de racordare rampa - pod se va realiza in conformitate cu AND 515-93 “ Instrucfiuni tehnice
pentru proiectare, executie §i Intrefinere a terasamentelor §i a c#ii in zona pod-rampa de acces”.

46. Plicile de racordare ale podurilor cu terasamentele vor avea lungimea de minim 6 m iar compactarea
i1 zona rampelor trebuie si fie de 100% (Proctor/Proctor modificat).

L3 Siguranta Circulagiei:
A. Amenajliri de intersectii:

1. Se vor elabora studii de circulafie necesere justificirii tipurilor de amenajiri proiectaie in scopul
identificirii eventualelor probleme legate de capacitatea de circulatie a intersectiilor, modul de
reglementare §i dirijare & traficului rutier;

2. Planurile de situatie care se vor prezenta pentru amenajarea intersectiilor si amenrajarea acceselor ia
dotirile pesaj, vor contine obligatoriu coordonatele gecdezice;
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Proiectele cu amenajare intersectiilor si dotdrilor pasajulul, vor confine profile longitudinale in lungul
pasajului, in lungul drumurilor intersectate (in zona intersectiilor) §i pe toate ramurile/bretelele
giratiilor, precum si profile transversale in puncte caracteristice;

Lungimile benzilor de accelerare §i decelerare aferente nodurilor rutiere, precum §i amenajérii
acceselor la dotdrile pasajului se vor calcula in functie de prevederile Normativului PD 162, privind
proiectarea autostriizilor extraurbane;

Drumurile agricole si drumurile relocate nu vor debusa in intersectiile la nivel;

La amplasarea sensurilor giratorii se va asigura o distanti fati de rampele pasajelor de cel putin 100 m,
misurata de la intrarea in sensul giratoriu;

Proiectele de amenajare a intersectiilor si a nodurilor rutiere §i amenajarea acceselor la dotirile
Pasajulul, fnainte de a fi prezentate in C.T.E. — C.N.A.LR. se vor analiza i aviza in prealabil de citre
Comisia Tehnicé privind Siguranta Circulatiei Rutiere — CNAIR S.A.;

La proiectarea intersectiilor la nivel se vor avea in vedere prevederile normativelor aflate in vigoare;
La benzile suplimentare aferente pasajulul se va avea in vedere mérirea unghiului §i razei de intrare, pe
breteaua de legéturd, pentru prevenirea accidentelor;

in unghiurile generate intre bretele si partea carosabild se vor amplasa atenuatori de goc din metal
conform prevederilor SR EN 1317-3/2011;

Se va avea in vedere ca, bretelele si drumurile de legitursl si debugeze in intersectii cu drumuri publice
clasate.

B. Semnalizare orizontald §i verticald:

Semnalizarea se va realiza in conformitate cu standardele in vigoare;

Indicatoarele rutiere pentru pasajul rutier se vor confecfiona cu folie clasa II, conform celor care se
amplaseaz#i pe drumurile nationale;

Pe bretelele nodurilor rutiere se vor folosi indicatoare rutiere de format foarte mare;

Pe drumurile nationale semnalizarea rutiersi de orientare in zona interseciiilor se va realiza pe console;
Consolele de pe drumurile nationale se vor proteja cu parapet metalic zincat;

Protalele §i consolele vor avea contur inchis §i vor fi protejate prin zincare;

Pentru percepfia cu ugurinti a mesajului de pe panourile de orientare, Inscrisurile se vor realiza cu o
nslfime a literelor de 400 mm, conform SR 1848: 1, 2, 3, pentru indicatoarele rutiere previzute pe
pasajul rutier care se vor monta pe portale §i console;

Semnalizarea rutierd temporard previzutd, se va intrefine permanent, de céfre antreprenor; pe toat
durata lucririlor;

Marcajul se va realiza cu vopsea rezisientd de lung# durati, cu doui componente sau termopiastic;

. Caracteristicile parapetului: se vor respecta prevederile “Normativului pentru sisteme de protectie

pentru siguranta circulatiei pe drumuri, poduri §i autostréizi - AND 593", precum §i a standardelor SR
EN 1317-1:2011 - Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 1: Terminoiogie §i prevederi generale
pentru metodeie de incercare;

SR EN 1317-2:2010 - Dispozitive de protectie 1a drumuri. Partea 2: Clase de performanis,
criterii de acceptare a incercirilor la impact i metode de Incercare pentru parapetele de siguranti;

SR EN 1317-3:2011 - Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 3: Clase de performant,
criterii de acceptare a incercéiriior la impact §i metode de incercare pentru atenuatorii de impact;

SR EN 1317-4:2002 - Dispozitive de protectie ia drumuri. Partea 4: Clase de performanti,
criterii de acceptare a incercrilor la goc i metode de incercare pentru extremitifile §i dispozitivele de
prindere a parapetelor de sigurant3, si prevederile capitoiului Cerinte Imperative;

In cazul parapetului de beton, profil tip New Jersey, acesta va fi previizut cu goluri ia bazd, pentru a se
asigura scurgea apelor;
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12. Ansamblul parapete-panowbalize antiorbire va avea o inil{ime minim# méasuraté de la sol de 1,67 m in
conformitate cu prevederile SR - EN 12676-1/2003,;

13. Iluminatul public se va asigura cu sisteme economice de energie - LED, nodurilor rutiere, intersectiilor
gi amenajarea acceselor la dotérile Pasajului Clubul Vicarilor (Bala Mare — Recea) (spatii de servicii,
Centre de Intretinere, Centre de Intretinere §i Monitorizare). Alimentarea sistemulul de iluminat fiind
previizuti atit de la refeaua national¥/regional¥/locald de energie electrics cét gi prin surse alternative
de producere a energiei,

14, Sistemul de iluminat de tip LED va fi cu sistem de telegestiune. Sistemul de telegestiune va fi capabil
s3 controleze, si monitorizeze, si miisoare §i si gestioneze functionarea In parametri optimi refelele de
iluminat, pentru reducerea semnificativ a consumului de energie electricd, ale emisiilor de CO2, i ale
costurilor de exploatare. Acest sistem va avea functii de mentinere constanti a fluxului luminos,
utilizare doar a fiuxului luminos necesar §i de modificare prestabilitd/statici/dinamics a flwxulul
luminos;

15. Stélpii de iluminat se vor proteja cu parapet, iar la amplasarea lor in teren se va avea in vederea ca,
acegtia si nu obtureze vizibilitatea asupra indicatoarelor de circulafie.

C. Sisteme Inteligente de Transport:
1. CADRU LEGISLATIV

Ca optiune majors de cregtere a eficientei, fluentei, siguranfei si limitdirii impactului asupra
mediului privind procesul de transport rutier, Studiul de Fezabilitate va include detalii referitoare la
sistemele de comunicatii §i sistemele inteligente de transport (ITS) respectdnd documentele relevante
in materie de politici de bazi, referitoare la implementarea sistemelor inteligente de transport in
Roménia:
J Planul de actiune ce priveste punerea in aplicare a sistemelor de transport inteligente in Europa
— COM 2008 886 final din 16.12.2008;
° Directiva ITS 2010/40/UE din 07 iulie 2010 privind implementarea Sistemelor de Transport
Inteligente in domeniui transportului rutier §i interfetele cu alte moduri de transport;
° REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 886/2013 AL COMISIEI din 15 mai 2013, de
completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European §i a Consiliului in ceea ce privegte
datele si procedurile pentru furnizarea citre utilizatori, In mod gratuit, atunci cénd este posibil, & unor
informatii minime universale in materie de trafic referitoare la siguranfa rutierd;
° REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 885/2013 AL COMISIEI din 15 mai 2013, de
completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European §i a Consiliului privind ITS in ceea ce
priveste furnizarea de servicii de informatii referitoare ia iocuri de parcare sigure §i securizate pentru
camioane si vehicule comerciale;
o REGULAMENTUL DELEGAT (UE} NR. 305/2013 AL COMISIEI din 26 noiembrie 2012 de
completare & Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European §i a Consiliului in ceea ce privegte
furnizaree in mod armonizat a unui sistem eCall interoperabil la nivelul UE;
. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 962/2015 AL COMISIEI din 18 decembrie 2014,
de completare a Directivei 2010/40/UE & Parlamentului Eurcpean §i & Consiliului In ceea ce privegte
prestarea la nivelul UE a unor servicii de informare in timp real cu privire la trafic;
OG nr 7/25.01.2012 — privind implementarea sistemelor de transport inteligente in domeniul
transportulul rutier si pentru realizarea interfetelor cu alte moduri de transport {franspurerea Directivei
ITS 2010/40/UE, in legislafia nationalZ).
2. INTEROPERABILITATE $I SCHIMB DE DATE

Sistemul de Monitorizare Trafic trebuie si accepte informatii de trafic/ evenimente de la alte
Centre de Monitorizare/Management/Informare asupra Traficului, Datele furnizate de céire aceste
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sisteme vor fi transformate din formatul propriu fiecéiruia dintre ele in formatul intern folosit de
sistemul de monitorizare trafic. Schimbul de date cu aceste centre va fi bazat pe o platforma XML
deschisé, conform standardului DATEX II. Sisiemele cu care va trebui si schimbe date sunt
urméitoarele:

. Centrul National de Informare CNAIR,;

. Centrul de Informare al Politiei Rutiere — Infotrafic;

. Agentia Nationald de Meteorologie;

° Inspectoratul General pentru Situafii de Urgenté.

3. PREZENTARE SISTEME DE TRANSPORT INTELIGENTE (ITS)

Sistemele de Transport Inteligente sunt aplicatii ale comunicatiilor §i tehnologiei informatiilor care
asigurd atit monitorizarea §i managementul refelei rutiere ct i informarea participantilor la trafic.
Setul minim de servicii de informare a participantilor la trafic §i managementul refelei rutiere, necesar
pentru Refeaua Trans-Europeani de Transport Rutier, este prezentat mai jos §i trebuie sa confin:
Servicii de informare privind evenimentele in timp real gi avertiziri;

Servicii de informare privind conditiile de trafic;

Servicii de informare privind limitele de vitezi;

Servicii de avertizare asupra evenimentelor rutiere;

Servicii de management al incidentelor rutiere;

Servicii privind reglementirile transporturilor speciale §i de mérfuri periculoase;
Servicii de monitorizare, siguran{i si securizare a infrastructurii;

Toate aceste servicii ITS trebuie s& fie implementate prin sisteme ITS pe sectoarele de drum gi s3
aibi toate functiile de bazi peniru dezvoltéri ulterioare.

Sistemul inteligent de transport va fi compus dintr-0 rejea de senzori in contact cu elementele
monitorizate, respectiv infrastructura rutiera si trafic, o retea de echipamente i module pentru achizitia
datelor, o refea de unitéti locale de procesare a datelor, o refea de comunicatii pentru transmiterea
datelor §i informatiilor intre componentele sistemulul §i un set de interfefe gi/sau terminale cu alte
sisteme ITS pentru schimbul de date. Prestatorul va trebui s propunsi un minim de echipamente pentru
Sistemul Inteligent de Transport ce va contine elemente care si permit¥ culegerea datelor, procesarea
datelor culese, informarea participanilor la trafic.

4. SUBSISTEMUL DE COMUNICATI

Se va baza la nivel fizic de comunicatii pe fibri optics, aceasta asigurind banda foarte mare
necesari transferului imaginilor de la camerele CCTV, ct §i posibilitatea de a interconecta
echipamente la distanfe mari. Principala functionalitate a sistemului de comunicatii va fi de a asigura
transferul datelor intre echipamentele montate in teren §i sistemele software centrale afiate in Centrul
de Monitorizare §i Informare. Sistemul de comunicafii va fi dimensionat s# acopere toate necesitétile
rezultate din functionarea sistemelor (cu: redundanti activi bazat} pe realizarea de inele de fibri optic
in cazul defectdrii unui echipament sau a intreruperii acesteia) plus o rezervd de capacitate de 50%.
Fibra opticd va fi instalat® in lungul segmentului de drum — pasajul rutier, cu camere de vizitare §i
conexiune. Se va prevedea fibrd opticd cu protectie metalicd anti-rozitoare, ce nu intretine arderea §i
care s& fie protejatd impotriva rozitosrelor §i a excesului de umiditate. Sistemul va avea minim dou#
fibre pe dou tuburi diferite pentru redundants si douli tuburi rezerva. Se vor aplica etichete 1a fiecare
intrare in cimin, sau camer® de tragere, precum §i pe fiecare cutie de jonctiune. Toate etichetele vor fi
aplicate astfel incét si ofere cea mai bun# vizibilitate pentru personalul de intretinere a rejelei FO.
Pentru asigurarea unui timp de reparatie rapid, §i chiar & prevenirii actelor de vandalism, este necesar
un sistem de monitorizare a fibrei care si functioneze permanent in timp real. Sistemul monitorizeazi
permanent un numdr de fibre optice, lansdnd alarme nu numai la detectarea tiierilor de fibrd, cét §i la
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degradarea parametrilor, d4nd posibilitatea operatorului refelei, de a interveni imediat la locul exact al
evenimentului, de multe ori permifénd interventia inainte ca evenimentul s# afecteze traficul retelei.
s. SUBSISTEME DE COLECTARE DATE

Prin intermediul echipamentelor ce intrdl in alc#tuirea subsistemelor, se face colectarea datelor
necesare monitorizérii, analizérii, informérii, gestionéirii situaiilor etc. In continuare vor fi enumerate
un minim de date necesare a fi colectate de subsistemele componente.

5.1. Colectare date despre densitatea si clasificarea traficului

Colectarea datelor despre densitatea §i clasificarea traficului (a num#rului de autovehicule §i a
gabaritelor acestora) se va face utilizind subsistemul cu bucle inductive §i subsistemul de mésurare
trafic prin tehnologie video (VEH).

5.1.1. Mdsurare trafic cu bucle inductive (subsistem CS)

Va permite mésurarea vitezei si clasificarea vehiculelor la viteze mari. Se vor amplasa Inainte
§i dupi nodurile rutiere (la aproximativ 500m) i in zone speciale ce trebuie monitorizate din punct de
vedere al traficului. Sistemul va permite colectarea urmitoarelor tipuri de date: viteza vehiculelor,
numirul de vehicuie, clasificarea vehiculelor, directia §i distanta intre vehicule in secunde. Sistemul va
permite definirea a cel putin 8+1 clase de vitez3 §i lungime, conform standardelor TLS. Buclele
inductive vor putea detecta atédt autovehicule care se deplaseazi in sensul normal de circulafie, cét si
autovehicule care se deplaseazii pe contrasens. Plaja de masuriitori de vitezi va fi cuprinsé intre 10 si
200 km/h (limita superioar#i poate fi extinsi cu o rezolufie de 1 km/h). Distanta de detectie trebuie s&
fie ajustabili, pAnd la cel pufin 40 m. Buclele inductive vor avea o toleran{i de cel mult +/- 3km/h
pentru viteze mai mici de 100 km/h §i de cel mult 3% pentru viteze mai mari de 100 km/h. Buclele
inductive pentru bretele vor monitoriza traficul pentru toate bretelele de intrare §i iesire din fiecare nod
rutier.

5.1.2. Miisurare trafic prin tehnologie video (subsistem VEH)

Este alc#ituit din camera video §i modul de detectie, amplasate intre nodurile rutiere la distante
de aproximativ 6 km intre ele sau in locurile in care se considers a fi necesare in urma studivlui. Va
permite oferirea unui minim de date despre viteza vehiculelor, numé#rul de vehicule, clasificarea
vehiculelor, direcfia §i gradul de ocupare, in functie de distanta intre vehicule §i va face definirea a cel
putin 6 clase de vitezi si lungime.

5.2. Colectare date despre viteza de deplasare 2 autovehiculelor (subsistem SPEED)
Subsistemul va misura simultan viteza de deplasare a mai mulior autovehicule care se
deplaseazi pe mai multe benzi de circulatie, oferind garantia unei detectii corecte pentru fiecare dintre
vitezele detectate. Vehiculiele care depiisesc limita de vitezd stabilitd sunt fotografiate cu o camer}
digitald de Inaltd rezolufie. Camera va realiza imagini de calitate superioars chiar §i in conditii de
iluminare slab3, detectind automat calitatea iluminirii gi ajustind conditiile de operare ale senzorului
CMOS pentru obfinerea optimului. Echipamentul va realiza detecfia vitezelor in intervalul cuprins
intre 20 — 300 km/ora. Amplasarea echipamentelor se va face intre nodurile rutiere acolo unde
specificafiile ichnice ale echipamenielor permit montarea acestora. Camerele sistemului SPEED vor
citi numerele de inmatriculare ale autovehiculelor din spate. Esic de preferat ca fiecare sector dintre
douii noduri rutiere importante si fie previzut cu céte un sistem de detectare a depégirii legale & limitei
de vitezé, pe fiecare sens de mers.
5.3. Informatii meteorologice (subsistem METEQ)
Prin intermediul datelor transmise de stafiile meteorologice si a detectorilor specifici, In Centrul de
Monitorizare §i Informare se face monitorizarea in timp real a stéirii vremii §i a condifiilor de la nivelul
carosabilului, dar pot fi ficute §i progroze pe termen scurt §i mediu pentru acestea.
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5.3.1. Stafii meteo complet echipate
Vor asigura misurarea datelor ca temperaturd aer, umiditate relativd, cantitatea de precipitafii §i
vizibilitate, presiunea atmosfericd, directia §i viteza véntului, starea suprafefei drumului in ambele
sensuri, temperatura solului §i vor fi amplasate in zona nodurilor rutiere importante, intre nodurile
rutiere §i alte zone predispuse la factori perturbatori ce pot influenta calitatea caii de rulare.

5.3.2 Senzori polei independenti
Vor fi instalafi/ montati in paralel, in tubulaturi separate, atit cét specificatiile tehnice o permit pe
ambele sensuri de mers pe poduri, pasaje, sau viaducte cu o lungime mai mare de 100 m §i vor
transmite datele direct c#itre Centrul de Monitorizare §i Informare. Acestia se instaleaz3 la o distan{# nu
mai mare de 900 m de Punctul de conexiune (Punctul de concentrare) PC descris mai jos.
5.4. Detectia incidentelor prin tehnologie video (subsistem AID)

Va asigura detectia automati a incidentelor intr-o0 zon# de detectic presetatd. Subsistemul va
realiza detecfia incidentelor cu ajutorul detectoarelor §i a prelucriirii imaginilor de la camerele video
fixe. Subsistemul va genera alarme in cazul aparitiei unui eveniment ca vehicul oprit, mers pe
contrasens, pieton, fum/foc/ceatd, ambuteiaj, sciderea vitezei, incirciturd pierdutd, disparitia
gardurilor de protectie. Subsistemul va permite definirea a 8 grupuri de detectie pentru o zoni
monitorizati, Va permite monitorizarea §i configurarea de la distants a parametrilor de detectie. Pentru
fiecare alarma in parte, un output personalizat poate fi predefinit. Alarmele pentru un anume tip de fiux
de trafic pot fi activate sau dezactivate ( ex: vehicule oprite in caz de ambuteiaj). In cazul tunelelor sau
a podurilor sau pajelor rutiere §i viaductelor de dimensiuni considerabile distanfa de amplasare intre
camerele video va fi mai mici decét cea precizati mai sus.

5.5. Supraveghere video cu camere PTZ §i camere video fixe (subsistem CCTV)
Camerele video PTZ prezint# avantajul operdrii de la distantsi pentru migcare si panoramare (Pan Tilt §i
Zoom). Amplasarea camerelor video PTZ se va face la intrrile in nodurile rutiere, in zonele cu risc de
accident, pe poduri, pasajele si viaducte cu o lungime mai mare de 500 m. Camerele video fixe vor fi
instalate Tn parciri, in vederea monitorizérii intregii suprafete a acestora.
5.6. Protejarea integritfifii echipamentelor (subsistem INFRA)
Se va realiza prin utilizarea sistemelor de supraveghere video, a sistemelor de alarmare §i a gardurilor
de protectie. Sistemele INFRA vor intra in dotarea fiecéirui Punct de conexiune PC, instalat in lateralul
pértii carosabile.

5.6.1, Supraveghere video cu camere fixe

Se va utiliza pentru supravegherea video a punctelor de conexiune. Camerele video vor asigura
functionare atdt pe timp de zi cét §i noaptea (imagini IR), capturi de imagini §i video la detectarea
migcdrii in zona monitorizaté, generarea de alarme ia deteciarea migcéirii in zona monitorizat3, saivarea
datelor Inregistrate inclusiv local cu menfinerea timp de 24 ore a inregistriirilor, reglarea distanjei de
focalizare a camerei la fata locului (lentil# varifocald manual#).

5.6.2. Garduri de protecfie
Se vor monta de jur imprejurul punctelor de conexiune. Vor avea o tnilfime de minim 2 m
pentru descurajarea vandalismului si Ingreunarea accesului la punctul de conexiune.
5.6.3. Detecfie si alarmare in caz de efracfic
Se va instala pentru securizarea punctelor de conexiune. Pentru purnctul de conexiune
subsistemu! va semnaliza un minim de evenimente ca: deschiderea neautorizati a ugilor, vandalizare,
infiltrafii de ap# sau condens in interior, temperaturi ridicate sau scizute in interior, inceperea unui
incendiu.
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5.7. Puncte de conexiune (concentrare) - PC

Punctele de conexiune (concentrare) sunt locatiile care vor gizdui echipamentele necesare
completiirii diferitelor subsisteme si echipamente de colectare a datelor. Un punct de conexiune trebuie
s# contin&i un dulap in care sé fie instalate echipamentele corespunzitoare sistemelor senzor amplasate
in nodui respectiv. Toate echipamentele instalate in duiap vor avea o plaji a temperaturilor de
funcfionare intre -30 si +60 grade Celsius. in dulap trebuie instalatd o sursi de tip UPS pentru
asigurarea functiondirii echipamentelor instalate in duiap timp 3-4 ore, in lipsa tensiunii de alimentare
externe. Sistemele UPS vor trebui si aibd obligatoriu un sistem de monitorizare a stirii refelei de
alimentare §i a gradului de incércare a bateriilor. Aceste informatii vor fi transmise in Centrul de
Monitorizare §i Informare. Dulapul trebuie si fie dotat cu dispozitive de fixare a echipamentelor (de tip
rack 19”). Dulapul trebuie s fie dotat cu deschizituri care si permitd trecerea cablurilor de
electroalimentare si de comunicatii. Dulapul trebuie si fie inscriptionat cu semnul ,,pericol de moarte”
si textul ,.,echipamente sub tensiune”. Amplasarea Punctelor de conexiune PC se va face de reguld din
2 km n 2 km si in locurile in care situatia din teren o impune.

5.8. Ciintéirirea dinamici in migcare (subsistem WIM)

Subsistemul trebuie si determine masele pe axe si masa totald, prin insumare, in regim automat
(dinamic) in vederea mésurdirii traficului rutier, clasifichrii vehiculelor, mésurdrii gabaritelor §i
obfinerii de date statistice. Sistemul va monitoriza toate benzile de circulafie de pe calea de circulatie
specificati: banda 1, banda 2. Pe banda 1 gi 2 vor fi instalate 2 tipuri de senzori care vor mésura
independent gabaritul gi greutatea. M#surarea masei pe osie va fine cont §i de temperaturi i viteza
véntului. Sistemul trebuie s efectueze cintiirire ax3 cu ax#, misurare dimensiuni §i clasificare la
vitezi de pin# la 150 km/h, Clasificarea vehiculelor trebuic si se realizeze in functie de numdirul de
axe i distanfa Intre axe. Sistemul va permite vizualizarea datelor in functie de clasificarea specificati
de Beneficiar(de ex: dupi clasele utilizate pentru recensiméntul traficului in Roménia sau 8+1 clase -
TLS). Clasificarea trebuie si se realizeze automat pentru toate vehiculele, indiferent de banda de
circulatie. Sistemul trebule s¥ preia imaginea vehiculelor, indiferent de banda pe care se afid §i si
recunoascil in regim automat numirul de inmatriculare, atdt pe timp de zi cét §i pe timp de noapte,
ceatd sau ploaie, pe care trebule sa-l inregistreze in format text. Subsistemul de clntirire dinamici
WIM (modul de bucle inductive cu senzori piezoelectrici) va fi previizut obligatoriu cu céte doul
camere de recunoagtere numér de inmatriculare (pentru fiecare bandi cite una), plus camers de context
color. Citirea numérului de inmatriculare se va face din fati. Sistemul trebuie montat infr-o zond
dreaptdl §i fiirdl inclindri, intre doull noduri rutiere. WIM-ul trebuie s& functioneze in regim automat,
fird interventie umans. Misuriirile efectuate, dar §i instalarea propriu-zisé a sistemuivi WIM se vor
realiza in conformitate cu raportul COST 323 — céntiirire In migcare pentru vehicule — specificatii
europene. In parcirile imediat urmitoare locatiilor in care s-au instalat sistemele de céntérire in
migcare WIM (péni la acestea neexistdnd noduri rutiere care sé permits accesul/iesirea din drumul —
pasaj), este necesarfi amenajarea unor platforme speciale, in vederea desfigurérii, de c#tre inspectorit
ISCTR, a activitétii de verificare a respectirii de cétre autovehiculele rutiere a masei totale maxime
admise, a masei maxime admise pe axe i & masei ‘otale maxime autorizate. in zona parcirilor situate
imediat dupd locatia propriu 2is a instalatiilor de cntiirire dinamic# se vor instala echipamente de tip
~acces point™, cite unul pentru fiecare parcare. in cazul in care semnalul acopers la capacitate maxim3
ambele parcari se poate instala doar un echipament de tip acces point. In cazul in care echipamentul de
tip ,,acces point” se va instala pe stilp la exterior acesta va respecta gradul de protectie IP67.

Este de preferat ca fiecare sector de drum dintre douéi noduri rutiere importante sé fie previizut cu céte
un sistem de céntirire dinamicé, pe fiecare sens de mers. De la locatia in care acest sistem este instalat
si pAnd la prima parcare, unde urmeazi a se face céntlirirea staticd, dac# situatia o cere, este indicat s
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nu existe nicio bretea de iegire din drumul - pasaj, astfel incét contravenientii s& poat fi verificafi in
vederea aplicarii sanctiunilor legale, de citre organele abilitate in acest sens. In general, sistemele de
cénthrire dinamic3 se instaleazii pe aceleasi portaluri cu sistemele de detectare a depdsirii legale a
limitei de vitezi.

5.9. Recunoagterea numerelor de inmatriculare a autovehiculelor (subsistem ANPR)

Subsistemul trebuie si fie compatibil cu sistemul S.LE.GM.C.R de la CESTRIN i este
compus din detectori de vehicule, camera video, unitate centrald de calcul. Se vor amplasa in
veciniitatea parcdrilor, in cadrul SLE.GM.CR §i in cadrul sistemului de céntirire dinamicd a
vehiculelor in migcare WIM. Camera digitald ANPR trebuie si fie o camerd cu protectie IP 67, cu o
calitate exceptionald a imaginii (min. 640x480 pixeli, suport ROI), vitez3 de procesare a imaginii min.
25 cadre/sec. Lentila camerei trebule si fie de Inalti calitate (razi efectivd 3 — 20 m), filtru IR inclus,
senzor de imagine ultrasensibil de mare vitezi, iluminare de inalti performanti. Declangarea captirii
imaginii se poate face prin tehnologie doppler sau tehnologie inductivi. Camerele sistemuiuvi ANPR
vor citi numerele de inmatriculare ale autovehiculelor din fata.

6. SUBSISTEME DE INFORMARE A PARTICIPANTILOR LA TRAFIC
Se va face prin intermediul panourilor cu Mesaje Variabile (VMS).
6.1. Panouri cu Mesaje Variabile (VMS — Variable Message Sign)
Acestea trebuie si afigeze date in timp real preluate de la Centrul de Monitorizare si Informare la care
sunt intcrconcctate subsistemele ITS. Informatiile sunt controlate in timp real din Centrul de
Monitorizare si Informare. Informatiile de trafic afisate pe panourile VMS pot fi generate ca rezultat al
unei actiuni planificate sau neplanificate, care este introdusd pe loc sau programati din timp de ciitre
operatorii din Centrul de Monitorizare §i Informare. Exemple de informatii de trafic afigate pe VMS
sunt urmitoarele: timp de c#litorie intre anumite destinatii cunoscute, situatii de congestie de-a lungut
Pasajuiui Clubul Vé&carilor, informatii despre lucréri, evenimente speciale §i instructiuni citre
participantii la trafic, programarea operatiunilor de intretinere, conditii meteo deosebite care sunt
prognozate sau care sunt existente pe sectoarele pe care urmeaz3 si ajungem, notificéiri de accidente,
avertiziiri diverse.
VMS Rut# (tip [): Va afisa simultan imagini si text, VMS-ul instalat trebui s# fie de tip Matrice, full
color. VMS- urile tip I vor fi amplasate inaintea nodurilor rutiere, inaintea parcirilor, Inaintea
intrérilor in tunele (dac¥ va fi cazul), inaintea podurilor, pasajelor cu o lungime mai mare de 500 m.
VMS Bretes (tip II): Va afiga simultan imagini §i text. VMS-ul instalat trebui si fie de tip Matrice,
full color. VMS- urile tip II vor fi ampiasate Inainte de intrdrile ciire pasajul rutier (acolo unde este
necesar).
7. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Studiul de fezabilitate va propune i descrie solutiiie optime de alimentare cu energie electric pentru
elementele constitutive ale Sistemului Inteligent de Transport (din rejeaua publics, cu panouri
fotovoltaice, grupuri electrogene). Obligateriu se vor propune §i descrie soiutiile de alimentare back-up
cu energie electricd a Sistemului Inteligent de Transport.
Alimentarea punctelor de concentrare, pentru toate echipamentele ITS se va face de la rejeaua
nafionals de energie electricd. Pentru nodurile care vor contine echipamente ITS, consumatori mici de
energie (ex.: AID, camere CCTV, etc.) alimentarea se va face de la sisteme cu panouri solare si
acumulatori tampon iar backup-ul se va realiza prin brangarea acestora la refeaua national de energie
electric¥,
8. CERINTE SUPLIMENTARE
e Estimirile de costuri vor include preturile unitare utilizate §i totale;
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Elaborarere Studiu de Fezabilitate (SF) “Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare - Recea)”

o Vor fi prezentate desene specifice indicAnd numirul conductelor necesare sistemului de
comunicafie §i alimentare. Ca o condifie minim#, vor fi previizute patru conducte pentru sistemul de
comunicatie cu fibri opticé §i frei conducte pentru cablurile de energie electricé. Proiectul va permite
separarea fizici a celor doud tipuri de conducte, separare care este necesard din motive de securitate si
sénditate. Proiectul va include céimine separate de vizitare pentru tubulatura de comunicatie respectiv
energie electric;

. Amplasamentul echipamentelor de comunicatii si echipamentelor sistemelor inteligente de
transport va fi corelat cu alte lucriri propuse ca parte a Proiectului;

» Se vor propune Beneficiarului pozitiile exacte i solutiile tehnice pentru suporti, alimentare cu
energie electrici;

° Pozifiile exacte de amplasare a echipamentelor vor fi stabilite de Beneficiar in baza
propunerilor venite din partea prestatorului;

° Prestatorul trebuie si se asigure c# echipamentele de comunicatie pentru Pasajul rutier sunt
agreate de ciitre CNAIR, in scopul de a asigura compatibilitatea cu alte proiecte de autostréizi §i /sau
drumuri de mare vitezi in curs de desfiigurare.

® Echipamentele sistemului ITS care se vor achizifiona trebuie si respecte parametri de
functionare referitori la conditiile climatice specifice Roméniei (diferentele de temperaturd vari -
iarna) si conditiile de precipitatii;

° Toate proiectele, specificatiile gi caracteristicile vor trebui detaliate de cétre contractant §i
furnizate atéit Beneficiarului cit §i Consultantului, spre acceptare si validare in CTE-~ urile CNAIR;

® Pozitiile kilometrice si hectometrice ale echipamentelor/sistemelor ITS trebuie astfel stabilite
incét prin instalarea acestora si nu fie afectatd vizibilitatea indicatoarelor rutiere instalate in teren, in
vederea semnaliziirii rutiere aferente.

Intocmit si verificat,

Beneficiar
UAT Maramures/UAT Mugicipiul Baia ‘

Conform Dispozifiei emise de edinteld Consili udetean, $
or, 43 {in 07.09.

L

U.A.T. JUDETUL MARAMURES
BREBAN Claudia - Maria, Manager coordonator

DRAGOMIR Cilin, Responsabil tehnic
RATA Loana, Responsabil tehnic
CIUBOTARU Cristian - Claudiu, Responsabii tehnic

U.A. T, MUNICIPIUL BAIA MARE
POP Joar — Tamas, Responsabil tehnic ! é %
MISNER Linda, Responsabil achiziii
-

U
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Pasaj Clubul Viicarilor (Baia Mare — Recea)

Aprob,
UAT Municipiul Baia Mare
Primar

Ciitilin cnmycr&s
N RI0S )ﬁ/évﬁ-?«o?«

TEMA DE PROIECTARE
conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborere i continutul cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Continutul temei de proiectare se adapteazi de ciitre beneficiar, in functie de specificul/categoria §i
clasa de important, precum §i de complexitatea obiectivului de investitii propus.

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE,
“PASAJ CLUBUL VACARILOR (BAIA MARE - RECEA)”

1. INFORMATII GENERALE
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
“PASAJ CLUBUL VACARILOR (BAIA MARE - RECEA)”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

U.A.T. Judetul Maramurey, prin Consiliul Judetean Maramures, in calitate de Autoritate
Confractanti Desemnati prin Acordul de parteneriat incheiat intre U.A.T. Judeful Maramureg (ar.
15843/1895/02.08.2021) in calitate de Autoritate Contractantii Desemnatii si U.A.T. Municipiul
Beia Mare In calitate de Autoritate Contractanti Asociatd (nr. 32774/02.08.2021), aprobat prin
Hotirirea Consiliuiui Judetean Maramures nr. 108/2021 si Hotdrdrea Consiliulul Local al
Municipiulul Baia Mare nr. 225/2021.

1.3. Ordonator de credite (secundar, tertiar): -

1.4. Beneficiarul investifiei
U.A.T. Judetul Maramures, prin Consiliul Judefean Maramures si U.A.T. Municipiul Baia Mare.

1.5, Elaboratorul temei de proiectare
U.A.T. Judetul Maramureg, prin Consiliul Judefean Maramures §i U.A.T. Municipiul Baia Mare.

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

2.1. Informatii privind regimul juridic, economic §i tehnic al terenului gi/sau al constructiei

existente, documenta{ie cadastrali

Stabilirea exactd a regimului juridic, economic §i tehnic a terenului pe care se vor amplasa
lucririle proiectate, se va realiza la faza Studiu de Fezabilitate, de cétre viitorul Prestator/Proiectant.

2.2, Particularitigi ale amplasamentului/amplesamentelor propus/propuse pentru
realizarea obiectivului de investifii, dup# caz:

a) descrierea succintd a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,

suprafata terenuiui, dimensiuni fn plen);

Localizare amplasament: Amplasamentul propus se afld pe raza administrativ teritoriald a UAT
Municipiul Baia Mare gi UAT Recea.

Suprsfafa terenukai:

Suprefata exactdl a terenului necesardi pentru realizarea obiectivului de investifii "Pasej Clubui
Viicerilor (Baia Mare — Recea}” va fi stabilit dupd eleborarea studiului de fezabilitate, in functie
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Pasaj Clubul Viicarilor (Baia Mare — Recea)
de profilele tip adoptate pe baza studiului de trafic conform OUG. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor. Suprafetele vor cuprinde lucrérile de artl, drumurile care debugeazi in intersectii
corespunziitor volumelor de trafic, amenajérile §i accesoriile aferente i celelalte elemente care fac
parte integrants din proiect. '

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente yi/sau ciii de acces posibile;

Pasajul va intersecta urmitoarele drumuri de interes national, judeean, precum i de interes
local:

E58/DN1C Limith jud. Silaj — Baia Mare;

DN Varianta de ocolire Baia Mare — str. Europa, str. Dumbravei.

Obiectivul proiectului este reprezentat de imbunititirea fluxurilor de trafic dinspre
municipiul Baia Mare inspre drumurile europene/nationale prin Varianta de ocolire Baia Mare,
inspre UAT-urile invecinate §i invers, precum si facilitarea transferului traficulul greu in zona
sensului giratoriu din zona Clubul Vicarilor.

Se va avea in vedere ca pasajul rutier sé fle preiectat in aga fel incét sé poat¥ prelua traficul
atdt de pe DN Varianta de ocolire Baia Mare — str. Europa ce face legitura intre ES8/DNIC si
DNI1C Baia Mare — Seini — lim. Jud. Satu Mare cét si traficul de pe DN Varianta de ocolire Baia
Mare — str. Europa ce face legétura intre DN1C §i DJ182B.

Posibile alte cii de acces se vor stabili in faza Studiu de Fezabilitate.
¢) surse de poluare existente in zoni;

Surse de poluare existente, dac# este cazul, vor fi stabilite la faza Studiu de Fezabilitate.

d) particularitiifi de relief;

Vor fl stabilite la faza de elaborare a Studiului de Fezabilitate. Amplasamentul este in zoni de
ges.

e) nivel de echipare tehnico-edilitari al zonei si posibilitiiti de asigurare a utilititilor;

Pe amplasamentul studiat exist3 urm#toarele retele edilitare:

- retele de transport i alimentare cu energie electricé (LEA inalt, medie, joasé tensiune);

- retele de transport i alimentare cu gaze naturale;

- refele de transport §i alimentare cu ap# potabili;

- retele de canalizare ape menajere;

- refele de telecomunicatii / internet (fibrd opticé, etc.).

Prin studiul de fezabilitate se va avea in vedere si analizarea urmétoarele aspecte:
gradul de echipare cu refele tehnico-edilitare a zonei studiate;
- posibilitatea de extindere a regelelor de utilitfi existente.

f) existenta unor eventumale refele edilitare In amplasament care ar necesita relocare/
protejare, in miisura in care pot fi identificate;

Necesitatea reloc#rii/protejérii eventuaielor refele existente de pe viitorul amplasament al
Pasajului se va stabili la faza Studiu de Fezabilitate, cu respectarea prevederilor in vigoare, inclusiv
0.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modific#rile §i completirile ulterioare.

Posibilitafile de asigurare a utilitifilor necesare obiectivului se vor stabili la faza Studiu de

Fezabilitate, cu respectarea prevederilor in vigoare, inclusiv O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificérile §i completiriie ulterioare.

g) posibile gbligatii de servitute;

Nu s-au identificat pe amplasamentul variantei ocolitoare. Se vor stabili la faza Studiu de
Fezabilitate, dac¥ este cazul.

h) condifioniiri constructive determinate de starea tehnicz si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasement, asupra cirera se vor face luerdiri de interventii, dupi
caz;

Aceste conditiondiri constructive se vor stabili la faza de Studiu de Fezabilitate de citre

Prestator,

Dupé alegerea variantei finale se vor stabili constructiile asupra cérora este necesar 2 se

realiza expertize tehnice.

Constructia ve intersecta irecerile de calea ferat - CF Baia Mare — Satu Mare, Baia Mare —

Dej, Drumul Expres (propus), Verianta de ocolire Baia Mare (propus), DN Variante de ocolire Baia
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Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)
Mare — str. Europa, DN 1C (E58) si drumuri de interes local, unde vor trebui amenajate pasaje si
intersectii, findndu-se seama de prevederile normelor tehnice §i de conditiile precizate in avizele
specifice obfinute.

i) reglementiiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate
- plan urbanistic general/plan urbanistic zonal i regulamentul local de urbanism aferent;

Amplasament este/nu este cuprins parfial in Planul urbanistic General aprobat prin HCL

349/1999 si Planul urbanistic Zonal aprobat prin HCL 174/2009.

j) existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imedlat invecinatii; existenta conditionidirilor specifice in cazul existenfei unor zone
protejate sau de protectie.

fn prezent nu sunt identificate situri arheologice. Acestea se vor preciza la faza de Studiu de
Fezabilitate de ciitre Prestator, dac# este cazul.

2.3. Descrierea succintdi a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si
functional:
a) destinatie gi functiuni;

Destinatia: Pasaj rutier

Functiuni; Pasajul reprezints un proiect important de conectivitate rutiersi atét pentru sistemul
de transport rutier din cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, cit gi pentru cel national,
imbunitifind legiturile municipiului Baia Mare cu refeaua rutier# europeans, nationald si judeteani.

Obiectivul s-a propus in vederea descongestiondirii traficului la intrarea in municipiul Baia
Mare, fluidizarea §i sporirea siguranfei circulatiei pe refeauna de drumuri internafionale, drumuri
nationale §i drumuri judefene i totodatsi pentru protejarea mediului inconjuritor.

b) caracteristici, parametri §i date tehnice specifice, preconizate;

Obiectivul de investifii propus este: “Pasaj Clubul Viicarilor (Baia Mare — Recea)”.

Dup# stabilirea amplasamentului in faza SF §i in baza scenariilor analizate de ciitre proiectant gi
mai apoi admise de ciitre investitor §i de ciitre autoritatea contractants, se va trece la dezvoltarea
scenariului optim §i stabilirea valorii investitiei in urma intocmirii SF.

¢) Nivelul de echipare, de finisare gi de dotare, exigente tehnice ale constructiei fn

confoermitate cu ceringele functionaie stabiiite prin regiementiri tehnice, de patrimoniu gi

de mediu in vigoare;

Se va stabili la faza Studiului de Fezabilitate in conformitate cu normativele aflate in
vigoare.

d) numir estimat de utilizatori;

Numiirul estimat de utilizatori se va stabili in faza SF pe baza concluziilor studiului de trafic
(inclusiv in cadrul anchetelor In trafic privind originea-destinafia deplasiirii vehiculelor) §i va
deservi traficul de tranzit al municipiului Baia Mare pe axa de deplasare.

Volumele de tranzit de marf¥ si c#ldtori vor reiegi in urma elaboririi SF-ului.

Proiectul “Pasaj Clubul Viicarilor (Baia Mare — Recea)” va deservi 1n conditii bune traficul de
tranzit international, de m¥rfuri §i persoane de pe teritoriul Roméniei ce desfigoardi activitati
sociale, economice, turistice §i se deplaseazi cu autovehicule de diferite dimensiuni.

e) durztz minimi de funcfionare, apreciatd ccrespunzitor destinafiei/functiunilor
propuse;

Se va stabili la faza de Studiu de Fezabilitate.

) Nevoi/solicitiiri funcfionale specifice;

Traficul de tranzit este deosebit de aglomerat in aceastéi zond, iar {impul de deplasare pentru
accesul in municipiu §i dinspre municipiu spre locelititile invecirate este mare, irgreunind
circulafia. De asemenes, din cauza traflcului de tranzit generat de DN Varianta de ocolire Baia
Mare se produc foarte frecvent ambuteiaje la intrarea/iegirea din municipiv atét pe DN 1C cét si
pe DN Varianta de ocolire Baia Mare.

g) Corelarea solutiilor tehnice cu conditioniirile urbanistice, de protectie a mediului gi &
patrimoniului;

Se va stabili la definitivarea fazei Studiu de Fezabilitate in conformitate cu normativele in

vigoare dup¥ studierea §i aprcbarea amplasamentului optim i {infind cont de proiectele de
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Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea}
infrastructurd planificate in zoni (Drumuri expres, Varianta de ocolire Baia Mare, proiecte nou
propuse) §i orice alte investifii in dezvoltare ale Judefului Maramures i UAT-uri.

h) Stabilirea unor criterii clare in vederea solutiondrii nevoii beneficiarului;
Caracteristicile tehnice minime trebuie s¥ asigure utilizatorilor un nivel ridicat, uniform i

continuu al serviciilor, confortului §i sigurantei rutiere. Beneficiarul urmiregte imbuniitiitirea
competitivitdtii economice a zonei prin dezvoltarea infrastructurii de transport si facilitarea
transferului traficului greu adiacent municipiul Baia Mare.

Stabilirea unor criterii clare in vederea solutiondrii nevoii beneficiarului.

Prin amenajarea obiectivului de investitii se vor realiza:

- descongestionarea traficului rutier in zona municipiului Baia Mare §i a comunei Recea;

- scoaterea traficului rutier de tranzit in afara municipiului Baia Mare;

- sporirea sigurantei circuiatiei prin amenajarea corespunzitoare a intersectiei DN de ocolire
cu ES8/DNIC;

- reducerea poludirii in zoni prin fluidizarea traficului de tranzit;

- amenajarea intersectiilor cu celelalte drumuri, potrivit volumului de trafic §i importanei
céiilor de comunicatie rutiers potrivit normelor tehnice in vigoare;

- cregterea vitezei de deplasare a vehicuielor de tranzit gi a confortului in deplasare;

- reducerea timpului de deplasare, a consumului specific de carburanti §i de energie;

- facilitarea schimburilor de mérfuri din ce in ce mal mare;

- atragerea investitorilor/investifiilor §i extinderea celor existente.

2.4, Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezultii din aplicarea acestuia

Elaborarea documentatiilor se va face cu respectarea continutului cadru §i exigentelor stabilite de
legislafia §i reglementrile tehnice in constructii in vigoare, dintre care enumeriim urmétoarele:

- Hotfiriirea de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare i confinutul cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din
fonduri publice.

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completéirile §i modific#rile ulterioare;

- Hotéirfirea nr. 273/14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrérilor de
constructii §i instalaii aferente acestora, cu completirile §i modificérile ulterioare;

- Legez nr. 50/1991 republicati privind autorizarea executiirii lucrarilor de constructii, cu
completirile gi modific#rile uiterioare;

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismului, cu completirile §i modificérile
ulterioare;

- Ordinul nr. 233/26.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismului si de elaborare si. actualizare a
documentatiilor de urbanism;

- Hot#irirea nr. 525/25.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului generai de urbanism;

- Hotéréres nr. 925/1995 privind Regulamentu! de verificare §i expertizare tehnic# de calitate a
proiectelor, a executiei lucrérilor §i constructiilor;

- Hotdirdrea nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea ir: constructii;

- Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentulul de avizare, receptie si inscriere in
evidentele de cadastru §i carte funciar¥;

- Legea nr, 7/1996 a cadastrului §i publicitifii imobiliare, republicatd, cu modific#rile i
completérile ulterioare;

- Leges nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzi de utilitate publicd necesar realiziirii
unor obiective de interes nafional, judetean gi local;

- Hotiirirea de Guvern nr. 53/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 255/2010;

- Ordinul Directorului Gemeral al ANCPI nr. 212/2009 privind adoptarea in Roménia a
Sistemuiui de Referintd Terestru European 1989,

- NP 074-2014 - Normativ privind documentatiile gectehnice pentru constructii, cu completérile
si modificérile ulterioare;
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Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)

- OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificirile §i completirile ulterioare;

- Ordinul nr. 1295 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea
clasei tehnice a drumurilor publice;

- Ordinul nr. 1296 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea §i modernizarea drumurilor;

- Ordinul nr. 1297 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor privind incadrarea in
categorii a drumurilor de interes nafional;

- Legea nr. 462/2003,

- Legea nr. 258/2006;

- P100-1/2013 — Cod de proiectare seismici;

~-STAS 1848/ 1,2,3,4 — 2011 - Indicatoare rutiere, cu completirile §i modificarile ulterioare;

- STAS 5626/92- "PODURI TERMINOLOGIE";

- STAS 12313-85;

- SR 1848/7 — 2004 - Marcaje rutiere, cu completiirile i modificérile ulterioare;

- AND 515 — 93 “Instructiuni tehnice pentru proiectare, executie si intrefinere a terasamentelor si
a ciii In zona pod — rampi de acces”;

- STAS 2914-84 — Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate;

- O.M.C.C. nr. 2071/2000;

- O.M.C.C. nr. 2392/2004;

- HG nr. 2139/2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea §i duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe;

- AND 584/2012.- Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea
drumurilor din punctul de vedere al capacitatii portante si al capacitatii de circulatie;

- AND 583/2009 — Normativ pentru determinarea conditiilor de relief pentru proiectarea
drumurilor si stabilirea capacitéitii de circulatie a acestora;

- AND 525/2013 — Normativ privind prevenirea §i combaterea Inz#ipezirii drumurilor publice;

- AND 605 — Normativul ,,Mixturii asfaltice executate la cald”;

- AND 600/2010 — Amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice;

- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediulul, aprobati cu modific#ri de L.egea nr. 265/2006,
cu modific#rile si completirile ulterioare;

- Lege nr. 292/2018 privind evaluarea impactulul anumitor proiecte publice §i private asupra
mediului;

- Ordin nr. 269/2020 privind aprobarea ghidulul general aplicabil etapelor procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediulul in
context trans frontier si a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii §i categorii de proiecte;

- Ordinui MMP nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidulul metodologic privind evaluarea adecvata
a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes
comunitar, armonizata cu Directivele UE cu modificéirile si completérile ulterioare;

- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/19%1
privind autorizarea executiirii lucriirilor de constructii, cu completiirile si modific#rile ulterioare;

- Legea nr. 422 din 18§ fulie 2001 Republicati privind protejarea monumentelor istorice;

- Ordinul M.C.P.N. nr. 2435 din 26 sugust 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind atestarea specialigtilor, expertilor §i verificatorilor tehnici in domeniul protejérii
monumentelor istorice;

- LEGE nr. 378 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului or. 43/2000 privind
protectia patrimoniului erheclogic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national,
cu modificirile si completérile ulterioare;

- Ordinul nr. 2264 din 28 februarie 2018 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea
verificatorilor de proiecte §i a expertilor tehnici in constructii;

- Cod de proiectare seismici — prevederi de proiectare pentru cladiri P100/2013 {(inloculeste
P100/2006), Cod de proiectare;

- Evaluarea acfiunii z#pezii asupra constructiiier CR 1-1-3/2012, Cod de proiectare;

- Evaluaree ectiunii vntului asupra constructiilor CR 1-1-4/2014;
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Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)
- OUG nr. 195 din 2002 privind circulatia pe drumurile publice modificatd §i completats prin

Legea nr. 49/2006 si a Hot#irdrii nr. 1391 din 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
acestei ordonante;
- Alte acte normative, prescripiii tehnice, coduri, evaluiri etc., necesare realizirii unei

documentatii tehnice corecte §i complete care sd indeplineasc conditiile de aprobare si care si
poatd fi implementati,

Beneficiar
UAT Maramures/UAT Munjcipiul Baia M

BREBAN Claudia, Manager coordonator
DRAGOMIR Cilin, Responsabil tehnic
RATA Loana, Responsabil tehnic
Ioan — Tamas Pop Responsabil tehnic



Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)

Aprob, Aprob,
UAT Judet Maramures UAT Municipiul Baia Mare
Presedinte Primar
Ionel Ovidiu BOGDAN Citiilin CHE S

Nr. 19952 JA3% ; 1609, L0  we 39/66 (T\i6-08.-%0Y

NOTA CONCEPTUALA

Conform H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE (S.F.) PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII
“PASAJ CLUBUL VACARILOR (BAIA MARE - RECEA)”

1.INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII PROPUS
1.1.Denumirea obiectivului de investitii:

“PASAJ CLUBUL VACARILOR (BAJA MARE - RECEA)”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

U.A.T. Judetul Maramures, prin Consiliul Judetean Maramures, in calitate de Autoritate Contractants
Desemnati prin Acordul de parteneriat incheiat intre U.A.T. Judetul Maramures (nr.
15843/1895/02.08.2021) in calitate de Autoritate Contractants Desemnats gi U.A.T. Municipiul Baia
Mare in calitate de Autoritate Contractantsi Asociati (nr. 32774/02.08.2021), aprobat prin Hot#irdrea de
Consiliul Judefean Maramureg nr. 108/2021 gi Hotétrérea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare
nr, 225/2021.

1.3.0rdonator de credite (secundar/teriar): N/A

1.4.Beneficiarul final al investiftei:

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii §i Comunicatiilor prin Compania Nafional4 de Administrare
a Infrastructurii Rutiere S.A.

2.NECESITATEA SI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL PROPUS
2.1.Scurtii prezentare privind:
a)deficiente ale situatiei actuale:

Traficul de tranzit pe sectorul de drum european E58/drum national DN 1C Dej — Baia Mare,
respectiv DN Varianta de ocolire Baia Mare, in zona municipiului Baia Mare este dificil din cauza
inexistenfei unui pasaj care si descongestioneze circulafia rutieri pe arterele principale din oras,
respectiv pe str¥zile periferice.

Viteza de tranzit in zona studiaty este foarte redusi din cauze restrictiilor de circulatie, a traficului
foarte ridicat, e trecerilor de cale feratd din zon#, & numeroaselor intersectii adiacente §i a giratiei
existente neamenajate potrivit vitezei constante de deplasare.

Drumurile pe care se desfisoard traficul de tranzit la ora actuald, datorithi capacitiitii portante datd
de structura rutierd existents, a planeitiifii §i amenajirii curbelor nu asigurd o vitezZ de deplasare
constant3 superioars in conditii de sigurant3 §i confort, corespunzéitoare clasei tehnice aferente.

Numiirul din ce in ce mai mere al autovehicuielor inmatriculate impun luares misurilor de urgenf#
pentru a descongestiona traficul, in special la intrérile i fegirile din oras.
b)efectul pozitiv previzionat prin reslizarea obiectivului de investitii:

- descongestionares traficului rutier in zona municipiul Baia Mare i a comunei Recea;
- scoaterea traficului rutier de tranzit in afara municipivlui Baia Mare;

Elsborare studiu de fezabilitete pentru obiectivel de investitii “PASAJ CLUBUL VACARILOR (BAIA MARE-RECEA)” 1



- sporirea sigurantei circulatiei prin amenajarea corespunzitoare & intersectiei DN Varianta de ocolire
Baia Mare cu E58/DN1C;
- reducerea poluirii in zon& prin fluidizarea traficului de tranzit;
- amenajarea intersectiilor cu celelaite drumuri, potrivit volumului de trafic §i importantei céilor de
comunicafie rutierd potrivit normelor tehnice in vigoare; _
- cresterea vitezei de deplasare a vehiculelor de tranzit §i a confortului in deplasare;
- reducerea timpului de deplasare, a consumului specific de carburanti si de energie;
- facilitarea schimburilor de méirfuri din ce in ce mai mare;
- atragerea investitorilot/investitiilor i extinderea celor existente.
c)impactul negativ previzionat in cazul nerealiziirii obiectivalui de investiii:
. trafic rutier din ce in ce mai ridicat in municipiul Baia Mare §i in localititile adiacente zonei
metropolitane;
- poluarea excesivi a oragului;
- risc crescut pentru siguranta rutieré;
- trafic de tranzit Ingreunat;
- vitezii redusi de deplasare in zona municipiului;
- intersectii insuficient amenajate cu celelalte drumuri, potrivit volumului de trafic, etc.

2.2.Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investifii cu aceleagi functiuni sau functiuni similare
cu obiectival de investitii propus, existente in zond, in vederea justificiirii necesitiitii realizéirii
obiectivulul de investifii propus:

Refeaua de drumuri de importanti europeans §i nafionals existente in zoni este reprezentati de DN
1C — E 58 Dej — Baia Mare — Halmeu, drum reabilitat.

Proiect aflate in curs de initiere:

- "Variant# de ocolire a municipiului Baia Mare”;

- ”Drum expres Pefea — Satu Mare - Baia Mare”.
2.3.Existenta, dupii caz, a unei strategii, a unui master pian ori a unor planuri similare, aprobate
prin acte normative, in cadrul cirora se poate incadra obiectivul de investitii propus:

Pentru obiectivul de investifii pentru care se solicit realizarea de servicii de elaborare a
documentatiilor tehnico-economice S.F. a fost incheiat Acordul de parteneriat privind aprobarea unor
misuri in vederea realizirii obiectivului de investitii "Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare-Recea)” intre
Consiliul Judetean Maramures §i Priméria municipiulul Baia Mare.

Obiectivul de investitie se incadreaza in "Strategia de dezvoltare durabild a judefului Maramures,
pentru perioada 2014-2020,, aprobatii prin HCIM nr. 90/2018 in cadrul Portofoliul de proiecte ale
tuturor UAT-urilor si aie celorlalti actori locali importanti din judeful Maramures Obiectiv strategic. 1,
Prioritate 1.1, M#sura 1.1.3; proiect prioritar Reabilitare §i modernizare strdzi ordsenesti, inclusiv
intersectii, trotuare, parcdri laterale, stafii de transport in comun, piste de biciclete gi zone pietonale.

Proiectul este prevézut §i in Planul de Mobilitate Urbans Durabild - municipiul Baia Mare (Plan de
Mobilitate 2017-2030).

Pasajui Clubul Vicarilor (Baia Mare-Recea) este parte dintr-un ansamblu de proiecte de
conectivitate rutiers, important atit pentru sistemul de tramsport rutier din cadrul Regiunii de
Dezvoltare Nord - Vest cat §i pentru cel national. Investifia va contribui totodatd la imbunstétirea
fluxurilor de trafic pe ruta Baia Mare — Dej, Baia Mare - Sighetu Marmatiei, Baia Mare — Satu Mare.

2.4.Existenta, dupi eaz, 2 unor acorduri internationale ale statului care obligi partea roménd la
realizarea obiectivalui de investifii:

Romania & devenit stat membru al Uniunii Europere la data de 0! lanuarie 2007 potrivit
prevederilor tratatului Consiliului Europei.

Stretegia privind realizarea, dezvoitarea 5i modernizarea refelei de transport de interes national §i
european este descrisd in Master Planul General de Transpost, aprobat prin H.G. nr. 666/2016.

Strategia din Romania pentru infrastructura majord de transport rutier se raporteazi inclusiv la
liniile directoare stabilite de Uniunea Europeand.

Acordul de partencriet dintre Romania §i UE care se referd la perioada 2013-2030 prevede
politicile fundamentale care vor fi utilizate pentru a reduce decalajul socio-economic intre Romaniz si
alte fari ale UE, stabilind modul in care investitiile finantate din fondurile europene vor fi concentrate
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pentru a promova competitivitatea, convergenta §i cooperarea §i sé Incurajeze o cregtere inteligents,
durabil si favorabili prin stabilirea unor priorititi nationale de investitii specifice.

Roménia poate utiliza Fondul de coeziune, Fondurile structurale i alte surse de finantare in
scopul de a se asigura cii asistenta primit3 este corelati cu regilamentele strategice comunitare.
2.5.0biective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investigiei:

Obiectivul general al proiectului este asigurarea infrastructurii de bazi necesari cererii de
transport in cregtere, prin realizarea unui pasaj rutier pentru decongestionarea, respectiv fluidizarea
traficului, facilitind accesul in municipiul Baia Mare §i descircarea traficului greu pe DN Varianta de
ocolire Baia Mare.

De asemenea obiectivul gencral contribuie semnificativ la imbunitifirea competitivitiii
economice a Roméniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteazi schimburile
economice, facilitind dezvoltarea piefii interne cu scopul de a crea condifiile pentru crejterea
volumului investitiilor, promovarea transportului durabil i a coeziunii in refeaua de dramuri europene.

Prin realizarea obiectivului de investitii se vor imbunititi conditiile de trafic rutier §i va cregte
calitatea vietii locuitorilor in zonele apropiate acestuia.

3.ESTIMAREA SUPORTABILITATII INVESTITIEI PUBLICE

3.1.Estimarea cheltuiclilor pentru execufia obiectivului de investitii:
Estimarea costurilor de implementare s-a ficut prin analiza prefurilor de piajd pentru astfel de

investitii rezultdnd astfel un cost estimat de 3,4 mil. euro inclusiv TVA.
3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehmico-economice
aferente obiectivalui de investitie, precum §i pentru elaborarea altor studii de specialitate in
functie de specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile neccsare pentru obtinerez
avizelor, autorizatiilor i acordurilor previizute de lege:

Se estimeazi cd, cheltuielile aferente vor fi urméitoarele:

SF — Valoarea estimati a serviciilor este de 124.117,64 lei firi TVA. Prin Acordul de asociere
suma aferent pentru realizarea Studiului de Fezabilitate este asigurati prin contributia angajaté in
pérfi egale aferente fieciirui asociat.

31.3.Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (i cazul firant#rii nerambursabile
se v& mentiona programul operational/axa corespunziitosre, identificati):

Prin Hotérrea Consiliului judetean Maramures nr. 109/2021, respectiv Hotéirirea Consiliului local
al Municipiulul Baia Mare nr. 225/2021 s-a aprobat Acordul de asociere intre UAT Judeful
Maramures (nr. 15843/1895/02.08.2021) si UAT Municipiul Baia Mare (nr. 32774/02.08.2021)
privind aprobarea unor misuri in vederea realizirii obiectivului de investitii “PASAJ CLUBUL
VACARILOR (BAJA MARE - RECEA)”.

Obiectivul acordului de asociere este reaiizarea in comun a obiectivului de investitii, incepand cu
organizarea §i desfisurarea procedurii de atribuire a Studiului de fezabilitate §i totodaté valorificarea
SF-ului prin depunerea pentru finantare prin Programe Operafionale, Mecanisme de Redresare §i
Rezilients si/sau alte surse de finantare. Finanfarea elaborérii SF se va asigura in baza acordului de
asociere din bugetul local al celor doui UAT-uri.

Sursa de finantare a studiuiui de fezabilitate este asigurati din:

- Bugetui local al Judetului Maramures, respectiv bugetul loca al Municipiului Baia Maze.

Sursa de finantare pentru elaborare DTAC =+ avize/acorduri + PT + DE - din bugetul locat al celor
dou# UAT - uri; bugetul de stat; fonduri europene nerambursabile,

4.INFORMATII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC $I TEHNIC AL TERENULUI
SI/SAU AL CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

Terenul de amplasament in tot sau in parte nu este in proprietatea publici a judefului gi/sau a UAT
comumei §i municipiutui.

Stabilirea exact® a regimului juridic, economic §i tehnic al terenurilor pe care se vor amplasa
lucrérile proiectate se va stabili prin Studiul de Fezabilitate.
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5,PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUVAMPLASAMENTELOR PROPUS(E)
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIL:

a)descrierea succinti a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan):

Amplasamentul propus se va desfigura pe UAT - urile: Baia Mare si Recea.

Suprafata terenului ocupat’ de viitoarea constructie §i dimensiunile fn plan se vor stabili la faza de
SF.
b)relagiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/san ciii de acces posibile:

Drumul va intersecta urmitoarele sectoare de drumuri de interes european, nafional precum §i
drumuri de interes local/str3zi din comuna Recea, astfel:

- DN 1C (E58) Dej — Baia Mare;

- DN Varianta de ocolire Baia Mare — Str. Europa.

Pasajul urmeazi a asigura accesul fluxurilor de trafic inspre §i dinspre judefele invecinate
precum si imbuniitiifirea conectivititii municipiului Baia Mare la refeaua rutierd nationald §i europeand
de drumuri rapide.

In context european, mobilitatea nationald si transfrontaliersi se face parfial in lungul coridorului
TEN-T Comprehensive.

Din punct de vedere national, demersul de identificare al coridoarelor de conectivitate a fost initiat
in cadrul Planul Investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe perioada 2020-2030.

Pentru dezvoltarea unei reféle rutiere sustenabile din punct de vedere economic dar §i performanti
att la nivel national cét si la nivel international analiza in lungul unor coridoare de conectivitate se
dovedeste a fi absolut ncccsari. Coridoarele de conectivitate au fost stabilite atit ca legituri nire
principalele regiuni de dezvoltare a Roméniei, dar si in lungul unor aliniamente care si conecteze polii
de crestere economici §i centrele industriale ale Roméniei (cele existente sau potentiale).

Drumul expres Somes este parte a Coridorulul Transfrontalier CTF 3 (Coridorul Someg), care se
conecteazii cu coridorul de conectivitate CC 4 Montana (Ungheni - Iagi - Tg. Mures - Cimpia Turzii -
Borg) in partea de sud.
c)surse de poluare existente in zoni:

Surse de poluare existente, dac# este cazul, vor fi stabilite la faza Studiu de Fezabilitate. Este de
mentionat existenta in apropierea zonei studiate a iazurilor de decantare §i a haldelor de steril din UAT
Recea (Bozénta Micd), UAT Tautii Mégheriug (Bozénta Mare).
d)particularitifi de relief:

Amplasamentul propus al pasajulul este in zoné de ges.

Cursurile de ap# principale in zona: rdui Sisar.
ejnivel de echipare tehnico-edilitars a zonei i posibilitiiti de asigurare 2 utilitifilor:

fn zona amplasamentulul studiat exists urmétoarele retele edilitare:

- retele de transport i alimentare cu energie electricd (LEA inalt¥, medie, joas# tensiune);

- retele de transport i alimentare cu gaze naturale {conducte de mare, medie §i joas# presiune);

- retele de transport §i alimentare cu api potabili;

- retele de canalizare ape menajere;

retele de telecomumcam/mtemet (fibrl opticd, etc.).

Posﬂmhtiple de asigurare a utilititilor necesare obiectivului se vor stabili la faza Studiu de
Fezabilitate, cu respectarea prevederilor in vigoare, inclusiv O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, cu modificéirile §i completérile ulterioare.

Nexisten(a unor eventusle refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
miisura e care pot fi identificate:

Pe amplasamentul studiat exist §i pot exista urmétoarele refele edilitare:

- refele de transport §i alimentare cu erergie electricd (LEA inalt¥, medie, joasi tensiune);

- retele de transport §i alimentare cu gaze naturale {conducte de mare, medie §i joas# presiune);

- refele de transport §i alimentare cu ap# potabil¥;

- retele de canalizare ape menajere;

- retele de telecomunicatii / internet (fibrZ optic, etc.).
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Necesitatea reloc#rii/protejiirii rejelelor existente de pe viitorul amplasament al drumulul se va
stabili la faza Studiu de Fezabilitate, cu respectarea prevederilor in vigoare, inclusiv O.G. nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, cu modificérile §i completéirile ulterioare.
g)posibile obligatii de servitute:

Nu s-au identificat pe amplasamentul drumulul luat in calcul. Acestea se vor preciza la faza de
Studiu de Fezabilitate de céitre Prestator, daci este cazul.
h)condifionfiri constructive determinate de starea tehnic# gi de sistemul constructiv al unor
conmstructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriiri de interventii, dupi caz:

Pasajul poate intersecta calea feratsi - CF Baia Mare — Satu Mare, Baia Mare — Dej, DN 1C (ES58),
DN Varianta de ocolire Baia Mare gi drumuri de interes local, unde vor trebui amenajate intersectii,
tindndu-se seama de prevederile normelor tehnice §i de conditiile precizate in avizele specifice
obfinute.

Aceste conditioniiri constructive se vor stabili la faza de Studiu de Fezabilitate de cétre Prestator.
Dreglementiiri urbanistice aplicabile zonei conform decumentafiilor de urbanism aprobate -
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent:

Conform Planurilor Urbanistice Generale ai orasului Baia Mare, au fost identificate coridoare
pentru construirea pasajului.
j)existenta de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament sau in
zona imediat invecinatii; existenta conditiondrilor specifice in cazul existenfei unor zome
protejate:

Nu s-au identificat pe amplasamentul drumului luat in calcul. Acestea se vor preciza la faza de
Studiu de Fezabilitate de cétre Prestator, dacd este cazul,

6.DESCRIEREA SUCCINTA A OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROPUS, DIN PUNCT DE
VEDERE TEHNIC $I FUNCTIONAL:

a)destinatie §i funcfiuni:

Obiectivul proiectului este reprezentat de imbuniitétirea fluxurilor de trafic pe rejeava de drumuri
de importantd europeand si nationald existente in zonsi; DN 1C — E 58 Dej — Baia Mare — Halmeu, DN
18 Baia Mare — Sighetu Marmatiei — Borga — Iacobeni, precum §i cu refeaua de drumuri nationale DN
18B Baia Mare — Térgu Lipug — Dej si judefene DJ 182B Baia Mare — Somcuta Mare, drum de
importantd tertiard pentru coridoarele de transport TEN - T. De asemenea va asigura legéitura dinspre
Sighetu Marmatiei spre Drumul expres Somes s§i invers, precum §i imbunitifirea conectivitifii
municipiului Baia Mare la reteaua rutier nationals i europeansi de drumuri rapide.
b)caracteristici, parametri §i date tehnice specifice, preconizate:

fn cazul in care, rezultatele studiului de trafic ce va fi realizat, indicd necesitatea sporirii
capacitatii, este indicat ca de la Inceput si se adopte solutia optim# de perspectivé pentru dezvoltare.
c)durata minim# de furctionare apreciati corespunzitor destinafiei/funcfiunilor propuse:

Se va stabili la faza de Studiu de Fezabilitate.

Conform reglementérilor privind duratele normale de functionare intre dou# reparatii capitale este
de minim 12 ani.

Conform legilor aflate in vigoare durata minim# de functionare va fi de 30 ani (se va stabili in
cadrul SF, analiza cost beneficiu).
d)nevei/solicitiri functicnaie specifice:

Traficui de tranzit este deosebit de agiomerat, iar timpul de deplasare in traversarea oragului este
foarte mare, ingreunfing circulatia in continud cregtere pe retelele importante de transport europear si
national, In orag din cauza traficului de tranzit se produc foarte frecvent ambuteiaje att la intiirile cht
gi la iesirile din orag, respectiv pe arterele principale §i nu numai.

De asemenea viteza de deplasare in orag este limitaté la maxim 50, 60 km/h.

7.JUSTIFICAREA NECESITATII ELABORARIL, DUPA CAZ, A:
- studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor de imvestifii;
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Nu este cazul, acesta fiind previizut in Strategia de dezvoltare durabild a judefului Maramures,
pentru perioada 2014-2020, aprobatd prin HCIM nr. 90/2018 si in Planul de Mobilitate Urbani
Durabili - municipiul Baia Mare (Plan de Mobilitate 2017-2030).

Conform art. 6 alin. (2) din Hot#rérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i confinutul-cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din
fonduri publice art. 6 alin. (2): ,,Studiul de prefezabilitate se elaboreazd pentru obiective/proiecte
majore de investifii, cu exceptia cazurilor in care necesitatea §i oportunitatea realizdrii acestor
obiective de investitii au fost fundamentate in cadrul unor strategii, unor master planuri, unui plan de
amenajare a teritoriului ori in cadrul unor planuri similare in vigoare, aprobate prin acte
normative.

- expertizei tehnice §i, dupi caz, a audifului energetic ori a altor studii de specialifate,
audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii
existente;

Studiile de specialitate, audituri sau analize relevante necesare realizéirii obiectivulul de investitii,
se vor ¢labora In conformitate cu prevederile legale in vigoare §i vor fi solicitate §i prezentate in
Caietul de sarcini aferent fazelor de proiectare.

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si
permisivitiitile asociate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiilor pe monumente istorice
sau in zone protejate.

Necesitatea elabordirii unui astfel de studiu se va stabili dupd elaborarea fazei de proiectare a
Studiului de Fezabilitate.

Avénd in vedere amploarea proiectului si complexitatea solutiilor tehnice ce trebuie adoptate, este
necesard intocmirea unui studiu de fezabilitate cu toate studiile aferente.

Beneficiar
UAT Maramures/UAT Municipiul Baia Mar
Conform Dispozitiei emise de Pregedintele Consiliului J ures
nr. 434 din 07.09.2021

BREBAN Claudia, Manager coordonator
DRAGOMIR Cilin, Responsabil tehnic
RATA Loana, Responsabil tehnic
Ioan — Tamas Pop Responsabil tehnic

Elaborare studiu de fezabilitate pentru oblectivul de investitii “PASAS CLUBUL VACARILOR (BAIA MARE-RECEA)” 6



Contract de prestiiri servicii
Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectival de investitii
,»Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)”

Prezentul Contract de servicii (denumit in continuare ,,Contract”), s-a incheiat avind in vedere
prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizifiile publice, cu modificérile §i completirile
ulterioare, precum si orice alte prevederi legale emise in aplicarea acesteia

intre:

JUDETUL MARAMURES, reprezentat prin lonmel Ovidin BOGDAN, presedintele
CONSILIULUI JUDETEAN MARAMURES, adresa sediu: mun. Baia Mare, str. Gheorghe
Sincai nr 46, cod pogtal 430311, telefon 0262-212110, fax 0262-213945, cod fiscal: 3627315,
cod SIRUES 286, cont trezoreric RO33TREZ24A840301710130X deschis la Trezoretia
Municipiului Baia Mare, in calitate de Autoritate Contractantd Desemnatdi a Asocierii conform
Hotirfrea Consilului Judetean Maramures nr. 108/2021,

si

Municipiul Baia Mare, reprezentat prin Citiilin CHERECHES, Primar al Municipiului Baia
Mare cu sediul in: municipiul Baia Mare, str. Gh. $incai nr. 37, cod postal 430311, telefon:
0262211001, fax: 0262212332, e-mail: primar@baiamare.ro, cod de inregistrare fiscald
3627692, cont IBAN nr. RO24TREZ24A840303710130X, deschis la Trezoreria Baia Mare, in
calitate de Autoritate Contractanti Asoclats, conform HCIMM nr, 225/2021.

denumite in continuare Beneficiar, pe de o parte

si

[Prestatorul], cu sediul in: [adresa], telefon: [numdr telefon], fax: [numir fax], e-mail: [adresa
electronici], numir de tnmatriculare [numir de inmatriculare], cod de inregistrare fiscald [cod de
tnregistrare fiscal¥], cont IBAN nr. [cont bancar], deschis la [Trezorerie] reprezentatd prin
[numele §i prenumele reprezentantului/reprezentantilor legal(i) al/ai Prestatorului], [funcia(ile)
reprezentantului/reprezentantilor legal(i) al/ai Prestatorului], in calitate de.................. si
denumit3 in continuare ,,Prestator”, pe de altd parte,

denumite, in continuare, impreuns, "Pérfile" §i care,

avénd in vedere ci:

e Beneficiarul a derulat procedura de atribuire avind ca obiect achizitia de Servicii de
Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investifii ,,Pasaj Clubul Viicarilor
(Baia Mare — Recea)” initiatd prin publicarea Anuntului publicitar nr, [nr. Anunt de participare],
e Prin Raportul procedurii de atribuire nr. [ar. Raportului procedurii] din data de [zz/ll/an]
Beneficiarul & declarat cagtigitoare Oferta Prestatorului, [se va complete cu denumirea
Prestatoruiul]

au convenit incheierea prezentului Contract.

1) DEFINITI

1.1. In prezentul Contract, urmétorii termeni vor fi interpretafi astfel:

(a) Beneficiar gi Prestator - Pirile Contractante, aga cum sunt acesiea numiie in prezentul
Contract; In toate situafiile in care se impune ca o actiune a Beneficiarului sd fie efectuati se va
injelege ca Beneficiar Autoritatea Contractantd Desemnati.

(b) Autoritate contractanti desemnat#i, Autoritate contractant® asociath — partile Acordului
de asociere aprobat prin Hotiirfirea Consilului Judefean Maramureg nr. 108/2021, aga cum sunt
numite in prezentul Contract;

(c) Act Aditional - document prin care se modific termenii i conditiile prezentutui Contract de
achizigie publics de servici, in conditiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice;



(d) Caiet de Sarcini — anexa 1 la Contract care include obiectivele, sarcinile specificatiile gi
caracteristicile Serviciilor descrise in mod obiectiv, intr-o maniersi corespunzitoare indeplinirii
necesitéfii Beneficiarului, mentionind, dup# caz, metodele si resursele care urmeazi si fie
utilizate de c#tre Prestator §i/sau rezultatele care trebuie realizate/prestate §i prestate de citre
Prestator, inclusiv niveluri de calitate, performantd, proteciie a mediului, sinitate publici,
sigurant¥ §i altele asemenea, dupd caz, precum §i cerinte aplicabile Prestatorului in ceea ce
priveste informatiile §i documentele care trebuie puse la dispozifia Beneficiarului;
() Cazul fortuit — Eveniment care nu poate fi prevézut §i nici impiedicat de cétre cel care ar fi
fost chemat s# rispundi dac# evenimentul nu s-ar fi produs.
(f) Cesiune - infelegere scrisi prin care Prestatorul transferd unei terfe parfi, in conditiile Legii
nr. 98/2016, drepturile si/sau obligatiile definute prin Contract sau parte din acestea;
(g) Conflict de interese - orice situatie influentind capacitatea Prestatorului de a exprima o
opinie profesionald obiectivd §i impartiald sau care il impiedicd pe acesta, in orice moment, sd
acorde prioritate intereselor Beneficiarului, orice motiv in legituri cu posibile contracte in viitor
sau in conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Prestatorului. Aceste restrictii sunt,
de asemenea, aplicabile oriciror Subcontractanti, actionind sub - autoritatea i controlul
Prestatorului, in conditiile Legii nr. 98/2016, in cazul in care este aplicabil;
(h) Contract - prezentul Contract de achizifie publicd de servicii care are ca obiect prestarea
serviciilor de Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investifii ,Pasaj
Clubul Vicarilor (Baia Mare — Recea)”, cu titlu oneros, asimilat, potrivit Legii, actului
administrativ, Incheiat in scris, intre Beneficiar i Prestator, care are ca obiect prestarea de
servicii.
(i) Contract de Subcontractare - acordul incheiat in scris intre Prestator §i un terj ce
dobfindeste calitatea de Subcontractant, in condifiile Legii nr. 98/2016, prin care Prestatorul
subcontracteazi Subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile
Contractului;
(j) Despiigubire - suma, neprevizuts expres in Contractul, care este acordaté de ciitre instanta de
judecaty ca despagubire platibils Parfii prejudiciate in urma incalclirii prevederilor Contractului
de ciitre cealaltd Parte;
(k) Dispozitie - document scris(i) emis(¥) de Beneficiar in executarca Contractului §i cu
respectarea prevederilor acestuia, in limitele Legii nr. 98/2016 si a normelor de aplicare a
acesteia;
(1) Documentele Beneficiarului - toate §i fiecare dintre documentele necesare in mod direct sau
implicit prin natura Serviciilor care fac obiectul Contractului, inclusiv, dar fird a se limita la:
planuri, regulamente, specificafii, desene, schife, modele, date informatice §i rapoarte, prestate de
Beneficiar §i necesare Prestatorului in vederea realiziirii obiectului Contractului;
(m) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp in care prezentul Contract
produce efecte, respectiv de la data intr¥irii in vigoare 2 Contractului §i péni la epuizarea
conventional, legald sau stabiliti de instanta de judecatd a oricrui efect pe care il produce.
Durata Contractului este egald cu durata de prestare a Serviciilor, dacd aceasta din urmi este
neintreruptd. Durata Contractului este mai mare decéit durata reald de prestare a Serviciilor, daca
aceasta din urm# se intrerupe, din orice motiv, caz in care Durata Contractului cuprinde §i
intervelele de timp in care prestarea Serviciilor este suspendati sau prelungits.
(n) Contractul este considerat finalizat atunci cénd Prestatorul:

i. & realizat toate activititile stabilite prin Contract i a prezentat toate Rezultatele, astfel cum
este stabilit in Oferta sa §i in Contract,

ii. a remediat eventualele Neconformitifi care nu ar fi permis utilizarea Serviciilor de citre
Beneficiar, in vederea obtinerii beneficiilor anticipate §i indeplinirii obiectivelor comunicate prin
Caietul de Sarcini;

(o) Forti majori - eveniment independent de controlul Pértilor, care nu se datoreazi greselii sau
vinei acestora, care nu putea fi previzut in momentui incheierii Contractului §i care face
imposibild indeplinirea obligatiilor de céitre una dintre Pérfi §i include calamitdfi, greve, sau alte
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perturbiiri ale activititii industriale, actiuni ale unui inamic public, rizboaie, fie declarate sau nu,
blocade, insurectii, revolte, epidemii, aluneciiri de teren, cutremure, furtuni, trisnete, inundatii,
deversiri, turbulente civile, explozii §i orice aite evenimente similare imprevizibile, mai presus
de controlul Pirfilor §i care nu ar putea fi evitate prin luarea misurilor corespunzitoare de
diligenti;

(p) Intérziere - orice egec al Prestatorului sau al Beneficiarului de a executa orice obligafii
contractuale in termenul convenit;

(q) Lege - normi, reglementare cu caracter obligatoriu §i care se refers la legislafia roménd dar §i
la Regulamente emise de CE si, de asemenea, la obligaiile care decurg din tratatele la care este
parte statul romén i orice alt3 legislatie secundard direct aplicabil din dreptul comunitar sau din
jurisprudenfa comunitar;

(r) Lunii - luna calendaristic (12 luni/an);

(s)Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului - echipamente electronice de
procesare, inclusiv compresie digitald, gi stocare a datelor emise, transmise §i, respectiv, primite
prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice §i utilizate inclusiv
pentru transmiterea Rezultatelor obtinute in cadrul Contractului;

(t) Neconformitate (Neconformitéifi) - executia de slabd calitate sau deficienfe care incalch
siguranta, calitatea sau cerinfele tehnice gi/sau profesionale previzute de prezentul Contract
si/sau de Legea aplicabild si/sau care fac Rezultatele prestiirii Serviciilor necorespunzitoare
scopurilor acestora, astfel cum sunt previizute in prezentul Contract gi/sau de Legea aplicabild
precum si orice abatere de la cerinfele si de la obiectivele stabilite in Caietul de Sarcini.
Neconformititile includ atét viciile aparente, ct si viciile ascunse ale Serviciilor care fac
obiectul prezentului Contract;

(w) Oferta - actul juridic prin care Prestatorul gi-a manifestat vointa de a se angaja, din punct de
vedere juridic, in acest Contract de achizifie publici de Servicii §i cuprinde Propunerea
Financiari, Propunerea Tehnici precum §i alte documente care au fost mentionate in
Documentatia de Atribuire;

(v) Penalitate — suma de bani stabilitd procentual in Contract ca fiind plitibild de c#tre una
dintre Pirtile citre cealaltd Parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din Contract, in caz de
neindeplinire a unei parti a Contractului sau de indeplinire cu intfirziere a obligatiilor, astfel cum
s-a stabilit prin Documentele Contractului;

(w) Personsl - persoanele desemnate de citre Prestator sau de citre oricare dintre
Subcontractanti pentru indeplinirea Contractului;

(x) Preful Contractului - Pretul plitibil Prestatorului de citre Beneficiar, in baza §i in
conformitate cu prevederile Contractului, a ofertei Prestatorului §i a documentatiei de atribuire,
pentru indeplinirea integrali §i corespunziitoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract;

(y) Prejudiciu — paguba produsé Beneficiarului de ciitre Prestator prin neexecutarea/ executarea
necorespunzitoare ori cu intérziere a obligatiilor stabilite in sarcina sa, prin prezentul contract;
(z) Proces-Verbal de Receptic a Serviciifor - documentul prin care sunt acceptate Serviciile
prestate

(aa) Receptia - reprezint% operatiunea prin care Beneficiarul ii exprimé acceptarea fafdi de
Serviciile prestate in cadrul contractului de achizifie public# §i pe baza ciireia efectueazi plata,
(bb) Rezultat/Rezultate - oricare §i toate informatiile, documentele, rapoartele colectate si/sau
pregitite de Prestator ca urmare a Serviciilor prestate astfel cum sunt acestea descrise in Caietul
de Sarcini;

(cc) Secris(di) sau in scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus gi
comunicat ulterior, stocat pe suport de hértie, inclusiv informatii transmise §i stocate prin
Mijloace electronice de comunicare in cadrul Contractului;

(dd) Standarde profesionale - cerintele profesionale legate de calitatea Serviciilor care ar fi
respectate de citre orice Prestator diligent care posedd cunogtintele i experienta necesard §i pe
care Prestatorul este obligat s le respecte in prestarea tuturor Serviciilor incluse in prezentui
Contract;



(ee) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a acestui Contract §i care
exccutd si/sau furnizeazi anumite p#rti ori elemente ale Contractului ori indeplinegte activitéti
care fac parte din obiectul Contractului, rispunzénd in fata Prestatorului pentru organizarea gi
derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

(fff Termen - intervalul de timp in care Pirtile trebuie si-§i indeplineascd obligatiile, astfel
cum este stabilit prin Contract, exprimat in zile, care incepe s# curgi de la inceputul primei ore a
primei zile a termenului §i se incheie la expirarea uitimei ore a ultimei zile a termenului; ziua in
cursul cireia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Beneficiaruluinu este luati in
calculul termenului. Daci ultima zi a unui termen exprimat altfel decét in ore este o zi de
sirbitoare legald, o duminicid sau o simbiits, termenul se incheie la expirarea ultimei ore a
urmétoarei zile lucritoare;

(gg) Zi - inseamni zi calendaristics, iar anul inseamn& 365 de zile; in afara cazului in care se
prevede expres cé sunt zile lucritoare.

2} Interpretare

2.1. In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural, §i invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de
gen feminin, si invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

22. In cazul in care se constati contradicfii intre prevederile clauzelor contractuale i
documentele achizitiei, se vor aplica regulile specifice stabilite prin documentele achizitiei.

3) Obiectul Contractului

3.1.0biectul prezentului Contract il reprezintéi prestarea de servicii de Elaborare Studiu de
Fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investitii "Pasaj Clubul Vicarilor (Baia Mare —
Recea)”, denumite in continuare Servicii, pe care Prestatorul se obligi si le presteze in
conformitate cu prevederile din prezentul Contract, Anexa nr. I — Caietul de Sarcini §i anexele
acestuia, Anexa nr. II — Oferta, respectiv Propunerea tehnic# §i Propunerea financiard, cu
dispozitiile legale, aprobirile §i standardele tehnice, profesionale §i de calitate in vigoare.

4} Pretul Contractului

4.1. Preful convenit pentru indeplinirea contractului este de ........corveecrinenrcnann Lei, la care se
adaugs TVA in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

4.2, Platile vor fi efectuate de Beneficiar citre Prestator numai pe baza facturilor insotite de
documente justificative.

4.3. Preful contractului este ferm.

5) Durata de executie 2 Contractului

5.1. Prezentul Contract intr¥ in vigoare la data semnirii lui de c#tre ultima parte §i este valabil
pind la indeplinirea integral® si corespunzitoare a obligatiilor de citre ambele pirfi, iar
Contractul opereazd valabil intre parfi, potrivit legii, ofertei §i documentatiei de atribuire, de la
data intr¥rii sale in vigoare §i pn# la epuizarea conventionald sau legalé a oricirui efect pe care
il produce.

5.2. Durata de execufie a prezentului contract este de L5 luni de la data comunic#rii ordinului
administrativ de incepere a execufiei contractului pentru etapa 1.

5.3. Termenul de realizare a documentatiilor tchnice corespunde ceringelor din caietul de sarcin,
dupi cum urmeazi:

Etapa [-a — Elahorare, predare st avizare CTE-CNAIR a studiului de fezabilitate gi a
tuturor documentelor necesare realizéirii proiectului

a. Data de fncepere a serviciilor aferente Etapei I se considerd data comunicirii ordinului
administrativ de incepere, emis de citre Beneficiar pentru aceastd etapé.



b. De la aceasti Datd de incepere, Prestatorul va fi mobilizat atit din punct de vedere al
personalului cit §i din punct de vedere al echipamentelor/utilajelor necesare desfgurdrii
activitatii.
c. Serviciile de proiectare, respectiv de elaborare a Studiul de Fezabilitate (inclusiv obfinerea de
avize §i acorduri), vor fi indeplinite de c#tre Prestator, intr-un termen de prestare de maxim 3
luni de la data comunic#irii ordinului administrativ de incepere a serviciilor etapa I, emis de céitre
Beneficiar.
Etapa a II-a — Adaptare a documentatiei SF la cerinfele finanfatorului (intocmire
documentatie suport, asigurare asisten{ii tehnicd Beneficiarului) pentru depumerea si
aprobarea cererii de finantare
a. Data de incepere a serviciilor aferente Etapei a II-a se considerd data comunic#irii ordinului
administrativ de incepere, emis de céitre Beneficiar pentru aceasts etapé.
b. Serviciile prestate in aceastsi etap# vor include, fiirs a se limita la: intocmirea documentatiilor
suport §i asigurarea asistenfei tehnice acordati Beneficiarului pentru depunerea §i aprobarea
cererii de finanfare, atét pe parcursul procesului de pregitire a cererii de finanfare, cét §i in
perioada de evaluare a acesteia de citre toate institujiile implicate in acest proces.
c. Serviciile din aceastd etaps vor fi acordate Beneficiarului de ciitre Prestator, intr-un termen de
prestare estimat de 12 luni de la data comunicérii ordinului administrativ de incepere a serviciilor
{:nentru aceast etaps, dupi elaborarea SF si recepfionarea acestuia prin proces verbal de receptie.
cadrul acestui termen se vor avea in vedere termenele impuse de autoritifi roméne/ europene
de depunere a cererii de finanfare, termene limit4 care pot fi mai mici dect durati maximi
mentionats anterior, care va include si verificarea/evaluarea cererii de finantare §i completarea §i
transmiterea de clarific#iri dac este cazul.
5.4, Prestatorul va avea in vedere, pentru incadrarea in termenele de mai sus, ca predarea
documentatiilor si fie in forma finala acceptaty / agreeats / avizatii de Beneficiar, cu respectarea
cerintelor de raportare conform caietului de sarcini respectiv conform Ghidului de Finantare.
5.5. Contractul este considerat finalizat, atunci cdnd Prestatorul a realizat toate activit#file
stabilite prin Contract §i a prezentat toate Rezultatele, astfel cum sunt stabilite in Oferta sa §i in
Contract, respectiv a remediat eventualele Neconformititi care nu ar fi permis utilizarea
Serviciilor de cdtre Beneficiar in vederea obtinerii beneficiilor anticipate §i indeplinirii
obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini.
5.6. Durata prezentuiui contract se va putea modifica prin acordul pirtilor §i semnarea de Acte
Aditionale cu respectarea prevederilor subclauzelor 15.2, respectiv 15.3 i 15.5.

6) Structura Contractului

6.1. Prestatorul va indeplini serviciile in conditiile stabilite in prezentul Contract de Servicii
care include, in ordinea enumerdirii, prezentul Contract impreun3 cu orice Act Aditional la
Contractul de Servicii si wrmitoarele anexe:

Anexa I: Caietul de Sarcini §i anexele acestuia, inclusiv (daci este cazul), clarificiirile/
modificiirile gi/sau mésurile de remediere aduse péni la depunerea ofertelor (daci este cazul);
Anexa II: Oferta, respectiv Propunerea tehnicd §i Propunerea financiard, inclusiv clarificirile/
modificariie din perioada de evaluare;

Anexa III: Instrumentul de garantare/ Serisoarea de garantie de buni executie emis in conditiile
legii, pentrt constituirea garantiei de buni executie;

Anexa IV: Angajamentuiul Ferm de sustinere din partea unui terj (dac# este cazul);

Anexa V: Lista cu Subcontractantii (dacé este cazul);

Anexa VI: Contractele incheiate de Prestator cu subcontractantii cu nominalizafi in oferts (dacd
este cazul);

Anexa VII: Acordul de asociere autentificat (dacé este cazul);

Anexa VII: Formulare si alte documente relevante (inclusiv Clarificiiri/Completéri si/sau
Modifickri).



Anexa IX: Instrumentul de garantare/ Scrisoarea de garanfie emis in conditiile legii, pentru
constituirea garantiei de returnare a avansulul.

6.2. Toate clarificirile, completirile si modificirile realizate la Documentatia de atribuire péni
la depunerea ofertei, inclusiv, dac3 este cazul, misurile de remediere/clarific#irile aduse acestora
pand la depunerea ofertelor, precum gi clarificirile, completirile §i modificérile realizate in
perioada evaludirii ofertei fac parte din prezentul Contract g clarificd si/sau completeazi §i/sau
modifici documentele la care fac referire.

6.3. In condifiile existentei unor contradictii intre prevederile documentelor anexe la prezentul
contract, documentele vor prevala in conformitate cu succesiunea enuntati mai sus.

6.4. In cazul in care, pe parcursul executiirii prezentului contract, se constati ci anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor previizute in Caietul
de Sarcini, prevaleazi prevederile Caietului de Sarcini.

7} Garantiz de buni executie a contractului

7.1. Prestatorul se obligd si constituie garantia de bunii execufie a contractului in cuantum de
10% din prejul contractului fird TVA, in termen de 5 zile lucrétoare de la semnarea contractului
de ambele pirti, valabild pe toatii perioada de derulare a contractului 5i pind la data Intocmirii
procesului-verbal de receptie final4 a prestirii tuturor Serviciilor care fac obiectui contractulul.
7.2, Garantia de buni executie se va constitul in lei printr-un instrument de garantare emis de o
institutie de credit din Roménia sau din alt stat sau de o societate de asigurdri autorizatd, in
conditiile legii in conformitate cu art. 40 din HG nr. 395/2016. Dovada constituirii garantiei de
buni executie se va depune, in original, la sediul Consiliului judetean Maramures, in termen de
maxim 8 zile lucritoare de la semnarea prezentului contract, conform art. 39 din HG or.
395/2016. Garantia de bun# executie va fi irevocabild si va prevedea ci plata garantiei de buni
executie se va executa necondifionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la cuipa Prestatorului.

7.3. Nedepunerea in termenul stabilit a garantiei de buni executie conduce la rezilierea de drept a
contractului

7.4, Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, oricind pe
parcursul deruldirii Contractului, in limita prejudiciului creat Beneficiarului §i care va fi apreciat
de citre acesta, in cazul in care Prestatorul nu Isi indeplineste, indeplineste cu intirziere sau nu
indeplinegte corespunzitor, din culpa sa, obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei
pretentii asupra garanfiei de buni executie, Beneficiarul are obligatia de a notifica pretentia atét
Prestatorului, céf si emitentul instrumentuiui de garantare, precizind obligatiile care nu au fost
respectate.

7.5. Beneficiarul se obligi s# elibereze Garania de participare numai dupé ce Prestatorul a ficut
dovada constitulrii garanjiei de buni executie in forma §i cvantumul agreat de Autoritatea
Contractanti.

7.6. (1) In situaia in care este necesari prelungires valabilitafii garantiei de bunii executie,
Prestatorul este obligat, la solicitarea expresd a Beneficiarului, s& prelungeascd valabilitatea
acesteia in termen de S zile de la data notificlrii Autoritétii Contractante.

(2) In cazul in care Prestatorul mu prelungeste valabilitatea garantiei de bundi executie,
Beneficiarul este indreptitit si rezilieze Contractul fir¥ indeplinirea niciunei formalitdti, nefiind
necesarsi nici o notificere, ingtiintare sau altd misurd in vederea instiinjdrii rezilierii prezentului
Contract pentru motivul mentionat anterior, nefiind necesars, de asemenea, nici o Incuviinjare
sau interventie In faa vreunei instanfe judecitoresti, arbitrale sau de alti natur3.

7.7. In cazul in care, pe parcursui executirii contractului de achizifie publicd se suplimenteaz
valoarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa valoarea garantiei de buni executie in
corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie public3, in termen de maximum 5 zile
lucrdtoare de la data notificirii Beneficiarului in acest sens.



7.8. In situatia executsirii garantiei de buni execuie, partial sau total, Prestatorul are obligafia de
a reintregi valoarea garantiei de bunii executie in cauzi, raportat la restul rimas de executat din
Contract, in termen de 5 zile lucriitoare de la data notific#irii Beneficiarului in acest sens.

7.9. In cazul in care, pe parcursul duratei Contractului, Prestatorut isi modific# denumirea, acesta
are obligatia de a prezenta, in maxim 10 zile de la semnarea Actului Adifional in care este
consemnat modificarea denumirii Prestatorului, amendamentele aferente tuturor garantiilor din
Contractul de servicii. Beneficiarul are dreptul, f&r¥ nicio notificare prealabild sau demers
suplimentar, de a executa garantiile in cauzi, garanfiile pentru care Prestatorul nu a prezentat
amendamentele necesare si totodat#i de a rezilia Contractul.

7.10. Restituirea garantiei de bun# executie se va face in termen de 14 zile de la data intocmirii
procesulul-verbal de recepfie finald a prestiirii tuturor Serviciilor care fac obiectul contractului,
daci Beneficiarul nu a ridicat péni la acea datii pretentii asupra ei.

8) Asigurarea de riispundere civilii profesionali

8.1. Prestatorul are obligafia de a incheia si mentine in vigoare o politi de asigurare cu
despiigubire integrali pentru o suma asiguraté care va fi egalii cu valoarea contractuald §i care va
acoperi riscul de neglijenti profesionald In prestarea serviciilor rezultat din nerespectarea
responsabilititilor sale profesionale pe toati durata derulérii prezentului Contract de servicii.
Beneficiarul politei de asigurare incheiate de Prestator va fi Judetul Maramures reprezentat prin
Ionel Ovidiu Bogdan, Presedintele Consiliviui Judetean Maramures.

8.2. Valabilitatea prezentului contract este conditionat de existenta unei asiguréri a Prestatorului
pentru acoperirea eventualelor nerespectéiri a responsabilitétilor sale profesionale rezultate in
derularea prezentului contract si stabilite conform acestuia,

8.3. Acesta va menfine in vigoare asigurarea de rispundere civild profesionald pénd la receptia
final} a serviciilor prestate.

8.4. Incheierea §i mentinerea de cétre Prestator a unei asigurdiri, ori a unor asigurdri
corespunziitoare nu-l vor exonera pe acesta de responsabilititile legale gi/sau contractuale.
Prestatorul va suporta integral consecinfele lipsei totale sau parjiale a asigurdrii, eliberfind
complet Beneficiarul de orice rispundere in aceastd privin{i. De asemenea, Beneficiarul va fi
exonerat de orice riispundere privind evaluarea si conformitatea politelor de asigurare incheiate
de Prestator in raport cu obligatiile sale contractuale §i/sau legale.

8.5. Asigursrile vor furniza acoperire cel putin la nivelui minim de responsabilititi contractuale
previizute in clauza 9, sau nivelul minim ale responsabilitétilor prevéizute in Legea in vigoare,
oricare ar fi mal mare.

8.6. Prestatorul va obfine de la asiguratori angajamentul, inserat expres la rubrica ,,Menfiuni
speciale” a politei de asigurare, de a informa personal si direct Beneficiarul cu privire la orice
eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in orice fel, asigurarea in cauzi. Asiguratorii vor
transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, gi in orice caz cu cel pufin 29 de zile
nainte de reducerea, anularea sau modificarea asiguririi.

8.7. Beneficiarul i§i rezervih dreptul de a solicita despéigubiri §i pentru potentialele daune
rezultate prin: inc#lcarea obligatiilor asumate de citre Prestator.

8.8. Prestatorul va prezenta contractul de asigurare Beneficiarului in cel muit 10 zile de la
semnares prezentului contract. De asemenea, se va prezenta Beneficiarului dovada plétilor citre
asiguriitor a contravalorii asiguréirii.

8.9. Neachitarea §i neprezentarea dovezii achitirii contravalorii contractului de asigurare in
termenul mai sus ariitat devine cauzi de aplicare a pactului comisoriu conform subclauza 28.9,
Prestatorul fiind obligat la daune-interese ciitre Beneficiar, conform prezentului contract.

8.10. Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare autorizati. Contravaloarea primelor de
asigurare va fi suportati de cétre Prestator.

8.11. Prestatorul are obligatia de a prezenta Beneficiarului ori de céte ori i se va cere polifa, sau
politele de asigurare actualizate §i dovada plétilor aferente acestora.



9) Obligatiile Prestatoruiui

9.1. Prestatorul se obligd s# presteze servicii de Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) pentru
obiectivul de investitii ,,Pasaj Clubul Viicarilor (Baia Mare — Recea)” in conditiile stabilite prin
prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentafiei de atribuire §i a ofertei in baza
céreia a fost adjudecat contractul.

9.2, Prestatorul se obligi si predea documentaiia ce face obiectul prezentului contract in
integralitatea ei, conform ofertei sale i in termenui convenit, stabilit la subclauza 5.3 din
prezentul contract. Prestatorul va intocmi documentatiile §i le va transmite Beneficiarului astfel
cum sunt solicitate in caietul de sarcini.

9.3. in cazul in care prestatorul nu va preda documentatia in termenul convenit, Beneficiarul i
rezervi dreptul de a nu efectua plata citre Prestator, de a percepe penalititi §i daune pentru
prejudiciile create.

9.4, Prestatorul are obligatia de a elabora documentatia in conformitate cu standardele tehnice,
normativele §i prevederile legale referitoare la proiectarea lucririlor de constructie si a celor
referitoare la mediu inconjuritor, legislatie existents la momentul semnérii prezentului contract.
9.5. Prestatorul va presta Serviciile cu atentie, eficients si diligent8, cu respectarea dispozifiilor
legale, aprobérile i standardele tehnice, profesionale §i de calitate in vigoare.

9.6. Dacd pe parcursul derulérii contractului intervin modificari ale standardelor gi/sau legislatiei
aplicabile la elaborarea documentatiei, Prestatorul va ingtiinta Beneficiarul §i va transmite
propuneri pentru aplicarea acestora contractulul.

9.7. Prestatorul va respecta §i se va supune tuturor legilor §i reglementirilor in vigoare in
Romania §i se va asigura ci §i personalul siu, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa §i
subordonatii acestuia vor respecta §i se vor supune de asemenea acelorasi legi §i reglementéri.
Prestatorul va despiigubi Beneficiarul in cazul oricéror pretentii gi aciuni n justifie rezultate din
orice incllcari ale prevederilor in vigoare de citre Prestator, personalui siu, salariat sau
contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaii acestuia.

9.8. Revizuirile/ completirile/ modificrile de documentatii, dac# este cazul, se vor realiza in
maxim 10 zile de la primirea de céitre Prestator a solicitdrii inaintatdi de Beneficiar.
Contravaloarea revizuirilor/modificirilot/completirilor se suports de Prestator.

9.9. Prestatorul se obligh si constituie garantia de buni executie in termen de maxim 35 zile
lucriitoare de la semnarea contractului de ambele pirti.

9.10. Pirtile vor colabora, pentru furnizarea de informatii pe care le pot solicita in mod rezonabil
intre ele pentru realizarea Contractului.

9.11. Prestatorul are obligatia de a desemna, persoana de contact pentru derularea Contractuiui.
9.12. Prestatorul se obligh s& emits factura aferentd Serviciilor prestate prin prezentul Contract
numai dupd comunicarea de citre Beneficiar a aprobérii receptiei Serviciilor.

5.13, Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea Serviciilor in conditiile Caietului de
sarcini. Totodati, este rispunzitor atit de siguranta tuturor operatiunilor §i metodelor de prestare,
cét si de calificarea personalului folosit pe toatd durata Contractului.

9.14. Prestatorul rispunde pentru calitatea documentatiei elaborate, precum si pentru
conformitatea acesteia cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.15. Dupi expirarea perioadei previzute la subclauza 5.3, prestatorul are obligatia de a riispunde
la solicitarea scris# a achizitorului, cu privire la documentatia intocmit#, in termen de 48 de cre,
de ia transmiterea solicitéirii, fiind r&spunzitor de documentajia iniocmii#, pénd ia receptionarea
final# & serviciilor.

5.16. Dac# Prestatorul este un consorfiu alcitult din dou# sau mal multe persoane juridice,
acestea vor rispunde solidar de indeplinirea cbligatiilor contractului de servicii. Prestatorul,
reprezentat de liderul de consortiu va actiona pe seama acestula in cadrul contractului de servicii
si va avea autoritatea de & reprezenta §i angaja contractual consorfiul.

0.17. Prestatorul va depune rapoartele/ livrabilele (documentele) aga cum sunt solicitate prin
prezentul coniract §i prin caietul de sarcini.



10) Obligatiile Beneficiarului

10.1. Beneficiarul va pune la dispozifia Prestatorului, informatii gi/sau documente pe care le
detine si care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. in masura in care Beneficiarul nu
furnizeazi datele/informatiile/documentele solicitate de citre Prestator, termenele stabilite in
sarcina Prestatorului pentru prestarea Serviciilor se prelungeste in mod corespunziitor.

10.2. Beneficiarul va oferi Prestatorului informatii necesare pe care acesta din urmi le poate
solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

10.3. Beneficiarul are obligatia si desemneze, o persoani de contact pentru derularea
contractului.

10.4. Beneficiarul se obligi si verifice modul de prestare a serviciilor pentru a stabili
conformitatea lor cu prevederile din oferta tehnica i din caietul de sarcini. in termen de maxim
10 zile de la depunerea documentatiilor/ livrabilelor de ciitre Prestator, Beneficiarul va confirma
prestarea serviciilor sau va formula §i transmite acestuia, dacdi e cazul, lista neconformitéitiior
constatate in cadrul documentelor inaintate, iar Prestatorul este obligat s# le remedieze/refacs in
termenul impus. In caz de neconformitate, Beneficiarul va transmite Prestatorului refuzul
confirmiirii modului de prestare a serviciilor. In cazul in care nu sunt inregistrate neconformitii,
Beneficiarul va intocmi Procesul-verbal de receptie a serviciilor prestate si il va transmite prin
notificare Prestatorului.

10.5. Plitile citre Prestator se vor face pe baza facturilor acceptate la plat de ciitre Beneficiar,
dupi# semnarea procesului-verbal de receptie a serviciilor prestate.

10.6. Beneficiarul poate notifica Prestatorul cu privire la necesitatea revizuirii/ respingerii
Serviciului. Solicitarea de revizuire/ respingerea va fi motivati, cu comentarii scrise.
Beneficiarul are dreptul de a rezolufiona/ rezilia contractul atunci cénd se respinge serviciui/
livrabilui, de 2 ori, pe motive de calitate.

10.7. Beneficiarul se obliga s& pliteascd Prejul Contractului citre Prestator, in termen de maxim
60 de zile de la primirea facturii in original la sediul s#u, respectiv al Autorititii Contractante
Desemnate §i numai in conditiile Caietului de sarcini §i ale prezentului Contract.

11) Rapearte, receptie gi verificiiri

11.1. Prestatorul are obligafia de a elabora gi de a transmite Autoritéfii Contractante Desemnate,
pe toata durata contractului, rapoartele/ livrabilele (documentele/ documentatia) specificate in
Anexa I Caietul de Sarcini, precum gi orice alte documente solicitate. Documentele vor fi
elaborate, revizuite si actualizate astfel inclt si respecte prevederile Caietului de Sarcini din
prezentul contract, conform normativelor tehnice in vigoare, precum §i in conformitate cu
legislatia roméni relevantii in acest domeniu. Procedurile de aprobare a rapoartelor sunt definite
in prezentul Contract.

11.2, Toate Rapoartele/ documentele vor fi transmise de Prestator Auforitéitii Contractante
Desemnate in termenele si conform solicitirilor previizute in Caietul de Sarcini. fn conformitate
cu prevederile Anexei I: Caietului de Sarcini, Capitolul 3. MONITORIZARE $I EVALUARE,
Sub-Capitolul 9.1. Definirea indicatorilor de performanti, se va accepta maxim o versiune draft a
fiecéirni raport/ document solicitat conform ceringelor din cadrul Capitolului 8 RAPOARTE din
Anexa I: Cajetul de Sarcini. Prestatorul se va asigura ci versiunea draft a fiecirui raport/
document va respecta integral cerintele Anexei I: Caietul de Sarcini §i instructiunile Autorititii
Contractanie Desemnate, primite ulterior semn#rii contractului, Versiunea finalé a rapoarieior
solicitate coznform cerintelor Capitolului 8 RAPOARTE din Anexe I: Caietul de Sarcini, se
consider? versiunea care va include comentariile Autorit#tii Contractante Desemnate §i a
celorlaite p#irfi implicate, acolo unde este cazul.

11.3. Datele calendaristice privind transmiterea documentelor elaborate, sunt urmétoarele:

1. Reportul de Inceput — va fi predat Beneficiarului in termen de maxim 15 zile de la data de
incepere.

2. Rapoarte de progres lunare - vor fi predate in primele 5 zile ale lunii imediat urmitoare;



3. Rapoarte de progres intermediare — in termen de maxim 14 zile de la aprobare/ avizare/
receptie a Variantei de Trasew/ Studiulul geotehnic/ Studiului Arheologic/ Documentatiei pentru
ocuparea terenurilor/ Documentatia de mediw/ Studiuiui de fezabilitate sau incheierea Etapei a II-
a, féré a depiigi:

- 3 luni de la data de incepere pentru etapa I-a;

- 12 luni de la data ordinului de incepere pentru Etapa a II-a.

4. Raportul de finalizare a serviciilor - 14 zile de 1a indeplinirea tuturor obligatiilor previzute
prin contract/caiet de sarcini, dar nu mai tirziu de 15 luni de la Data de Incepere.

11.3. Documentele mai sus mentionate vor fi elaborate astfel incét si permitd Autorititii
Contractante Desemnati si altor Autoritifi Roméne utilizarea acestora ca documente suport in
procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru susfinerea aplicatiei de finanfare ciitre
Autoritatea de Management §i ciitre Comisia Europeani (dupi caz).

11.4. Beneficiarul are dreptul de a verifica conformitatea serviciilor prestate §i a documentatiilor
predate cu specificatiile din caietul de sarcini al achizitiei §i oferta Prestatorului.

11.5. Receptia cantitativi §i calitativi se va efectua la sediul Beneficiarului (Autoritéfii
Contractante Desemnate), de ciitre reprezentantii desemnaji ai fieciirei autoritifi a Asocierii
constituiti in Comisia de Receptie, in conditiile tehnice impuse de cerintele caietului de sarcini,
respectiv a ofertei tehnice depuse.

11.6. (1) Beneficiarul, in termen de 10 zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor
mentionate in Anexa I: Caletul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la
acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii rapoartelor/documentelor sau al solicitirii
unor modific#ri gi/sau completéri.

(2) In cazul in care se constati ci sunt lipsuri, deficiente, neconformititi, acestea vor fi
consemnate §i notificate Prestatorului, stabilindu-se termene pentru remediere §i finalizare.

(3) Aprobarea livrabilelor/ documentelor se face in baza procesului verbal de receptie.

(4) Receptia cantitativa §i calitativd se va efectua pentru fiecare raport intermediar/ final in parte
in termen de 10 zile de la data depunerii raportului privind realizarea gi indeplinirea tuturor
activitiifilor §i obligafiilor asumate de Prestator pentru livrabilul/ documentelor aferente inclusiv
avizele si acordurile previizute, astfel cum impune caietul de sarcini, dac# raportul nu este urmat
de o respingere, caz in care termenui se poate prelungi cu perioada necesarii solujionrii
neconformit#tilor semnalate.

11.7. Receptia finald se va realiza in termen de cel mult 10 zile lucriitoare de la data depunerii
raportului final privind reaiizarea gi indeplinirea tuturor activitifilor §i obligatiilor asumate de
Prestator, respectiv si inclusiv objinerea tuturor avizelor §i acordurilor previizute, astfel cum
impune caietul de sarcini, dacé raportul final nu este urmat de o respingere, caz in care termenul
se poate prelungi cu perioada necesars solutionéirii neconformitéfilor semnalate.

11.8. Nici recepfia ficuti de cétre Beneficiar si nici plata efectuati nu inliturdi rdspunderea
Prestatorului pentru deficientele si omisiunile care ar putea fi descoperite vlterior cu privire la
prestarea serviciilor, asumate prin contract.

12) Facturare i plifi in cadrul Contractului

12.1 Prestatorul va emite factura pentru serviciile prestate doar dup#l recepfia fiir# obiectiuni a
serviciilor/documentatiilor aferente fiecirei etape in urma notificarii primite de la Beneficiar.
12.2 Plagile se vor face in lei, in contul de irezorerie notificat de Prestator Autoritifii
Contractante Desemnate, dupd cum urmeaza:

Pentru etapa I-¢: maxim 80% din valoarea totali a serviciilor dupi predarea de céitre Prestator si
confirmerea de citre Beneficiar a documentafiei Intocmite in conformitate cu prevederile
Hotararii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare §i continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri pubiice, cu
modificérile §i completirile ulterioare, respectiv cerintele Caietului de sarcini. Beneficiarul va
potifica prestatorului semnarea procesului-verbal de recepfie a serviciilor gi posibilitatea de
emitere & facturii.
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Pentru etapa a II-a: minim 20% din valoarea total? a serviciilor dupé etapa de evaluare a cererii
de finantare efectuate de citre Finantator. Beneficiarul va notifica prestatorului semnarea
procesului-verbal de receptie a serviciilor §i posibilitatea de emitere a facturii.

12.3. Termenul de plati este de maxim 60 de zile de la primirea facturii in original la sediul
Beneficiarului, respectiv Autoritatea Contractanti Desemnatii. Pentru prezentul Contract de
servicii termenul contractual de plati este previzut la 60 de zile, avind in vedere complexitatea
rapoartelor/ livrabilelor, volumul mare al documentelor de verificat §i aprobat fnainte de
realizarea plitilor, precum si accesui la fondurile necesare efectusirii platilor, fiind vorba despre
un proiect de infrastructuré rufierd de interes major.

12.4. In cazul in care Prestatorul nu-si indeplineste obligafiile in executarea Contractului de
Servicii, Beneficiarul poate suspenda, total sau parfial, plitile datorate Prestatorului in baza
Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificiri scrise adresate Prestatorului.

12.5. Plata contravalorii Serviciilor prestate se face, prin virament bancar, in baza facturii, emisé
de ciitre Prestator pentru suma la care este indreptitit conform prevederilor contractuale.

12.6. Plata facturii ciitre Prestator se va efectua de cétre Beneficiar prin Autoritatea Contractanté
Desemnats, in baza documentelor justificative, din contul deschis la Trezoreria Baia Mare al
Judetului Maramures.

12.7. Moneda utilizati in cadrul prezentului contract: LEU

12.8. Dacé factura are elemente gresite gi/sau greseli de calcul identificate de Beneficiar §i sunt
necesare revizuiri, clarificiri suplimentare sau alte documente suport din partea Prestatorului,
termenul de 60 de zile pentru plata facturii se suspendd. Repunerea in termen se face de la
momentul indeplinirii conditiilor de forma gi de fond ale facturii.

12.9. Prestatorul este rispunzitor de corectitudinea gi exactitatea datelor Inscrise in facturi §i se
obligh si restituie atdt sumele incasate in plus, cét §i foloasele realizate necuvenit aferente
acestora. Sumele incasate in plus, cit si foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la
incasare péni la constatarea lor) vor fi stabilite in urma verificirilor efectuate de céitre Organele
de Control Intern ale Beneficiarului, sau alte Organisme de control abilitate de lege.

12.10. Solicitérile de plati cétre terfi pot fi onorate numai dup3 operarea unei cesiuni de
drepturi/obligatii ale Prestatorului citre terfi, cu respectarea clauzelor prezentului Contract.

13) Platz in avans, modul de decontare §i garan{ia de returnare a avansului

13.1 Plata in avans §i modul de decontare

13.1.1. La solicitarea Prestatorului, Beneficiarul poate acorda avans conform prevederilor HG nr.
264/2003 republicatd, cu modificiirile §i completérile ulterioare. Avansul se va acordd intr-un
procent de pani la 10% din preful contractulai.

13.1.2. Beneficiarul va face plata avansuiui doar dupi constituirea §i prezentarea unei Garantii de
returnare a avansului.

13.1.3. Sub sanctiunea solicitiirii de daune-interese, Prestatorul vu are dreptul de & utiliza avansul
in alt scop decét cel pentru care a fost acordat potrivit contractului.

13.1.4, La efectuarea plitilor pentru serviciile prestate, avansul acordat va fi dedus din sumele
datorate pin# la recuperarea integral a acestuia, fiiré a se admite pléti efective anterior deducerii
integrale a sumelor avansate.

13.1.5. In cazul in care sumele primite ca avans nu sunt justificate prin serviciile prestate péni la
sfargitul anului calendaristic n care s-au acordat, Prestatorul arc obligatiza de a restitui
Beneficiarului suma acordatd ca avans nejustificat in termen de maxim 10 zile de la notificarea
Bereficiarului citre Prestator.

13.1.6. In cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a partii de contract pentru care
s-a acordat avans, recuperarea sumelor de ciitre Beneficiar se va face cu perceperea dobénzilor i
penalititiior de intirziere existente pentru creantele bugetare, calculate pentru perioada de cénd
s-a acordat evansul §i péni in momentul recuperdrii acestula, cét §i cu recuperarea eventualelor
prejudicii aduse prin imobilizarea fondurilor publice.

13.2 Garantis de returnare & avansului
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13.2.1 Garantia de returnare a avansului va fi constituitd printr-un instrument de garantare emis
in conditiile legii de o societate bancari sau de o societate de asigurdiri autorizati. Garantia
trebuie si fie irevocabily §i si prevadi ci plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere 2 Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Prestatorului.

13.2.2 Garantia de returnare a avansului trebuie si fie acoperitoare atit pentru recuperarea
avansului acordat, cit §i pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea
fondurilor publice, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzitoare a obligatiilor
contractuale ce derivd din acordarea avansului. In acest sens, valoarea garantiei va fi cel putin
egali cu valoarea plitii n avans plus valoarea rezultatd din aplicarea ratei dobénzii de referinfé a
Bincii Nationale a Roméniei la valoarea plafii in avans, pentru perioada previizutd de la
momentul plitii pind la data estimati pentru justificarea integrald a avansului.

13.2.3 Prestatorul se va asigura c#i Garanfia de returnare a avansuiui va riméne valabild §i in
vigoare pin# la rambursarea integrald a avansului.

13.2.4 Beneficiarul va elibera Garantia de returnare a avansului atunci cénd plata in avans este
integral rambursati.

14) Obligatii privind daunele si penalititile de intdrziere
14.1. Prestatorul se obligs s# despiigubeascd Beneficiarul in limita prejudiciului creat, impotriva
oricéror reclamatii §i actiuni tn justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectualsd (brevete, nume, mirci Inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile folosite pentru sau in legitur¥ cu Serviciile prestate, si/sau daune, despéigubiri,
penalitiifi, costuri, taxe §i cheltuleli de orice naturd, aferente eventualclor incélcéri ale dreptului
de proprietate intelectual, precum §i ale obligatiilor sale conform prevederilor Contractului.
14.2. Prestatorul va despigubi Beneficiarul in misura in care sunt indeplinite cumulativ
urmiitoarele conditii:

(i) despagubirile si se refere la daunele suferite de citre Beneficiar ca urmare a culpei
Prestatorului;

(i) Beneficiarul a notificat Prestatorul despre primirea unei notificéri/cereri cu privire la
incidenta oricéireia dintre situatiile previizute mai sus;

(iii) valoarea despigubirilor a fost stabilits prin titluri executorii emise conform prevederilor
legale/hotéirari judecitoresti definitive, dupd caz.
14.3. In cazul in care, Prestatorul nu isi indeplinegte la termen obligatiile asumate prin contract
sau le indeplineste necorespunzitor, Beneficiarul are dreptul si pretindi penalititi contractuale in
cuantum de 0,5%, din valoarea contractului rimas3 de executat din cadrul fiecdrei etape pentru
fiecare zi de intérziere.
14.4. Penalititile de intirziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii
proiectului- faza studiu de fezabilitate de catre Beneficiar, termenui de predare a proiectului este
depisit datoriti revizuirilor necesar a fi operate.
14.5. Riispunderea Prestatorului nu opereazi in urmétoarele situatii:
a) datele/informatiile/documentele necesare pentru indeplinirea Contractului nu sunt puse la
dispozitia Prestatorului sau sunt puse la dispozitie cu intérziere;
b) neexecutarea sau executarea in mod necorespunzitor a obligatiilor ce revin Prestatorului se
datoreazi culpei Beneficiarului;
c) Prestatorul se afi in imposibilitatea fortuita de executare a obligafilor contractuale imputate.
14.6.In cazul in care Beneficiarul nu i§i indeplineste obligatia de platd a facturii in termenul
previzut la subclauza 12.3, Prestatorul este indreptifit si perceaps penalitiifi in cuantum de 0,5%
pe zi de Intérziere, din plata neefectuati.
14.7. Penalitatile de intarziere datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate
conform prezentului contract.
14.8. In masura in care Beneficiarul nu efectucazi pleta in termenui stabilit la subclauza 12.3,
Prestatorul are dreptul de a rezolutiona/rezilia contractul, fird a-i fi afectate drepturile la sumele
cuvenite pentru Serviciile deja prestate si la plata unor daune interese.
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15) incepere, ntarzieri, Sistare

15.1. Prestatorul are obligatia de a presta serviciile in conformitate cu prevederile clauzei 5 din
prezentul contract.

15.2. In cazul in care, din orice motive de intérziere ce nu se datoreazi Prestatorului, sau alte
circumstante neobisnuite susceptibile de a surveni altfel decét prin inc#lcarea Contractului de
ciitre Prestator, indreptiifesc Prestatorul si solicite prelungirea perioadei de prestare a serviciilor
si atunci Partile vor revizui de comun acord perioada de prestare prin semnarea unui act
adifional.

15.3. Dacé pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respecti termenul de prestare in
conditiile subclauzei 15.2 acesta are obligatia de a notifica acest lucru, In timp util, achizitorului.
Modificarea datei/ perioadelor de prestare a serviciilor asumate prin contract se face cu acordul
pértilor, prin act aditional.

15.4. In afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului contractual,
orice intdrziere in indeplinirea contractului di dreptul achizitorului de a solicita penalitii
prestatorului.

15.5 Orice modificare a duratei contractului va fi posibila prin intocmirea de Acte aditionale §i
numai in urma unor circumstante pe care Beneficiarul, actionfnd cu diligents, nu a putut si le
prevadi.

16) Revizuirea gi modificarea Contractului precum gi dispozifii conexe

16.1 Modificiiri ale Contractului

16.1.1 Partile au dreptul, pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, de a conveni
modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, firii organizarea unei noi procedun de
atribuire, cu acordul Pirgilor, firi a afecta caracterul general al Contractulul, in limitele
dispozitiilor previzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, corcborate cu prevederile
referitoare la modificéri contractuale din HG nr. 395/2016 (art. 164 §i 165).

16.1.2 Modificirile nesubstantiale astfel cum sunt stabilite de Legea nr. 98/2016 sunt singurele
modificiiri ale Contractului care pot fi fiicute fir3 organizarea unei noi proceduri de atribuire.
16.1.3 Modificsirile contractuale, astfel cum sunt stabilite la clauzele 16.1.1 §i 16.1.2 din
prezentul Contract, nu trebuie si afecteze, in nici un caz §i in nici un fel, rezultatul procedurii de
atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajulul competitiv pe baza ciruia Prestatorul a fost
declarat cgtigitor in cadrul procedurii de atribuire.

16.1.4 Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parfi
propunerea de modificare a Contractului cu respectarea unui termen de minim de 30 (treizeci)
zile inainte de data la care se considersi ci Modificarea Contractulul ar trebui s3 producé efecte.
Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalty Parte de indat¥ ce are cunogtin{i de existenta
unor circumstante care pot intdrzia sau impiedice prestarea Serviciilor sau care pot genera o
revendicare pentru platd suplimentard. Contractantul ia toate mésurile, cu diligenta specificd
bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte.

16.2 Urmitoarele modificiri se realizeazi in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 §i ale
HG nr. 395/2016 precum si cu prevederile prezentului Contract §i firé a afecta caracterul general
al prezentului Contract prin acordul Parfilor, respectiv prin intermediul notific#rilor/
instructiunilor/ dispozijiilor emise de Beneficiar §i confirmate de primire de cétre Prestator:

- concluziile intdlnirilor/sedintelor de monitorizare sau ca urmare a solicitdrilor Beneficiarului
privind corectarea Neconformitétilor;

- actiuni sau inactiuni a unui factor interesat in legdturd cu activitdfile din cadrul Contractului,
Rezultatele parfiale sau finale ale activitifii, in condifiile in care, atit Beneficiarul, cét §i
Ofertantul devenit Prestator au planificat, in limite rezonabile §i conform prevederilor legale
aplicabile, resurse de timp, materiale gi umane pentru gestionarea relatiei cu factorul interesat;

- cerinfe determinate de mediul in care se realizeaz¥ activitifile in cadrul Contractului, ca de
exeraplu cercetare arheologici.
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16.3 Notific#rile/instructiunile/dispozifiile produc efecte cu conditia existentei sub formi de
dovezi suficiente §i credibile c& fiecare Parte din Contract a acfionat diligent la momentul
planificirii achizitiei, la momentul elabordirii Ofertei §i pe perioada de derulare a Contractului.
16.4 Orice notificare/instructiune/dispozitie referitoare la modificiri ale Contractului trebuie
justificatd prin referire la confinutul documentelor Contractului §i al Planuiui de lucru al
activitéitilor acceptat.

16.5 Urmitoarele modificdri se realizeazi in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si
ale HG nr. 395/2016 precum si cu prevederile prezentului Contract §i firdi a afecta caracterul
general al prezentului Contract prin acordul Parfilor, respectiv prin Act Aditional:

- inlocuirea/introducerea de Subcontractanti,

- orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare §i béncilor prin
care se efectueazi plitile;

- schimb#ri la nivelul Legii, regulamente CE, reglementiiri, standarde comunicate prin
intermediui Caietului de sarcini, gi/sau”Metodologia propusi” din Propunerea Tehnicé;

- solicitiiri specifice ale factorilor interesai ce pot lua inclusiv rol de entitéiti/autoritifi cu atributii
In leg#turi cu Serviciile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitéri privind necesitatea
obtinerii de avize/acorduri/autorizatii/permise sau altele asemenea, in plus fati de cele solicitate
prin legislatia in vigoare la data depunerii Ofertei.

16.6 Modificarea Contractului prin revizuire

Situafii care ar putea determina modifichri ale Contractului sub forma revizuirii: necesitatea
completirii Rezultatelor activitiiii Achizitorului la solicitarea expresd a C.N.A.LR. - ului si/sau
revizuirea termenuiui/ termenelor de predare a Rezultatelor finale §i intermediare, ca urmare a:

i. aplic#rii mecanismului de acceptare a Rezultatelor partiale si finale in cadrul Contractului
descris in Caietul de Sarcini, sau

i, unor cereri exprese a factorilor interesati ce au legaturd cu activititile din Contract, indiferent
daci acesti factori interesafi au fost inclugi in documentele achizifiei (Caiet de Sarcini sau
Propunere Tehnic#) sau dacs implicarea acestora in activitifile din cadrul Contractului a devenit
necesitate ca urmare a dinamicii mediului extern in care se realizeaz3 activitéfile din Contract.

17. Subcontractantgi gi terfi sustinitori

17.1. Prestatorul are obligatia, in cazul in care subcontracteazi pirti din contract, de a incheia
contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu
Beneficiarul.

17.2.(1) Prestatorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor, cu datele de recunoagtere ale acestora, optiunea de a fi plétiti direct
de citre Beneficiar, precum §i contractele incheiate cu acestia se constituie anexe la contract.

(3) Prestatorul are obligatia de a se asigura cii subcontractantii s#i au incheiat asigurdiri in
aceleasi conditii.

(4) Atunci cénd se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea citre Beneficiar a
contractelor incheiate de c3tre Prestator cu subcontractantii nominalizaji in ofertd sau declarati
ulterior, astfel incét activitiifile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestaiilor, si fie
cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie si cuprindi obligatoriu, insa firé &
se limifa: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractan{i, datele de
contact, activiifjile ce urmeazi a fi subcontractate, valoarea aferent presiatiilor, optiunea ce a fi
platiti direct de ciitre Beneficiar, opfiunea de cesionare a contractului in favoarea Beneficiarului
(daci este cazul).

(5) Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de execufie a
prezentului Contract, cu condifia ca schimbarea si nu reprezinte o modificare substantiald a
acestuia, in conformitate cu cele previizute expres de legislajie in vigoare privind achizitiile
publice.
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17.3.(1) Prestatorul este pe deplin rispunzitor fati de Beneficiar de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin rdspunzitor fajs de Prestator de modul in care igi indeplinegte
partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, dacd acegtia nu isi
indeplinesc partea lor din contract.

17.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant, numai dac# acesta nu si-a indeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba propunerea tehnicd sau
financiard §i va fi notificati obligatoriu Beneficiarului, pentru a solicita motivat aprobarea
acestuia. Acceptul Beneficiarului privind schimbarea subcontractantilor se va face in termen de
15 zile lucriitoare de la data primirii notificarii.

17.5. In situafia previizutd de subclauza 17.2.(5), Prestatorul poate inlocui / implica
subcontractanti in perioada de executie a contractului, in urmitoarele situatii:

a) Inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta §i ale c¥ror activitdfi au fost
indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnéirii contractului, in conditiile in care
serviciile ce urmeaz# a fi subcontractate au fost previzute in ofertd, fird a se indica initial
opfiunea subcontractirii acestora;

¢) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract.

17.6. In vederea obtinerii acordulul Beneficiarulul noii subcontractanti sunt obligai s prezinte:

- o declaratie pe proprie rispundere prin care igi asum# prevederile caietului de sarcini,
propunerea tehnicd si financiard depusd de céitre Prestator la ofertd, pentru activititile supuse
subcontractirii;

- contractele de subcontractare incheiate intre Prestator §i noii subcontractanii vor cuprinde
obligatoriu si firf a se limita la acestea, informatii cu privire la activitifile ce urmeazi a fi
subcontractate, datele de contact §i reprezentantii legali, valoarea aferentéi activitiitii ce va face
obiectul contractului, optiunea de a fi platiti direct de citre Beneficiar, dac# este cazul;

- certificatele §i alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situafii de excludere
si a resurselor / capabilitéfilor corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie
publicé care urmeazi a fi indeplinit.

17.7. Dispozitiile privind tniocuirea / implicarea de noi subcontractanfi nu diminueazi in nicio
situatie rispunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului Contract.
17.8. Niciun Contract de Subcontractare nu creeazi raporturi contractuale intre Subcontractant i
Beneficiar. Prestatorul este pe deplin réispunzitor faii de Beneficiar pentru modul in care
indeplinegte Contractui. Prestatorul réispunde pentru actele i faptele Subcontractantilor s&i ca §i
cum ar fi actele sau faptele Prestatorului. Aprobarce de citre Beneficiar & subcontractiirii oric#irei
pérfi a Contractuiul sau a angajérii de c#itre Prestator a unor Subcontractan{i pentru anumite pérti
din Contract nu elibereazi Prestatorul de niciuna dintre obligatiile sale din Contract.

17.9. In vederea finaliziirii Contractulul de servicii, Beneficiarul poate solicita, In conditiile art.
221 din Legea nr. 98/2016, iar Prestatorul se obligi si cesioneze in favoarea Beneficiarului,
contractele incheiate cu subcontractantii acestuia, Prestatorul obligindu-se totodati sé introduc#
in contractele saie cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o asemenea situatie, Contractul va
fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu
diminueazZ in nicio situafie rispunderea Prestatorului faji de Beneficiar in ceea ce privegte
modul de indeplinire a Contractuiui.

17.10. Beneficiarul poate proceda la rezilierea unilaterald a contractului, fars efectuarea vreunei
alte formalitd{i si firi intervenjia instanfei de judecatd, in situatia In care Prestatorul
subcontracteazéi/cesioneazd cu inc#lcarea prevederiior legislajiei in vigoare, drepturile si
obligatiile sale.

17.11. Tertul susfinitor este o persoani fizic# / juridicil ce nu figureazii ca parte a contractulul de
achizifie publici, decét iz misura in care prin angajament ferm intervenit intre doudl entitéi{i are
drepturi sau obligatii izvorfte din angajamentul respectiv. Angajementui ferm reprezint# o
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intelegere scrisd prin care se instituie obligatii in sarcina parfilor semnatare §i fati de Beneficiar
in cazul neindeplinirii obligatiilor de ciitre Prestator.

17.12. In cazul in care contractantul este in imposibilitatea deruldrii contractului pentru partea de
contract pentru care a primit sustinere din partea unui ter{, sustinere demonstratéd printr-un
angajament ferm, terful este obligat prin actul juridic incheiat s& substituie respectivul
contractant pentru a duce la indeplinire acea parte a contractului ce face obiectul respectivului
angajament ferm. Prin urmare, Prestatorul va depune toate diligenele pentru a implica tertul
sustin#tor in derularea contractului, in situafia in care va intémpina dificultiifi in implementarea
acestuia.

17.13. in cazul in care terful susfinitor nu §i-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul
ferm de sustinere, dreptui de creantd al Prestatorului asupra terfului sustinitor este cesionat cu
titlu de garantie, céitre Beneficiar.

18) Plata directi ciitre subcontractanti

18.1. Beneficiarul poate efectua plifi corespunzitoare pértii/ pérfilor din Contract indeplinite de
citre subcontractanfi dach acegtia gi-au exprimat in mod expres aceasti opjiune, conform
dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile publice.

18.2. In aplicarea prevederilor subclauzei 17.2.(1) subcontractantii i§i vor exprima la momentul
nominalizirii lor in oferti si oricum nu mai térziu de data incheierii Contractului, sau la
momentul introducerii acestora in Contract, dupd caz, optiunea de a fi platii direct de ciitre
Beneficiar.

18.3. Beneficiarul efectucazi plifile directe cétre subcontractantii agreafi doar atunci cénd
prestatia acestora este confirmat¥d prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv
Beneficiar, Prestator §i subcontractant sau de Beneficiar §i subcontractant atunci cénd, in mod
nejustificat, Prestatorul blocheazii confirmarea executéirii obligatiilor asumate de subcontractant.

19) Asocierea de operatori economici [dac este cazul]

19.1. Fiecare asociat este responsabil individual §i in solidar fatfi de Beneficiar (Autoritatea
contractant®), fiind considerat ca avind obligatii comune §i individuale pentru executarea
contractuiui.

19,2, Membrii asocierii inteleg §i confirm# c# liderul stabilit prin acordul de asociere este
desemnat de asociere si actioneze in numele s¥u §i este autorizat s angajeze asocierea in cadrul
contractului.

19.3. Membrii asocierii inteleg si confirm# c# liderul asocierii este autorizat si primeascd
Dispozitii din partea Beneficiarului i s# primeasci plata sumelor pentru §i in numele persoanelor
care constituie asocierea.

19.4. Prevederile contractului de asociere nu sunt opozabile Beneficiarului.

20) Cesiunea

20.1. in prezentul Contract este permisé cesiunea drepturilor si obligatiilor niscute din acest
Contract, numai cu acordul prealabil scris al Beneficiarului gi in conditiile Legii nr. 98/2016.
20.2. Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau parfial obligatiile sale asumate prin
Contract, fir4 si obtini, in prealabil, acordul scris al Beneficiarului.

20.3. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia, sau orice alte
obligatii asumate prin Contract.

20.4, Prestatorul este obligat s# notifice Beneficiarul, cu privire la intentia de a cesiona drepturile
sau obligatiile niscute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacd toate pirtile
convin asupra acesteia.

20.5. In cazul in care drepturile §i obligatiile Prestatorulul stabilite prin acest Contract sunt
preluate de ciitre un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu
universal in cadrul unui proces de reorganizare, Prestatorul poate si cesioneze oricare dintre
drepturile si obligatiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la platd, doar cu acceptul
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prealabil scris din partea Beneficiarului. In astfel de cazuri, Prestatorul trebuie si furnizeze
Beneficiarului informatii cu privire la identitatea entitiitii cireia 1i cesioneazii drepturile.

20.6. Orice drept sau obligatie cesionat/3 de ciitre Prestator firi o autorizare prealabil3 din partea
Beneficiarului nu este executoriv/e impotriva Beneficiarului.

20.7. In cazul transmiterii/preludrii obligaiilor de ciitre Prestator, Notificarea genereazi inifierea
novatiei intre cele doud Pirti, cu conditia respectiirii cerintelor stabilite prin art. 221 alin. (1) lit.
d) pet. (ii) din Legea nr. 98/2016, pentru:

(i) Operatorul Economic ce preia drepturile §i obligatiile Prestatorului din acest Contract, care
indeplineste criteriile de calificare stabilite initial, respectiv in cadrul procedurii din care a
rezultat prezentul Contract,

(ii) prezentul Contract, cu condifia ca aceastds modificare si nu presupund alte modificiri
substantiale ale Contractului,

(iii) Beneficiar, dar si nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
previzute de Legea nr. 98/2016.

21) Conflictul de interese

21.1. Prestatorul va lua toate misurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar
putea compromite derularea obiectivii §i imparfiald a Contractului. Conflictele de interese pot
aplirea, In mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinitifiior politice ori de
nationalitate, legiturilor de rudenie ori afinitate sau al oric#ror alte leg#turi ori interese comune.
Orice conflict de interese apirut in timpul deruldrii Contractului trebuie notificat in scris
Beneficiarului, fari intirziere.

21.2. Prestatorul se va asigura ci Personalul siu nu se afl3 intr-o situatie care ar putea genera un
conflict de interese. Prestatorul va inlocui, imediat §i fird vreo compensafic din partea
Beneficiarului, orice membru al Personaluiul siu, care se regiseste intr-o astfel de situatie (ex.:
inlocuire, incetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o alti persoand ce
indeplineste conditiile minime stabilite prin prezentul Contract.

21.3. Prestatorul are obligafia de a respecta prevederile legale in domeniui achizitiilor publice cu
privire la evitarea conflictului de interese. Prestatorul nu are dreptul de a angaja sau de a incheia
orice alte intelegeri privind prestarea serviciilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii
Contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de
atribuire ori angajafi/fosti angajati ai Beneficiarului sau ai furnizorului de servicii de achizifie
implicafi in procedura de atribuire cu care Beneficiarul/furnizorul de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire a incetat relagiile contractuale ulterior atribuirii Contractului de
achizitie publici, pe parcursul duratei Contractului, sub sanctiunea rezolufiunii/rezilierii
contractului.

22) Conduita Prestatorului

22.1. Prestatorul/Personalul Prestatorului va/vor actiona intotdeauna loial §i imparfial §i ca un
consilier de incredere pentru Beneficiar, conform regulilor gi/sau codului de conduitd al
domeniului s¥u de activitate precum §i cu discrefia necesard.

22.2. In cazul in care Prestatorul se ofers si dea/s4 acorde sau dauw/acords oricsrei persoane mité,
bunuri, facilitifi, comisioane in scopul de & determina sau recompensa indeplinirea/
neindeplinirea oriciror acte sau fapte in legiturli cu prezentul Contract sau pentru a favoriza/
defavoriza orice persoani in legiturd cu prezentul Contract, Beneficiarul poate decide incetarea
Contractului.

22.3. Prestatorul si Personalul siu vor respecta secretul profesional, pe perioada executirii
Contractului, inclusiv pe perioada oricirei prelungiri a acestuia, precum §i dupd incetarea
Contractului.

23) Confidentialitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal
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23.1. In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Prestatorul va considera toate documentele
si informatiile care 1i sunt puse la dispozitie in vederea incheierii §i executérii Contractului drept
strict confidentiale.

23.2. Obligatia de confidentialitate nu se aplicd in cazul solicitirilor legale privind divulgarea
unor informatii venite, in format oficial, din partea anumitor eutoritifi publice conform
prevederilor legale aplicabile.

23.3. Partile trebuie si respecte normele §i obligatiile impuse de dispozitiile in vigoare, privind
protectia datelor cu caracter personal.

23.4. Pirfile sunt congtiente de faptul ci normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplicd
oricirui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea European §i oriclrei persoane care
prelucreazi date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in Uniunea Europeana sau
care le furnizeazi servicii. Prin urmare, Pirtile confirmé respectarea deplini a urmiitoarelor
prevederi, inclusiv dar fird a se limita la:

(i) capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea sau
transferul informatiilor personale;

(ii) informarea in caz de bresd de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval maxim de
72 ore §i, in cazul Prestatorului nu mai térziu de 24 ore de la momentul in care o astfel de
incilcare a securititii datelor a ajuns in atentia acestuia;

(iii) indeplinirea tuturor findatoririlor obligatorii privind documentarea conformérii cu
Regulamentul 679/2016.

23.5. Pirtile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care il au
incheiat, acesta fiind baza legald a prelucriirii, orice prelucrare suplimentard sau in alt scop face
obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre Pirti. De asemenea perioada de
stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitatd la perioada corespondentd
realiziirii obiectuiui principal al contractului.

23.6. Datele cu caracter personal schimbate intre Pirti nu pot deveni accesibile sau comunicate
unor terfe pirfi neautorizate sau puse la dispozifie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare,
Partile vor lua toate misurile tehnice §i in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste
obligatiile asumate prin aceasti clauzi: _

(i) vor impiedica persoanele neautorizate s obfin# acces la sistemele de prelucrarea datelor cu
care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

(ii) vor preveni utilizarea fir} autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor;

(iii) se vor asigura ci persoanele care au dreptul s utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au
acces numai la datele la care au Drept de acces si ¢ datele cu caracter personal nu pot fi citite,
copiate, modificate sau eliminate fiird autorizafie in cursul prelucrérii sau utiliziirii si dupd
stocare;

(iv) se vor asigura ci datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate
fard autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului §i cd este posibil s# verifice i
si stabileascd ciitre care organisme se doreste si se efectueze transferul datelor cu caracter
personal prin mijloace de transmitere a datelor;

(v) se vor asigura ci pot verifica i stabili dac# §i de citre cine au fost introduse, modificate sau
eliminate;

(vi) se vor asigura ci, in cazul unei acfiuni de preiucrare a datelor cu caracter personal, datele
sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parfi;

(vii) se vor asigura ci datele cu caracter personal sunt protejate de distrugerc sau pierdere
accidentald;

(viii) se vor asigura c# datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separate.

24} Obligatii privind asiguriirile si securitatea muncii care trebuie respectate de citre
Prestater

24.1. Prestatorul se obligd s respecte reglementirile referitoare Ja condifiile de muncd si
protectia muncii §i, dup# caz, standardele internafionale agreate cu privire la forfa de munci,
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conventiile cu privire la libertatea de asociere §i negocierile colective, eliminarea muncii forfate
si obligatorii, eliminarea discriminérii in privinja angaj#rii si ocupiirii forfei de munci si abolirea
muncii minorilor.

25) Drepturi de proprietate intelectuali

25.1. Orice Rezultat/Rezultate elaborat(e) si/sau prelucrat(e) de citre Prestator in executarea
Contractului vor deveni proprietatea exclusivdi a Beneficiarului, la momentul efectusirii plitii
sumelor datorate Prestatorului conform prevederilor prezentului Contract.

25.2. Orice Rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectual ori industriald, dobéndite in executarea Contractului vor fi proprietatea exclusivi a
Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aga cum va considera de
cuviing, fiird limitare geografici ori de altd naturdi, cu exceptia situafiilor in care existd deja
asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriali.

26) Suspendarea Contractului

26.1. In situatii temeinic justificate, parile pot conveni suspendarea executiirii Contractului.
26.2.in cazul in care se constati ci procedura de atribuire a Contractului de Servicii, sau
executarea Contractului este viciati de erori esentiale, nereguli sau de frauds, P#rtile au dreptul
s#i suspende executarea Contractului.

26.3. In cazul suspendirii/sistéirii temporare a prestirii Serviciilor, durata Contractului se va
prelungi automat cu perioada suspendéirii/sistirii.

27) Forta major#

27.1. Forta majori si cazui fortuit exonereazi de raspundere Pirtile in cazul neexecutiirii partiale
sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul Contract, in conformitate cu prevederile art. 1.351
din Codui civil.

27.2. Forta majord si cazul fortuit trebuie dovedite.

27.3. Partea care invocé forta majoréi sau cazul fortuit are obligafia s o aducd la cunostinfd
celeilalte pirti, in scris, de Indaté ce s-a produs evenimentul.

27.4. Partea care a invocat forfa majordi sau cazul fortuit are obligatia s& aducd la cunogtinta
celeilalte phr}i incetarea cauzei acesteia de indaté ce evenimentul a luat sfrgit.

27.5. indeplinirea contractului va fi suspendats in perioada de actiune a forfei majore, dar fari a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau pértilor pini la aparifia acesteia.

27.6. Dac#i forta majord actioneazi sau se estimeazi cii va actiona o perioadd mai mare de 15
zile, fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte pérti incetarea de plin drept a prezentului
contract, fréi ca vreuna din parfi s§ poaté pretinde celeilalte daune-interese.

28) fncetarea Contractului

28.1. Prezentul Contract inceteazii prin ajungere la termen sau la momentul la care toate
obligatiile stabilite in sarcina partilor au fost executate.

28.2. Beneficiarul I§i rezervd dreptul de a rezolutiona/rezilia Contractul, firs insd a fi afeetat
dreptul Partilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacé:

(i) Prestatorul nu se conformeazi, in perioada 'de timp, conform notificirii emise de citre
Beneficiar, prin care i se solicitd remedierez Neconformitifii sau executarea cbligatiilor care
decurg din prezentul Contract;

(ii) Prestatorul cesioneazi drepturile §i obligatiile sale féirdl acordui scris al Beneficiarului;

(iii) Are loc orice modificare organizafionald care implich o schimbkare cu privire la
personalitatea juridicd, natura sau controlul Prestatorului, cu exceptia situatiei in care asemenea
modificZri sunt realizate prin Act Aditional la prezentul Contract, cu respectarea dispozifiilor
legale;

(iv) Devin incidente oricare alte incapacitifi legale care si impiedice executarea Coniractului;
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(v) In cazul in care, printr-un act normativ, se modifici interesul public al Beneficiarului in
legaturd cu care se presteazi Serviciile care fac obiectul Contractulul;

(vi) La momentul atribuirii Contractului, Prestatorul se afla in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire;

(vii) In situatia in care Contractul nu ar fi trebuit s& fie atribult Prestatorului deoarece au fost
incélcate grav obligatiile care rezulti din legislatia europeans relevants iar aceastd imprejurarea
fost constatat#i printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene;

(viii) fn cazul in care impotriva Prestatorulul se deschide procedura falimentului;

(ix) Prestatorul a s#vérsit nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a Contractulul
sau in legéturd cu executare acestula, ce au provocat o vitimare Beneficiarului;

(x) Valorificarea de ciéitre Beneficiara rezultatelor prezentului contract este grav compromisi ca
urmare a intirzierii prestatiilor din vina Prestatorului.

28.3. Prestatorul poate rezolufiona/rezilia Confractul fiird insé a fi afectat dreptul Pértilor de a
pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, in cazul in care:

(i) Beneficiarul a comis erori esentiale, nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribulre a
Contractului sau in legéituréi cu executare acestuia, ce au provocat o vitimare Prestatorulul.

(ii) Beneficiarul nu isi indeplinegte obligatiile de plati a Serviciilor prestate de Prestator, in
conditiile stabilite prin prezentul Contract.

28.4. Rezolufiunea/Rezilierea Contractului in conditiile subclauzelor 26.2 i 26.3 intervine cu
efecte depline, firi a mai fi necesari indeplinirea vreunei formalitiiti prealabile §i fir3 a mai fi
necesardi interventia vreunei instante judecéitoresti gi/sau arbitrale.

28.5. Prevederile prezentului Contract in materia rezolufiunii/rezilierii Contractului se
completeazs cu prevederile in materie ale Coduiui Civil in vigoare.

28.6. in situaia rezolufiunii/rezilierii totale/parfiale din cauza neexecutdrii/executsrii partiale de
ciitre Prestator a obligatiilor contractuale, acesta va datora Beneficiaruluidaune-interese cu titlu
de clauzi penalé in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.

28.7. In cazul in care Prestatorul nu transmite garantia de bun# executie in perioada specificats,
contractul este rezolufionat/reziliat de drept, fiird obligatia de notificare sau indeplinire a oricirei
formalitéti de céitre Beneficiarul.

28.8. Beneficiarul i§i rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestiri de servicii, in
cel mult 15 zile de la aparifia unor circumstante care nu au putut fi prevéizute la data incheierii
contractului, cu conditia notificéirii Prestatorulul cu cel putin 3 zile Inainte de momentul
denunt#irii.

28.9. Pzet comisoriu: Nerespectarea de ciitre Prestator a cel pufin unui termen de prestatie
previizut de acest contract atrage rezilierea de drept a contractulul din culpa exclusivd a
Prestatorului. Rezilierea este subordonati punerii in intérziere a Prestatorului prin simplé
notificare scrisd. In notificare se va ariita obligatia neindeplinit¥ sau nerespectatd si se poate
indica pericada de remediere a intérzierii, conform liberei optiuni a Beneficiarului. In cazul in
care in notificare nu se indicd o perioadd de remediere precum i in cazul in care se indicd o
perioadd de remediere a intérzierii prin notificare §i aceasta nu este respectatsi, opereazii deplin
pactul comisoriu, contractul fiind rezillat de drept din cuipa exclusivé a Prestatorului. Rezilierea
va fi astfel constatatsi prin simplé notificare transmis# Prestatorulul de céitre Beneficiar, fars alti
punere in intdrziere §i firs interventia instantei de judecatsi sau a altor organe jurisdictionale. in
caz de nerecepfionare a notificéirii din motive de actiune sau inactiune a Prestatorului, rezilierea
intervine in termen de 5 zile de la emiterea notific#irii. Daunele contractuale se aplici in mod
corespunzétor coatractului.

28.10. In caz de intervenire a desfiingirii sub orice forma a contractului din culpa Prestatorulu,
acesta datoreazi Beneficiarulul daune-interese contractuale cuantificate la valoare egalé cu
valoarea confractuali mnerealizati. Prezenta clauzii nu exclude obligarea Prestatorului,
suplimentar, la aite despagubiri generate de neexecutarea culpabild, conformé a Contractului de
citre acesta, ori alte sanctiuni contractuale. Daunele-interese aferente vor fi comunicate
Prestatorultui prin simplé notificare, acestea devenind scadente la recepfionarea notific#irii sau, in
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caz de nereceptionare a notificéirii din motive de actiune sau inactiune a Prestatorului, in termen
de § zile de la emiterea notific#rii.

28.11. Dreptul de denuntare unilateralii a contractului (art. 223 din Legea nr. 98/2016)
Beneficiarul are dreptul de a denunfa unilateral un contract de achizitie publici in pericada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul (prestatorul) se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile
care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art, 164-167;

b) contractui nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantuiui (prestatorului) respectiv, avénd in
vedere o incélcare gravii a obligatiilor care rezults din legislatia europeani relevanti gi care a fost
constatatd printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

29) Insolventd gi faliment

29.1. In cazul deschiderii unei proceduri generale de insolventd impotriva Prestatorului, acesta
are obligatfia de a notifica Beneficiarul in termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.
29.2. Prestatorul are obligafia de a prezenta Beneficiarului, in termen de 30 (treizeci) de zile de la
notificare, o analizd detaliati referitoare la incidenta deschiderii procedurii generale de
insolven{ asupra Beneficairului §i asupra livrarilor §i de a propune mésuri, actionind ca un
Prestator diligent.

29.3. In cazul in care Prestatorul intr In stare de faliment, in proces de lichidare sau se afld intr-o
situatie care produce efecte similare, Prestatorul este obligat si actioneze in acelasi fel cum este
stipulat la subclauzele 29.1 si 29,2 din prezentul Contract.

29.4. Nicio astfel de mésurd propusd conform celor stipuiate la subclauzele 29.2, 29.3 din
prezentul Contract, nu poate fi aplicat$, daci nu este acceptats, in scris, de Beneficiar.

30) Comunicarea intre Pirti

30.1. Orice comunicare ficuti de Pirfi va fi redactatsl in scris §i depus# personal de Parte sau
expediatd prin scrisoare recomandati cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare
care asiguréi confirmarea primirii documentului.

30.2. Comunicirile intre Pérfi se pot face i prin fax sau e-mail, cu condifia confirmérii in scris a
primirii comunicérii.

30.3. In cazul in care expeditorul solicits confirmare de primire, acesta trebuie si indice aceasts
cerinf# In comunicarea sa §i s# solicite o astfel de dovadd de primire ori de céte ori existd un
termen limitd pentru primirea comunicéirii. In orice caz, expeditorul ia toate mésurile necesare
pentru a asigura primirea la timp §i in termen a comunic#rii sale.

30.4. Orice document (raport, dispozifie, adresd, propunere, inregistrare, Proces-Verbal de
receptie, Proces-Verbal de predare-primire documentatie, notificare i altele) intocmit in cadrul
Confractulul este realizat §i transmis, in scris, intr-o form# ce poate fi citit, reprodusi si
inregistrats.

30.5. Orice comunicare intre Pir{i trebuie si contini precizéiri cu privire la elementele de
identificare ale Contractului (titlul §i numirul de inregistrare) §i si fie transmisi la adresa/
adresele mentionate in contract.

30.6. Orice comunicare fiicutd de una dintre Pérfi va fi considerati primiti:

(i) la momentui inménérii, daci este depusi personal de ciitre una dintre Parfi,

(i) la momentul primirii de ciitre destinatar, in cazul trimiterii prin scrisoare recomandatii cu
confirmare de primire,

(i) la momentul primirii confirmérii de céitre expeditor, in cazui in care comunicarea este
facuté prin fax sau e-mail (cu conditia ca trimiterea s nu fi intervenit Intr-o zi nelucrétoare, caz
in care va fi consideratl primité la prima or# a zilei lucriitoare urmitcare).

30.7. P#rtile se declar® de acord c# nerespectarea cerinjelor referitoare la modalitatea de
comunicare stabilite in prezentul Contract s& fie sancfionati cu inopozabilitatea respectivei
comunicéri.
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30.8. In orice situatie in care este necesari emiterea de notificiiri, ingtiingiiri, instructiuni sau alte
forme de comunicare de cétre una dintre Pérti, daci nu este specificat altfel, aceste comunicri
vor fi redactate in limba Contractului i nu vor fi refinute sau intérziate in mod nejustificat.

30.9. Nicio modificare a datelor de contact previizute in prezentul Contract nu este opozabili
celeilalte Pérti, decét in cazul In care a fost notificat3 in prealabil.

31) Solutionarea eventualelor divergente si a litigiilor

31.1. Pirtile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil¥, prin tratative directe §i
negociere amiabild, orice neintelegere sau dispute/divergente care se poate/pot ivi intre ele in
cadrul sau In legiturd cu indeplinirea Contractului.

31.2, Dac# disputa nu a fost astfel solutionatd gi P#rfile au, in continuare, opinii divergente in
leg#tursi cu sau in indeplinirea Contractului, acestea trebuie si se notifice reciproc §i in scris, in
privinta pozitiei lor asupra aspectului in disputd precum si cu privire la a solufia pe care o
intreviid pentru rezolvarea ei.

31.3. Dacd incercarea de solutionare pe cale amiabild eyueazii sau dac# una dintre P#rti nu
rispunde in termen 5 zilela solicitare, oricare din Pir{i are drepful de a se adresa instantelor de
judecati.

32) Limba Contractului
32.1. Limba prezentului Contract §i a tuturor comunic#rilor scrise va fi limba oficiall a Statului
Romdn, respectiv limba roména.

33) Legea aplicabili
33.1. Legea aplicabild prezentului Contract, este legea roménii, Contractul urménd a fi interpretat
potrivit acestei legi.

Drept pentru care, Pértile au incheiat prezentul Contract azi, [data incheierii Contractuiui], in
[localitatea], in [numdr exemplare in cifre] ([numdr exemplare in litere]) exemplare.

Beneficiar, Prestator,
UAT Judeful Maramures [Contractantul]
Tonel Ovidiu BOGDAN, [numele si prenumele reprezentantului legal al

Pregedintele Consiliului Judetean Maramures Contractantului]
[functia reprezentantuiui legal al
Contractantulii]
[semndtura reprezentantului legal al
Contractantului]

Data: {zz/ll/aaaa] Data: [zz/ll/aaaa]

TUAT Municipiul Baia Mare

Citiilin CHERECHES,
Primarul Municipiului Baia Mare
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Data: [zz/ll/aaaa]

Director executiv,
Directia economica
Adriana Maria PETRUT

Administrator Public,
Claudia BREBAN

Pentru Director executiv,
Directia Tehnic# gi Investiii
Cristian CHENDEA

Sef serviciu
Serviciul Achizitii Publice,
Ana ZAHARIA

Vizi
Control Financiar Preventiv

Vizi
Serviciu juridic

Director executiv,
Directia Economic
Carmen POP

Director General,
Directfia Generali Dezvoltare Publici
Cornelia LUCA

Director executiv,
Directia Proiecte
Radu BOLCHIS

Director executiv,
Direcfia Utilit#ti Publice
Marius AOSAN

Vizi
Control Financiar Preventiv
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