
mii Lei mii Lei mii Lei

1 3 5 6

1.1. 0.000 0.000 0.000
1.2. 0.000 0.000 0.000
1.3. 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

2.1.
2.1.1. 0.000 0.000 0.000
2.1.2. 0.000 0.000 0.000
2.1.3. 0.000 0.000 0.000
2.1.4. 0.000 0.000 0.000
2.1.5. 5.000 0.000 5.000
2.1.6. 0.000 0.000 0.000
2.1.7. 0.000 0.000 0.000
2.1.8. 0.000 0.000 0.000
2.1.9. 0.000 0.000 0.000

2.1.10. 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

3.1. 0.000 0.000 0.000
3.1.1. 0.000 0.000 0.000
3.1.2. 0.000 0.000 0.000

3.2. 5.000 1.000 6.000
3.2.1. 0.000 0.000 0.000
3.2.2. 0.000 0.000 0.000
3.2.3. 0.000 0.000 0.000
3.2.4. 0.000 0.000 0.000
3.2.5. 0.000 0.000 0.000
3.2.6. 0.000 0.000 0.000
3.2.7. 0.000 0.000 0.000
3.2.8. 2.000 0.380 2.380
3.2.9. 3.000 0.570 3.570

Nr. Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Valoare 
(fără TVA) TVA Valoare 

(cu TVA)

                     DEVIZUL GENERAL 
privind cheltuielile necesare realizării investiţiei

INVESTIŢIE NOUĂ
Statie de pompare,extindere retea alimentare cu apa si bransament apa

         DJ 184A intre Coltau si Ariesul de Padure,teren extravilan
     comuna Recea,sat Lapusel,nr.cad.50938

 -  FAZA PT+DDE. -

CAPITOLUL  2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
Alimentare cu apa
Canalizare
Alimentare cu gaze naturale

2

CAPITOLUL  1  Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
Obţinerea terenului 
Amenajarea terenului 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 
Total capitolul 1:

Cheltuieli aferente racordarii la utilitati
Total capitolul 2:

CAPITOLUL  3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
Studii de teren, din care:
Studii geotehnice

Alimentare cu agent termic
Alimentare cu energie electrica
Telecomunicatii
Alte tipuri de retele ext
Drumuri de acces
Cai ferate industriale

Obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa
Întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral 
Obţinerea avizului PSI
Obţinerea acordului de mediu
Alte avize, acorduri şi autorizaţii solicitate prin lege

Studii topografice
Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
Obţinerea/prelungirea valabilităţii ceritificatului de urbanism
Obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de 
Obtinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi bransamente 
Obţinere aviz sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar



3.3. 7.988 1.518 9.506
3.3.1. 7.988 0.000 0.000

a 0.000 0.000 0.000
b 0.000 0.000 0.000
c 7.988 1.518 9.506
d 0.000 0.000 0.000
e 0.000 0.000 0.000
f 0.000 0.000 0.000

3.3.2. 0.000 0.000 0.000
3.3.3. 0.000 0.000 0.000
3.3.4. 0.000 0.000 0.000

3.4. 0.000 0.000 0.000
3.5. 0.000 0.000 0.000

3.5.1. 0.000 0.000 0.000
3.5.2. 0.000 0.000 0.000

3.6. 6.900 1.461 8.361
3.6.1. 3.000 0.720 3.720
3.6.2. 3.900 0.741 4.641

19.888 3.979 23.867

4.1 159.764 30.36 190.12
70.01 13.30 83.32
66.76 12.68 79.44

4.1.2. Obiect 1 - 6.92 1.31 8.23
4.1.3. Obiect 1 - 6.16 1.17 7.33
4.1.4. 9.92 1.88 11.80

4.2. 0.000 0.000 0.000
4.3. 114.417 21.74 136.16
4.4. 0.000 0.000 0.000
4.5.  0.000 0.000

4.5.1. 0.000 0.000 0.000
4.5.2. 0.000 0.000 0.000

4.6. 0.000 0.000 0.000
274.18 52.09 326.28

5.1. 5.0% x (C+M) 7.99 1.52 9.51
5.1.1. 0.00 0.00 0.00
5.1.2. 100% 7.99 1.52 9.51

5.2. 0.07 0.01 0.09
5.2.1. 0.008 0.675 0.683
5.2.2. 0.06 0.01 0.08
5.2.3. 0% 0.000 0.000 0.000

5.3. 5.0% 7.99 1.52 9.51
16.05 3.05 19.10

6.1. 0.000 0.000 0.000
6.2. 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000

310.118 59.122 369.240
159.76 30.36 190.12

Ing. But Forausbergher Gyongyi

Proiectare şi inginerie – total din care:

Elaborarea certificatului de performanţă energetică a clădirii 
Documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi 
Cheltuielile pentru expertiza tehnică efectuată pentru construcţii 
Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetării şi auditului 
Organizarea procedurilor de achiziţie publică
Consultanţa

Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, 
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate
Proiect tehnic
Detalii de execuţie
Verificarea tehnică a proiectării

CAPITOLUL  4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
Construcţii şi instalaţii 

Terasamente retea distributie apa  

Instalatii electrice interioare

Servicii de consultanţă privind elaborarea proiectului
Servicii de consultanţă privind managementul proiectului
Asistenţă tehnică
Din partea proiectantului
Diriginţi de şantier autorizaţi, desemnaţi de autoritatea contractantă
Total capitolul 3:

Tevi, fitinguri retea distributie apa Obiect 1 - 4.1.1

Constructii

Utilaje tehnologice cu montaj si transport -statie epurare 
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotări
Procurare bunuri din categoria mijloacelor fixe
Procurare bunuri din categoria obiectelor de inventar

Obiect 1 - Instalatii hidraulice

Chelt. conexe organizării şantierului
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare
Comision casa socială a constr.                                                  
Taxa aferentă inspecţiei în construcţii                                                    
Costul creditului 
Cheltuieli diverse 

Active necorporale(brevete, licente, know-how)
Total capitolul 4:

CAPITOLUL  5 Alte cheltuieli
Organizare de şantier
Lucrări de construcţii 

TOTAL GENERAL
Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

Total capitolul 5:

CAPITOLUL  6 Cheltuieli pentru darea în exploatare
Pregatirea personalului de exploatare
Probe tehnologice 
Total capitolul 6:

ProiectantInvestitor
Consiliul Judetean 

Maramures
Consiliul Judetean           

Maramures

     Beneficiar 
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