ANEXA 3 la HCJMM nr. 443/2022
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	[image: image7.png]CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulul





	1.1
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	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2
	Amenajarea terenului
	7.879,859
	1.592,502
	1.497.174,000
	9.377,033
	1.895,077

	1.3
	Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
	18.702,971
	3.779,829
	3.553.564,000
	22.256,535
	4.497,997

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Total capitol 1
	26.582,830
	5.372,331
	5.050.738,000
	31.633,568
	6.393,074

	[image: image9.png]CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investi






	2.1
	Alimentare cu apa
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.2
	Canalizare
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.3
	Alimentare cu gaze naturale
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.4
	Agent termic
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.5
	Energie electrica
	12.452,418
	2.516,606
	2.365.959,000
	14.818,377
	2.994,761

	2.6
	Telecomunicatii
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.7
	Drum de acces
	562,485
	113,677
	106.872,000
	669,357
	135,276

	2.8
	Alte utilitati
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Total capitol 2
	13.014,903
	2.630,283
	2.472.831,000
	15.487,734
	3.130,037

	[image: image10.png]CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica





	3.1
	Studii
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	3.1.1. Studii de teren
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	3.1.3. Alte studii specifice
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2
	Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,acorduri şi autorizaţii
	2.711,732
	548,035
	515.229,000
	3.226,961
	652,162

	3.3
	Expertizare tehnică
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.4
	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.5
	Proiectare
	15.457,524
	3.123,931
	2.936.929,000
	18.394,453
	3.717,478
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	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	3.5.2. Studiu de prefezabilitate
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor deintervenţii şi deviz general
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţineriiavizelor/acordurilor/autorizaţiilor
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi adetaliilor de execuţie
	736,070
	148,758
	139.853,000
	875,923
	177,022

	
	3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie
	14.721,454
	2.975,173
	2.797.076,000
	17.518,530
	3.540,456

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.7
	Consultanţă
	21.730,887
	4.391,764
	4.128.868,000
	25.859,755
	5.226,200

	
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
	18.004,196
	3.638,608
	3.420.797,000
	21.424,993
	4.329,944

	
	3.7.2. Auditul financiar
	3.726,691
	753,156
	708.071,000
	4.434,762
	896,256

	3.8
	Asistenţă tehnică
	91.108,779
	18.412,882
	17.310.668,000
	108.419,447
	21.911,330

	
	3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
	54.519,995
	11.018,370
	10.358.799,000
	64.878,794
	13.111,860

	
	3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
	53.184,677
	10.748,505
	10.105.089,000
	63.289,766
	12.790,720

	
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse înprogramul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de cătreInspectoratul de Stat în Construcţii
	1.335,318
	269,865
	253.710,000
	1.589,028
	321,140

	
	3.8.2. Dirigenţie de şantier
	36.588,784
	7.394,512
	6.951.869,000
	43.540,653
	8.799,470

	Total capitol 3
	131.008,922
	26.476,612
	24.891.694,000
	155.900,616
	31.507,170
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	4.1
	Construcţii şi instalaţii
	1.342.834,414
	271.383,847
	255.138.539,000
	1.597.972,953
	322.946,778

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
	17.182,783
	3.472,602
	3.264.729,000
	20.447,512
	4.132,397

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
	149.663,138
	30.246,587
	28.435.996,000
	178.099,134
	35.993,439

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesitămontaj şi echipamente de transport
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.5
	Dotări
	93.383,378
	18.872,573
	17.742.842,000
	111.126,220
	22.458,362

	4.6
	Active necorporale
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Total capitol 4
	1.603.063,713
	323.975,609
	304.582.106,000
	1.907.645,819
	385.530,976

	CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de şantier
	10.379,115
	2.097,596
	1.972.031,000
	12.351,146
	2.496,140

	
	5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării deşantier
	7.335,390
	1.482,466
	1.393.724,000
	8.729,114
	1.764,135

	
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
	3.043,725
	615,130
	578.307,000
	3.622,032
	732,005

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	31.930,289
	6.453,040
	0,000
	31.930,289
	6.453,040

	
	5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului bănciifinanţatoare
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor deconstrucţii
	6.987,707
	1.412,200
	0,000
	6.987,707
	1.412,200

	
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajareateritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
	1.358,709
	274,592
	0,000
	1.358,709
	274,592

	
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
	7.034,759
	1.421,709
	0,000
	7.034,759
	1.421,709

	
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia deconstruire/desfiinţare
	16.549,114
	3.344,539
	0,000
	16.549,114
	3.344,539

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	153.139,712
	30.949,195
	29.096.546,000
	182.236,258
	36.829,542

	5.4
	Cheltuieli pentru informare şi publicitate
	2.662,241
	538,033
	505.826,000
	3.168,067
	640,259

	Total capitol 5
	198.111,357
	40.037,864
	31.574.403,000
	229.685,760
	46.418,981

	[image: image19.png]CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste





	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	299,430
	60,514
	56.891,000
	356,321
	72,011

	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	748,430
	151,256
	142.202,000
	890,632
	179,995

	Total capitol 6
	1.047,860
	211,770
	199.093,000
	1.246,953
	252,006

	TOTAL GENERAL
	1.972.829,585
	398.704,469
	368.770.865,000
	2.341.600,450
	473.232,244

	din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)
	1.406.950,320
	284.341,529
	267.320.561,000
	1.674.270,881
	338.366,421

	Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului
	12.351,269
	2.496,164
	0,000
	12.351,269
	2.496,164

	 [image: image20.png]Cheltuiell aterente procurarii de bunuri necesare functionari UlP




	49,214
	9,946
	9.351,000
	58,565
	11,836

	TOTAL DEVIZ
	1.985.230,068
	401.210,579
	368.780.216,000
	2.354.010,284
	475.740,244
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