Anexa nr. 3
la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 236/31.07.2023

DEVIZUL GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
”PASAJ CLUBUL VĂCARILOR (BAIA MARE - RECEA)”

	Faza
	STUDIU DE FEZABILITATE 

	Proiectant General
	ICON DEVELOPMENT & MAINTENANCE SRL     J23/882/2009     CUI RO 19260761

	Proiectant Specialitate
	MARIO ENGINEERING DESIGN SRL         J40/17711/2018     CUI RO 40290175

	
	1Euro = 4,9256 lei

Data: 08.05.2023

	
	
	Conform H.G. nr. 907 din 2016

	Nr. cap./ subcap. 
	Cheltuieli pe categoria de lucrări
	Valoare 
(fără TVA)
	TVA
	Valoare 
cu TVA

	
	
	lei
	lei
	lei

	1
	2
	3
	4
	5

	CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

	1.1
	Obținerea terenului
	490.091,60
	93.117,40
	583.209,00

	 
	Expropriere terenuri UAT Recea
	36.191,60
	6.876,40
	43.068,00

	 
	Expropriere terenuri UAT Baia Mare
	453.900,00
	86.241,00
	540.141,00

	1.2
	Amenajarea terenului
	230.500,00
	43.795,00
	274.295,00

	1.3
	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
	108.900,00
	20.691,00
	129.591,00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților
	1.906.290,00
	362.195,10
	2.268.485,10

	 
	relocare rețele electrice
	300.000,00
	57.000,00
	357.000,00

	 
	relocare rețea gaz
	1.606.290,00
	305.195,10
	1.911.485,10

	Total capitol 1
	2.735.781,60
	519.798,50
	3.255.580,10

	CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

	2.1.
	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
	375.000,00
	71.250,00
	446.250,00

	Total capitol 2
	375.000,00
	71.250,00
	446.250,00

	CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

	3.1
	Studii
	47.000,00
	8.930,00
	55.930,00

	3.1.1.
	Studii de teren
	25.000,00
	4.750,00
	29.750,00

	3.1.2.
	Raport privind impactul asupra mediului
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	Alte studii specifice
	22.000,00
	4.180,00
	26.180,00

	3.2
	Documentații-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații  
	10.000,00
	1.900,00
	11.900,00

	3.3
	Expertizare tehnica
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4
	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5
	Proiectare
	1.518.276,11
	288.472,46
	1.806.748,57

	3.5.1.
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2.
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3.
	Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general
	65.000,00
	12.350,00
	77.350,00

	3.5.4.
	Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/autorizațiilor faza DTAC
	13.000,00
	2.470,00
	15.470,00

	3.5.5.
	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție
	118.500,00
	22.515,00
	141.015,00

	3.5.6.
	Proiect tehnic si detalii de execuție
	1.321.776,11
	251.137,46
	1.572.913,57

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziție
	132.177,61
	25.113,75
	157.291,36

	3.7
	Consultanta
	505.592,04
	96.062,49
	601.654,53

	3.7.1.
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	440.592,04
	83.712,49
	524.304,53

	3.7.2.
	Auditul financiar
	65.000,00
	12.350,00
	77.350,00

	3.8
	Asistenta tehnica
	613.002,61
	116.470,50
	729.473,11

	3.8.1.
	Asistenta tehnica din partea proiectantului
	145.395,37
	27.625,12
	173.020,49

	3.8.1.1.
	pe perioada de execuție a lucrărilor
	132.177,61
	25.113,75
	157.291,36

	3.8.1.2.
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către ISC
	13.217,76
	2.511,37
	15.729,14

	3.8.2.
	Dirigenție de șantier
	467.607,24
	88.845,38
	556.452,62

	Total capitol 3
	2.826.048,37
	536.949,19
	3.362.997,56

	CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

	4.1
	Construcții și instalații
	64.295.995,50
	12.216.239,15
	76.512.234,65

	4.1.1.
	Construcții și instalații
	58.450.905,00
	11.105.671,95
	69.556.576,95

	4.1.2.
	Rezerva de implementare cf OUG 64/2022 
	5.845.090,50
	1.110.567,20
	6.955.657,70

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport 
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotări
	699.500,00
	132.905,00
	832.405,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00

	Total capitol 4
	64.995.495,50
	12.349.144,15
	77.344.639,65

	CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de șantier
	3.282.272,52
	623.631,78
	3.905.904,30

	5.1.1.
	Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier 
	3.249.774,78
	617.457,21
	3.867.231,98

	5.1.2.
	Cheltuieli conexe organizării șantierului
	32.497,75
	6.174,57
	38.672,32

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	1.420.182,03
	0,00
	1.420.182,03

	5.2.1.
	Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2.2.
	Cora aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții  0,5%
	353.282,76
	0,00
	353.282,76

	5.2.3.
	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% 
	70.656,55
	0,00
	70.656,55

	5.2.4.
	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,5%
	353.282,76
	0,00
	353.282,76

	5.2.5.
	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desființare
	642.959,96
	0,00
	642.959,96

	5.3
	Cheltuieli diverse si neprevăzute
	6.974.746,42
	1.325.201,82
	8.299.948,24

	5.4
	Cheltuieli pentru informare si publicitate
	40.000,00
	7.600,00
	47.600,00

	Total capitol 5
	11.717.200,97
	1.956.433,60
	13.673.634,57

	CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice si teste
	0,00
	0,00
	0,00

	Total capitol 6
	0,00
	0,00
	0,00

	TOTAL GENERAL
	82.649.526,44
	15.433.575,44
	98.083.101,88

	din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)
	70.656.551,88
	13.424.744,86
	84.081.296,73
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